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建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：2024年白沙县农村公
路水毁修复工程（第一批）

单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
2024年白沙县农村公路水毁修复工
程（第一批）

合计
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工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量

清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合

同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程

量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中

华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专

用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理

解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作

为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付

应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量

方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总

额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，

按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技

术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的

范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节

的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在

给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款
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的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程

量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清

单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报

价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包

括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、

安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或

暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已

分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按

监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到

结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量

清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分

摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、

拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：21353.22
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元。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 。

3. 计日工说明

3.1 总则

（1）本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理

人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，

该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与

支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正

常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清

单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工

现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用

餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人

才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工

长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按

承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基

本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：
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a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加

班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电

及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及

维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内

的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中

所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、

利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险

费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述

基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费

用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价

应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险

和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利

润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实
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际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工

机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送

时间包括在内。

4. 其他说明

（1）安全生产费：按清单第 100 章至第 700 章（不含安全生产费、

建筑工程一切险及第三方责任险、暂估价）合计金额的 1.5%计；

（2）建筑工程一切险：按清单第 100 章至第 700 章（不含安全生产

费、建筑工程一切险及第三方责任险）合计金额的 2.5‰计；

（3）第三方责任心：投保额按 100 万元，保险费率：2.5‰，事故次

数不限（不计免赔额）。

（4）暂列金额：19,831.37 元



5.4 投标报价汇总表

2024年白沙县农村公路水毁修复工程（第一批）  （项目名称） 2024年白沙县农村公路水毁修复工程（第一批）  标段

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 600   安全设施及预埋管线

6 第100章至第700章合计

7 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

9 计日工合计

10 暂列金额（不含计日工总额）

11 投标报价



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

102 工程管理

102-2 施工场地建设费 总额

102-3 安全生产费 总额

103 临时工程与设施

103-2 临时占地（乡道至金波16队） 总额 1

103-2 临时占地（金波十队至金波二十一队） 总额 1

604 禁令标志Φ60 个 18

604 辅助标志2.0mx1.5m 个 10

604 辅助标志 个 4

604 警告标志 个 14

604 锥型交通标 个 200

604 施工警示灯 盏 12

604 施工告示牌 块 4

清单  第100章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-1 清理与掘除

-c 挖除树根（合水至类托） 棵 13

-c 挖除树根（金波农场十九队入口至十九队） 棵 44

202-2 挖除旧路面

-a 水泥混凝土路面（金波分场七队至牙表四队） m3 50.4

-a 水泥混凝土路面（乡道至金波16队） m3 12.6

-a 水泥混凝土路面（金波十五队路口至金波二十二队） m3 56.7

-a 水泥混凝土路面（CA45K2+100至金波农场二十队） m3 63

202-3 拆除结构物

-c 砖、石及其他砌体结构（金波十队至金波二十一队） m3 71.49

209 挡土墙

209-5 混凝土挡土墙

-a 混凝土（金波分场七队至牙表四队） m3 223.7

-a 混凝土（乡道至金波16队） m3 148

-a 混凝土（金波十队至金波二十一队） m3 123.4

-a 混凝土（合水至类托） m3 34.6

-a 混凝土（金波十五队至金波二十二队） m3 60.4

-a 混凝土（金波农场十九队入口至十九队） m3 37

-a 混凝土（乡道至金波17队 ） m3 17.2

-a 混凝土（Y548至九队） m3 138.2

清单  第200章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-3 级配碎石基层

-a 厚120mm（金波分场七队至牙表四队） m2 328

-a 厚120mm（乡道至金波16队） m2 82

-a 厚120mm（金波十五队路口至金波二十二队） m2 369

-a 厚120mm（CA45K2+100至金波农场二十队） m2 410

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 厚180mm（金波分场七队至牙表四队） m3 50.4

-a 厚180mm（乡道至金波16队） m3 12.6

-a 金波十队至金波二十一队（路面修复） m3 44

-a 合水至类托（路面修复） m3 3.6

-a 厚180mm（金波十五队路口至金波二十二队） m3 56.7

-a 金波十五队路口至金波二十二队（路面修复） m3 1.8

-a 厚180mm（CA45K2+100至金波农场二十队） m3 63

-a Y548至九队（路面修复） m3 1.8

清单  第300章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵（乡道至金波16队 1-1.0管涵） m 14

420 盖板涵、箱涵

420-1
钢筋混凝土盖板涵（金波十队至金波二十一队 1-4*4盖

板涵）
m 4

清单  第400章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

-a
路侧波形梁钢护栏（Gr-B-2E（迁移、利用原有柱子及

板面））
m 20

-a 拆除波形梁护栏（合水至类托） m 20

清单  第600章  合计   人民币   元


