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设 计 说 明

一、概述

1.1 任务依据

为了促进乐东黎族自治县农村道路的健康、持续发展，适应建设社会主义新

农村需要及经济持续发展，受乐东黎族自治县利国镇人民政府委托进行设计；设

计内容为利国镇冲坡村道路硬化及路灯工程；

1.2 设计标准

（1）道路等级：乡村支路

（2）设计车速： ≤15Km/h

（3）路面类型：水泥混凝土路面。

（4）设计荷载：BZZ-100

（5）路面结构设计年限：10年

（6）交通等级：轻交通

（7）弯拉强度标准值不低于4.0

1.3 工程概

MPa(C30砼)。

况

利国镇冲坡村道路硬化及路灯工程共设计 3条村道本工程全长 1.743公里，

具体道路情况如下表：

序号 道路名称 长度（m） 路面宽度(m) 路基宽度(m) 道路等级 备注

1 1 号路 1179.164 4.00 4.60 支路 新建

2 2 号路 494.232 4.00 4.60 支路 新建

3 3 号路 70.000 3.60 3.60 巷路 新建

路幅宽度=0.5米路肩+4.0 米（行车道）+0.5米路肩；

道路设计起点、设计终点详见村道平面图。

1.4 项目研究过程

（1）2025.1.16 项目进入项目部，开工大会。

（2）2025.1.17 项目现场勘查。

（3）2024.1.18 项目开始设计。

（4）2025. 2.08 项目设计初步完成。

（5）2025. 2.18 项目施工图完成。
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二、功能定位

本次项目的建设解决了一部分自然村道路泥泞，交通不便的问题，服务于村

民日常出行及劳动生产运输，并同时起到改善自然村的村容村貌及卫生状况，提

高村民生活品质。

三、建设条件

3.1 沿线自然地理概况

乐东黎族自治县属热带季风气候，年平均温度 24摄氏度，年降水量 1600 毫

米，光照充足，热量丰富，雨量充沛，轻风无霜，农作物一年可三熟。

3.2 水文地质

3.2.1 地表水

拟建场地地势平缓，下雨期间短时间内汇积有地表水，水深约 0.10~0.30m。

水深受大气降水影响较大。

3.2.2 地下水

勘察期间，正处于海南旱季，场地内地下水主要为赋存于①素填土、②中砂、

③粉质粘土、④砾砂中的孔隙、裂隙潜水。地下水主要受地下径流及大气降水补

给，以蒸发及侧向径流为主要排泄方式，水量较少，地下水位随季节变化。

3.2.3 地质情况

场地内多为素填土、中砂、粉质粘土、砾砂等土层，地质条件良好，原土路

经多年使用，已形成稳定路基，符合道路建设要求。

3.3 场地现状介绍

拟建项目场地位于乐东黎族自治县境内部分自然村内。本次设计道路为自然

村中道路，在原路基础上进行路面硬化。原地形均为土路，路界清晰，经村委会

明确无占用农田耕地情况，且无任何纠纷。地下无地下电缆、管道、构造物，且

本次设计道路为扶贫项目，业主未做地形测量勘察，故无地质情况，以现场实际

为准。

3.4 沿线构筑物及拆除问题

本次拟建项目是在各自然村内原有土路的基础上，沿原路线进行硬化改造，不存

在拆除建构筑物，局部拓宽处由各村委会自行协调解决。

四、工程设计

4.1 设计原则

4.1.1 平面设计原则

（1）道路线型设计在遵循有利于用地开发利用、节约工程投资的原则上，尽

量使道路平纵线型组合连续、均衡，并与沿线地形协调，为车辆行驶提供安全、

舒适、流畅的运营空间；

（2）道路平面设计应处理好直线与平曲线的衔接，合理地设置缓和曲线，在

允许的情况下尽量采用不设超高的曲线。

4.1.2 纵断面设计原则

（1）纵断面设计参照竖向控制高程，并适应临街建筑立面布置，确保沿线范

围地面水的排除。

（2）纵断面设计根据道路等级，综合交通安全、建设期间的工程费用与运营

期间的经济效益、节能减排、环保效益等因素，合理确定路面设计纵坡和设计高

程。

（3）纵坡应平顺、视觉连续，并与周边环境协调。

http://baike.baidu.com/view/62325.htm
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（4）纵断面设计应满足路基稳定、管线覆土、防洪排涝等要求。

（5）纵断面设计应尽量避免大填大挖，减少道路占地，降低工程造价，同时

保持道路的自然生态景观。

4.1.3 横断面设计原则

（1）道路横断面设计应在规划的红线宽度范围内进行。

（2）横断面型式、布置、各组成部分尺寸及比例应按道路类别、级别、计算

行车速度、设计年限的机动车道与非机动车道交通量和人流量、交通特性、交通

组织、交通设施、地上杆线、地下管线、绿化、地形等因素统一安排，以保障车

辆和人行交通的安全通畅。

（3）横断面设计应近远期结合，使近期工程成为远期工程的组成部分，并预

留管线位置。

4.2 设计依据

（1）国家和地方相关的标准、规范、规程、法规；

（2）地形图

（3）《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）

（4）《城市道路工程设计规范》 （CJJ37-2012）2016 年版

（5）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169－2012）

（6）《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

（7）《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）

4.3 平面和纵断面设计

4.3.1 平面设计

本次道路设计为以实际道路线型为主。

4.3.2 纵断面设计

本次设计道路在满足排水及行车安全的前提下，根据原有土路纵坡进行适当

的调整。

4.4 横断面设计

1、道路横断面形式

路幅组成如下：

（围墙）+5.5 米（行车道）+（水沟）

2、路面横坡： 1.5% 单坡

4.5 交叉口及进出口设计

本次拟建道路交叉口均为平交口，其中交叉口的计算行车速度按道路计算行

车速度的 0.5 倍计算，右转弯计算行车速度为 10 公里/小时，按规范要求，交叉

口缘石转弯最小半径为 5 米。本次设计进出口最小转弯半径为 5 米，满足规范要

求。

4.6 路基、路面结构设计

4.6.1 路基设计

依据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）以及有关的规程、规范等进

行设计。

（1）路基必须密实、均匀、稳定；

（2）路基设计应因地制宜，合理利用当地材料；

（3）对特殊地质、水文条件的路基，应结合当地经验按有关规范设计。

4.6.1.1 路基压实度要求

路基顶面设计回弹模量值≥20Mpa，当不满足要求时，应采取措施改善提高回
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弹模量。

路提填筑必须分层填筑，逐层压实，填土、填石或土石混填路段路基填筑每

层松铺厚度均不得大于 30cm。

路基必须密实、均匀、稳定，在荷载作用和水浸等自然因素影响下，均能保

证其设计强度。路基填土不准使用不合格土。

4.6.1.2 路床

路床填料均匀、密实、路床填料最大粒径不大于 100mm，路床顶面横坡与路

拱横坡一致，路床土最小强度和压实度要求符合下表规定。

项目分类
路面结构层底面以下

深度（cm）

填料最小强度

（CBR）（％）

填料最大粒径

（cm）

压实度（重型）

（％）

填方路

基

上路

床
0～30 5 10 92

下路

床
30～80 3 10 92

上路

堤
80～150 3 15 91

下路

堤
150 以上 2 15 90

零填及路堑

路床

0～30 5 10 92

30～80 3 10 -

注：①路床填料 CBR值达不到规定时，可掺石灰或其它稳定材料处理。

②表中所列压实度系按《公路土工试验规程》重型击实试验法求得的最大干密度

的压实度。

（1）填方路基

a、填料选择及要求

填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最

大粒径应小于 150mm。泥炭、淤泥、强膨胀土、有机及易溶盐超过允许含量的土

等，不得直接用于填筑路基。液限大于 50%、塑性指数大于 26 的细粒土，不得

直接作为路堤填料，当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应符合下表：

项目分类 路面地面以下深度（m） 填料最小强度（CBR）(%)

上路堤 0.8~1.5 3

下路堤 1.5 以下 2

细粒土填筑时的含水量应接近最佳含水量，当含水量过高时，应采取晾晒或

掺入水泥、粉煤灰等材料进行处治。

b、压实度

路堤必须分层铺筑，均匀压实，压实必须符合下表的规定。

填挖类型 路面底面以下深度（m） 压实度（%）

上路提 0.8~1.5 ≥92

下路堤 1.5 以下 ≥90

（2）一般挖方路

土方开挖不论开挖工程量和开挖深度大小，均应自上而下进行，不得乱挖超

挖。为保证路槽底面的密实度，碾压前应使路槽下土基尽量处于干燥、中湿状态，

在控制最佳含水量状态下进行密实。对填挖交界处必须充分碾压，必要时采取台

阶宽度不小于 2 米，并设置内倾 2～4%的坡度办法处理，以防止路基的不均匀沉

降。

（3）地基表层处理

地面横坡缓于 1：5 时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填

筑路堤。地面横坡为 1：5～1：2.5 时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于

2m。地面横坡陡于 1：2.5 地段的路堤，必须检算路堤整体沿基底及基底下软弱

层滑动的稳定性。地基表层必须碾压密实。在一般土质地段，基底的压实度（重
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型）不应小于 90%。

4.6.2 路面结构设计

4.6.2.1 设计原则

（1） 路面设计应根据道路等级与使用要求，遵循因地制宜、合理选材、方便

施工、利于养护的原则，结合当地条件和实践经验，对路基路面进行综合设计，

以达到技术经济合理，安全使用的目的；

（2） 路面结构应按土基和垫层稳定，基层有足够强度，面层有较高抗疲劳、

抗变形和抗滑能力等要求进行设计；

（3） 面层材料应具有足够的强度与温度稳定性；上基层应采用强度高稳定性

好的材料；低基层可就地取材；垫层材料要求水稳定性好

横向缩缝采用切缝。在邻近胀缝的三条缩缝内设传力杆。传力杆采用光面

钢筋，钢筋直径 28毫米，长度 60厘米，间距 30厘米

4.6.2.2 行车道结构形式采用如下：

本次设计的水泥混凝土路面结构为：

面层采用弯拉强度 4.0 MPa （C30）砼面层 18cm 

 基层采用级配碎石层 12cm

（1）横向缩缝

。

（2）横向施工缝

每日施工终了，或浇筑混凝土过程中因故中断浇筑时，设置横向施工缝，

横向施工缝的做法与加设传力杆的横向缩缝相同。

4.6.2.3路面各结构层验收弯沉值

第 1层(12cm级配碎石基层)路面顶面竣工验收弯沉值 LS=157.000(0.01mm)；

第 2层 土基顶面竣工验收弯沉值 LS= 483.0244 (0.01mm)；

水泥路面面层抗滑构造深度为 0.7mm。

4.6.3.级配碎石

级配碎石为粗、细碎石集料和石屑各占一定比例的混合料。级配碎石层施工

时，颗粒级配要好，配料必须准确，塑性指数必须符合规定，混合料必须拌和均

匀，没有粗细颗粒离析的现象。在最佳含水量进行碾压，其压实度不小于 96%。

必须使用 12t 以上三轮压路机碾压，每层压实厚度不应超过 15—18cm。碎石压

碎值不大于 30%，碎石中扁平、长条颗粒的含量不超过 20%，碎石中不应有粘土

块，植物等有害物质。石屑采用一般碎石场的细筛余料，严格控制粒径 0.5mm 以

下细粒的含量与塑性指数，两者的乘积不大于 100。级配碎石的颗粒组成和塑性

指数应符合下表要求：

级配碎石的颗粒组成范围（方孔筛）

筛孔尺寸（mm）37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075
液限

（%）

塑性

指数

通过率（%） 100 83~100 54~84 29~59 17~45 11~35 6~21 0~10 ＜28 ＜6

4.6.4.水泥混凝土面层施工

（1）开工前建设单位应根据图纸、合同文件、摊铺方式、机械设备、施工

条件等确定路面施工的工艺流程、施工方案，进行详细的施工组织设计。施工前

应先设置搅拌场，搅拌场宜设置在摊铺路段的中间位置并储备正常施工 10～15d

的砂石料。工地实验室应对计划使用的原料进行质量检验和混凝土配合比优选，
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监理应对原料抽检和配合比试验验证，申报业主正式审批。

（2）施工前应绑扎钢筋混凝土板的钢筋，预设拉杆、传力杆、边缘补强钢

筋、角隅补强钢筋，钢筋绑扎应符合相应的施工技术规范。

（3）进行混凝土摊铺时，每天摊铺结束或摊铺中断时间超过 30min 应设置

横向施工缝。横向施工缝设置在横向缩缝或胀缝处。

（4）横向缩缝的切缝方式应由施工期间该地区路面摊铺完毕到切缝时昼夜

温差确定。昼夜温差在 10～15℃时采用软硬结合切缝，每隔 1～2条提前切缝，

其余用硬切缝补切，切缝深度不应小于 60mm。温差大于 15℃的宜全部采用软切

缝，抗压强度约为 1～1.5MPa,软切缝不宜超过 6h，切缝深度为 70mm。

（5）混凝土板养生期满后，应及时灌缝，填料采用常温聚氨酯。填缝前应

清除接缝中夹杂的砂石、凝结的泥浆，确保缝壁内部清洁、干燥。灌缝顶面热天

应与板面齐平；冷天应为凹液面。

五、工程建设影响因素分析

5.1 影响因素

（1）道路土石方的开挖，水泥，沙石等建筑材料的运输，装卸，筛选，搅拌

时，在风力的作用下会产生粉尘，以及其施工机械产生的道路扬尘会对施工区周

围大气环境产生污染。

（2）施工运输车辆及施工设备产生的噪音也是主要的污染源。

（3）施工中的废弃物对生态环境的污染。

5.2 注意事项

（1）粉尘：为控制施工期间的粉尘污染，应加强施工现场的管理，制定严格

的管理制度，施工过程中尽量做到带水作业，或经常喷洒水以减少扬尘对周围环

境的影响。

（2）噪声：项目建设期主要是挖掘机、压土机、推土机、自卸汽车、搅拌机

等施工机械设备所产生的噪音，各种施工机械的噪声声强多在 80～90dB（A）之间。

因此，建设期内应切实控制好作业面积和施工车辆行驶路线。

（3）防止水土流失：在阴雨，暴雨时避免施工，防止水土流失。

六、设计配合及存在问题及建议

1、拆除沿路通信、电信等相关管线应与相关部门协调，保证工程顺利进行。

2、施工时，应与道路交通管理部门联系，做好道路交通组织工作。



第二篇 路 线



















挖填土方量表

利国镇冲坡村道路硬化及路灯工程    S2-6

线路 桩号 长度（米） 路基宽度（米） 挖土方(m³) 填土方(m³) 本桩利用(m³) 远运利用(挖余） 借方(填缺)(m³) 废方(m³) 备注

1号 K0+000 —— K1+179.164 1179.164 4.6 276.632 4193.109 262.800 0.000 3930.308 13.832 

2号 K0+000 —— K0+494.232 494.232 4.6 2.273 4749.369 2.160 0.000 4747.209 0.114 

3号 K0+000 —— K0+070.000 70.000 3.6 17.640 2.520 2.520 14.238 0.000 0.882 

累计： 1743.396 296.545 8944.998 267.480 14.238 8677.517 14.827 



水  准  点  表
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序号 点 号 高程（米） 标志类型 位 置 说 明 备  注 序号 点 号 高程（米） 标志类型 位 置 说 明 备  注

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2 1号路(BM) 11.178 实物油漆 在K0+000右侧1m路面上

3 1号路(BM) 11.116 实物油漆 在K0+000右侧20m路面上

编制： 复核：



道路标识牌工程数量表

利国镇冲坡村道路硬化及路灯工程    S2-8

序号 路线编码 里程 (m) 桩号

设置方向 数量 工程数量

备注
左 右 个

黄锈石（花岗岩）
(㎡)

14C加强钢筋
(kg)

刻字

1 1号路 235.246 K0+000 √ 1 0.2 14.496 刻字 设置于与主路相交的一端

2 2号路 343.101 K0+000 √ 1 0.2 14.496 刻字 设置于与主路相交的一端

合计 2 0.40 

编制： 复核：









第三篇 路基、路面





取土坑及弃土场一览表
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编 取土坑或弃土场地点 取土坑 占用土地 弃土场 临时工程

备   注
起 讫 桩 号

至路线距离(米)
上路桩号

支线长度 土地 最大可能挖深 可取数量 运距 占地面积 土地所属
单位

范围 深度
土石数量 运距 占地面积 便道 便道加固

  号 左 右 (米) 名称 (米) （万方）（公里） （亩） （万方）（公里）（亩） （公里）（公里）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
全线

K0+000 取土场 0.5 3.0 3.5 已有便道

2 K0+000 弃土场 0.47 50.0 3.5 已有便道

`

合      计 0.5 3.0 3.5 0.47 50.0 4 



零填及挖方路段压实数量表
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序号 线路 起讫桩号
长度 夯实面积

路基压实宽度（m） 备      注

（m） （m
2
）

1 2 3 4 5 6

1 1号 K0+000 —— K1+179.164 1179.164 5424.16 4.60 新建

2 2号 K0+000 —— K0+494.232 494.232 2273.47 4.60 新建

3 3号 K0+000 —— K0+070.000 70.000 252.00 3.60 新建

小  计 1743.396 7949.62 



路基清表及路面结构层开挖土方数量表
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序号 线路 桩    号 长度（m）

清表土方工程数量表

备注
左              侧 右              侧

清表数量（m3）占地宽度
（m）

旧路宽度
（m）

清表面积（m2） 占地宽度（m） 旧路宽度（m） 清表面积（m2）

1 1号 K0+000 —— K1+179.164 1179.164 2.50 0.00 2947.9 2.50 0.00 2947.9 589.6 新建

2 2号 K0+000 —— K0+494.232 494.232 2.50 0.00 1235.6 2.50 0.00 1235.6 247.1 新建

3 3号 K0+000 —— K0+070.000 70.000 1.80 0.00 126.0 1.80 0.00 126.0 25.2 新建

合 计 1743.396 4309.49 4309.49 861.898 



路面工程数量表(水泥混凝土)
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序号 线路 起点桩号 终点桩号

路面宽度

长度    
（m）

工程数量

备注

行车道（旧路） 行车道（新建路面） 土路肩
凿除18厘米厚旧水泥

路面

行车道
（m）

路肩
（m）

18厘米厚水泥混凝
土面层

18厘米厚水泥混凝土面
层

12厘米厚级配碎石基
层

20厘米厚素土 30厘米厚砂砾土

平均宽度
（m）

数量  
（m2）

平均宽度
（m）

数量     
（m2）

平均宽度
（m）

数量    
（m2）

平均宽度
（m）

数量   
（m2）

平均宽度
（m）

数量   
（m2）

平均宽度
（m）

数量   
（m2）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1号  K0+000 K1+179.164 4.00 0.50 1179.164 4.00 4716.7 4.60 5424.16 1.0 1179.2 新建

2 2号  K0+000 K0+494.232 4.00 0.50 494.232 4.00 1976.9 4.60 2273.47 1.0 494.2 新建

3 3号  K0+000 K0+070.000 3.60 0.00 70.000 3.60 252.0 3.60 252.00 0.0 0.0 新建

主 线 合 计 1743.396 6945.58 7949.62 1673.40 0.00 

全线合计 1743.396 6945.58 7949.62 1673.40 0.00 



路面工程数量表(钢筋)
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序号 线路 桩     号 长度（m） 结构类型

纵缝拉杆 交接处拉杆 施工缝、加传力杆缩缝 胀缝（设传力杆） 面板边缘补强 套

路面宽度钢筋数 钢筋(kg) 缝数 钢筋(kg) 缝数 钢筋(kg) 缝数 钢筋(kg) 边板 钢筋(kg) 筒

量(根) φ14 (道) φ25 (道) φ14 φ28 (道) φ14 φ28 (处) φ6 φ14 (个)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1号  K0+000 K1+179.164 1179.164 水泥混凝土 5 232.00 4.00 

2 2号  K0+000 K0+494.232 494.232 水泥混凝土 2 92.80 4.00 

3 3号  K0+000 K0+070.000 70.000 水泥混凝土 0 0.00 3.60 

小    计 1743.396 7 324.80

全线钢筋合计(Kg) 324.8

全线套筒合计(个) 0



0

0





4.0MPa.









第五篇 排 水 工程



排水工程设计说明

一、工程概况：

本工程位于乐东县利国镇冲坡村，村道路面排水系统不完善，

一遇雨水天气，地面积水严重，严重影响村民的日常出行，雨天村

道观感及环境卫生极差。

排水工程设计主要内容为：雨水工程。

二、设计依据：

1、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

3、国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

4、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）（修订

版） 5、《镇(乡)村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

三、排水设计参数：

1）采用三亚市暴雨强度公式：

q=1325(1+0.568LgP)/(t+7.641)
0.535

式中：P-重现期，取 1 年；

t--降雨历时，t=t1+t2，

t1—地面集水时间，取 10 分钟，

t2—管内流行时间。

2）雨水设计流量：

Q=ψ·q·F

式中：ψ-径流系数，取 0.60；

F-汇水面积。

四、排水管线设计：

1、沟槽开挖及基础处理

排水管渠一般采用开槽施工，沟槽开挖时，要有可靠的支护

措施和安全预警措施。因本工程属于改造工程，无详细的地质勘

察资料，为避免破坏其它管线，建议地面至地面下 1 米的沟槽采

用人工开挖，开挖前尽量查明现状管线的情况。如施工开挖过程

中发现有不良地质情况，要及时与我院沟通，再根据实际情况作

处理方案。

2、管材、管基及接口

考虑经济综合造价及施工便利等因素，排水管采用 HDPE 增强

中空壁缠绕管，车行路面环刚度不小于 8.0KN/m
2
；HDPE 管基础采

用 200mm 中粗砂垫层; HDPE 管接口采用橡胶圈接口。

HDPE 管道与检查井衔接：采用中介层作法。即在管材或管件

与井壁相接部位的外表面预先用聚氯乙烯粘接剂、粗砂做成中介

层然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。中介层的长度与检查井

厚度相同。直接与检查井连接的管段长度为 50～80cm，后面再连

以不少于一根的长度不大于 2m 的短管，然后再与上下游标准管长

的管段连接。

3、检查井：

排水管道检查井均采用国标检查井，施工参见国标图集

06MS201-3。

雨水主管每隔一定距离的检查井设置为沉砂井，沉砂井井底

比相应管底标高低 50cm。



设在人行道和非铺砌路面上的检查井采用轻型井盖和盖座，

设在机动车道上的检查井采用重型井盖及盖座。检查井、沉泥井

井盖采用 QT500－7 球墨铸铁新型防盗井盖，详见国标图集

06MS201-6。所有井盖均加设 1.0m 长的防盗链，井盖上的文字雨

水检查井盖加“雨水”字样，污水检查井盖加“污水”字样，合

流检查井盖加“污水”字样，加注的其它字样应与业主或当地主

管部门协商确定。

排水检查井井室、井筒均采用 1：2 防水水泥砂浆内外均抹面

厚 20mm。

4、雨水口及连接管：

雨水口采用砖砌平箅式单箅雨水口，设计深度不大于 1.0 米，

雨水口连接管采用 DN300 管，以 1%的坡度坡向雨水检查井。雨水

口施工详见国标 06MS201-8-6。

雨水口必要时可稍做移动，以实际情况为准(设在最低点)。

5、本工程排水管道按规定作闭水试验，经检验合格后方可回

填。

6、沟槽回填应分层夯实，建议采用中粗砂回填至管顶以上

0.5 米，水撼砂，相对密度要求≥0.7。沟槽回填时，应先将检查

井盖板座浆盖好，并在井墙和井筒周围同时回填。管沟两侧回填

高差不大于 0.3 米。

7、施工过程中若对现状构筑物有破坏要求按原样修复。

8、未述及者，按照《给水排水管道施工及验收规范》

（GB50268-2008）进行施工。





















路面修复构造图

破除宽度



路面宽度

路基宽度

水泥混凝土路面构造图



第九篇 照明工程





照明横断面布置图







第十篇 筑路材料



沿线筑路材料料场表
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序
号

料场
编号

材料
名称

上路
桩号

上路距离
（Km） 供应路段 材料及料场说明 储量

开采
方式

运输
方式

便道
（Km）

便桥
（m/
座）

备 注

路左 路右

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ⅰ-1 砂 K0+000 50.00 全线及预制拌和场
该料场位于大安镇附近，河砂，砂质纯净，质地优良，有
汽车便道通达，是乐东地区建筑用传统砂场。

极丰富 购买 汽车 利用现有道路 山荣砂场

2 Ⅱ-1

碎石
块石
片石

K0+000 50.00 全线及预制拌和场
    该料场位于大安镇城附近，石料为玄武岩，灰黑色，
块状结构，石质致密坚硬，质地优良，有汽车便道通达,
日产石料满足工程需求,四季均可购买。

极丰富 购买 汽车 利用现有道路 山荣砂场

3 Ⅲ-1
施工
用水

K0+000 1.00 全线及预制拌和场 自来水,水质良好,可用作生活及工程用水。 极丰富 管道 汽车



第十一篇 施工组织计划



临时交通设置一览表
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序

项  目 地点或桩号

工  程  数  量

备  注Φ80限速标志  200×150辅助标志 Φ80转向标志 锥形交通标 施工警告灯
420×310施工
公告标志

号 （个） （个） （个） （个） （个） （个）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12 4 4 

    设在封闭道路施
工的起终点前100米
位置

    根据《道路施工
安全设施设置示意图
》设置标志

    设置在新建桥梁
和涵洞的前后合适
处，用于指示车辆向

左或向右改到

    设置在改道施工
、桥涵施工边界处

    设置在改道施工
、桥涵施工边界处

    设置在本段公路
的起点和终点的合适
位置

合  计 0 0 0.0 12 4 4

编制： 复核：

 



临时工程数量表
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S11-2

序号 工程项目

工程数量

备注
临时占地

(亩)
临时便道

(m)
临时便桥
(M/座)

临时涵洞
(米/道)

拌和站
（处）

预制场
（m²）

临时电力线
(Km)

临时电讯线
(Km)

交通标志     
（个/块）

1 材料场 1.50 200 考虑到项目较小，预制场进
行场地平整，压路机对场地

进行压实即可2 施工驻地 0.50 

3 临时电力线 0.6

4 涵洞

合          计 2.0 0.00 0.0 200.0 0.6 0.0 0.0 

编制： 复核：
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