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编 制 说 明

一、 工程概况：

本招标工程量清单是乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期招标工程

量清单，建设单位为乐东黎族自治县粮食服务中心，设计单位：河南工大设计研

究院有限公司。

二、编制依据：

1、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017 年）、《海南省安装工程综合

定额》（常用册）（2017 年）、《海南省市政工程综合定额》（常用册）（2017

年）、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）等专业定额、《建设工程工

程量清单计价规范（GB50500-2013）》等专业定额；

2、建筑安装工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程

造价信息》2025 年第 7 月乐东地区建设工程主要材料参考价，其它材料按市场价

计算；

3、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预（结）算的文件。

4、河南工大设计研究院有限公司设计的施工图；

5、招标工程量清单按照甲方要求，参照财政评审价格为基准价，所编制的

三、计价说明：

1、本工程招标工程量清单土质类别按一、二类土考虑计量；

2、本招标工程量清单以商品搅拌混凝土计算；

3、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）；

4、参照建筑业营业税改增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见；

5、本招标工程量清单计价原则采用价税分离原则进行计价；

6、本招标工程量清单当中税率为 9%的增值税；



7、参照琼建标定【2024】2号文；

8、关于建设标准定额站出台关于新版定额人工单价说明；

四、本工程招标工程量清单可用于招投标，实际造价应以竣工结算为准。



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：散装平房仓 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑工程

2 电气工程

3 给排水工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土石方工程

1.2 砌筑工程

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 金属结构工程

1.5 门窗工程

1.6 屋面及防水工程

1.7 楼地面装饰工程

1.8 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.9 天棚工程

1.10 室外工程

1.11 其他工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土石方工程

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一二类土
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 467.56

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:详见图纸设
计
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 996.2

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.94
2.填方材料品种:详见图
纸设计
3.填方粒径要求:详见图
纸设计
4.填方来源、运距:根据
现场实际情况自行考虑
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 637.98

砌筑工程

4 010402001001 砌块墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU15烧结页岩实心
砖

2.墙体厚度:370mm
3.砂浆强度等级、配合
比:DM M10预拌水泥砂浆
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 212.63

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 2 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 42.99

6 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 294.91

7 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 21.87

8 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 122.12

9 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述

m3 46.11

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 3 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

10 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 5.41

11 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 5.17

12 010505004001 斜梁板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.抗渗等级:P6
4.含泵送费
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 133.35

13 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 1.9

14 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规

m3 0.2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 4 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

范、招标文件及图纸要
求

15 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 0.44

16 010505008001
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 3.93

17 010505007001
天沟(檐沟）、
挑檐板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 8.04

18 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10
以内 三级钢带“ E” 砌
体加固钢筋
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 1.063

19 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10
以内 三级钢带“ E” 钢
筋
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要

t 22.703

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 5 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

20 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ12
-18 三级钢带“ E” 钢筋
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 18.104

21 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ18
-25 三级钢带“ E” 钢筋
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 15.454

22 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ28
-32 三级钢带“ E” 钢筋
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 34.994

23 010516003001 机械连接

1.接头类型:电渣压力焊
2.规格:φ18
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 128

24 010516003002 机械连接

1.接头类型:直螺纹连接
2.规格:φ20~φ25
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 190

25 010516003003 机械连接

1.接头类型:直螺纹连接
2.规格:φ28~φ32
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述

个 528

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 6 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

金属结构工程

26 010606008001 钢梯

1.喷砂达到sa2.5级以上
，热镀锌层厚度不少于5
5微米
2.钢梯形式:踏步式
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 0.712

27 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.高度:1200mm
2.部位:检修平台、钢斜
梯
3.材质：304哑光不锈钢
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 36.8

门窗工程

28 010804007001 特种门

1.门代号及洞口尺寸:36
00*4200mm
2.门框、扇材质:外为粮
仓专用保温密闭,内为粮
仓专用挡粮门,用户定制
,面板为2mm 不锈钢板
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 30.24

29 010804007002 特种门

1.门代号及洞口尺寸:10
00*2000mm
2.门框、扇材质:粮仓专
用保温密闭门,粮情检测
门 用户定制,面板为2mm
不锈钢板
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规

m2 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 7 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

范、招标文件及图纸要
求

30 010804007003 特种门

1.门代号及洞口尺寸:90
0*900mm
2.门框、扇材质:粮仓专
用保温密闭门,地上笼通
风口,用户定制,面板为2
mm 不锈钢板
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 1.62

31 010804007004 特种窗

1.门代号及洞口尺寸:15
00*1200mm、1000*1000
mm
2.门框、扇材质:粮仓专
用保温密闭窗配电动开
窗机和手摇开启装置,面
板为2mm不锈钢板
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 5.6

32 010802001001 不锈钢护栏门

1.门代号及洞口尺寸:80
0*1100mm
2.具体做法:详见15J401
-B31-2
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 0.84

屋面及防水工程

33 010902001001 屋面1

1、40 厚C20细石混凝土
面层,配双向6 @150*150
钢筋网,设分隔缝(缝宽2
0,内填DS M15 砂浆,纵
横问距不大于6m)
2、60厚挤塑聚苯乙烯板
保温层错缝铺设

m2 504.8
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 8 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

(XPS-X250-SL-B1-024-
GB/T10801.2-2018)
3、15厚DS M15 水泥砂
浆找平层
4、粘贴3+3mm厚聚酯胎
高聚物改性沥青自粘防
水卷材(聚酯胎 类双面
粘,界面外理剂一道）
5、2.0厚非固化橡胶沥
青防水涂料一道
6、20厚DS M15 水泥砂
浆找平层
7、自防水钢筋混凝土屋
面(抗渗等级6),预埋10 
钢筋头@900X900伸出保
温层40mm
8、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

34 010902001002 屋面2

1、20 厚DSM5 砂浆面层
,表面撒适量水泥粉抹压
平整
2、最薄处30 厚LC5.0 
轻骨料混凝土,向外侧排
水方向2%坡
3、1.5厚聚合物水泥防
水涂料
4、钢筋混凝土屋面
5、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

m2 30.27

35 010902001003 檐沟防水

1、20厚DS M15水泥砂浆
保护层(设置不大于1mX1
m的分格缝)
2、3+3厚塑性体(App)改
性沥青防水卷材
3、2.0厚非固化橡胶沥
青防水涂料
4、20厚DS M15水泥砂浆
找平层
5、最薄处30厚轻集骨料

m2 81.71
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

混凝土,找坡2%
6、钢筋混凝土檐沟
7、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

楼地面装饰工程

36 011101003001 地面1

1、混凝土固化剂2道,固
化后表面磨光(干磨)
2、150 厚C25 细石混凝
土面层,内配双向φ8@20
0 钢筋网,随打随抹平(
骨料为不发火骨料,骨料
应选用大理石,白云石或
其他石料加工而成,并以
金属或石料撞击时不发
火为合格。粒径为0.15-
5mm，含泥量不应大于3%
)。设面层设20 宽纵向
和横向分格缝,均采用平
头缝,缝内填耐候密封膏
3、12厚DS M20水泥砂浆
找平保护层
4、聚乙烯丙纶复合防水
卷材(0.7mm 厚卷材+1.3
mm厚聚合物水泥胶结料,
卷材芯材0.5mm厚),所有
防潮卷材均需沿墙上翻3
00m高与墙身涂料防潮层
搭接
5、20厚DS M20水泥砂浆
找平层
6、界面剂一道
7、100 厚C25 细石混凝
土垫层
8、280厚碎石夯入土中,
压实系数≥0.95,地基承
载力特征值>100kPa
9、素土夯实(压实系数
不小于0.94)
10、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描

m2 430.2
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 10 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

37 011101001001 楼面1

1、20 厚DS M15 砂浆面
层,表面撒适量水泥粉抹
压平整
2、界面剂一道
3、钢筋混凝土楼板表面
清扫干净
4、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

m2 5.52

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

38 011407001001 外墙1

1、外墙丙烯酸底漆一道
,面漆两道
2、满刮3 厚耐水腻子分
遍找平,砂纸磨平
3、6厚聚合物防水砂浆
压实抹平
4、刷1.5 厚JS-聚合物
乳胶涂料防水层
5、12 厚DP M15砂浆分
两次找平,内部加钉满挂
镀锌钢丝网一道Ф1网子
20X20mm
6、墙基表面清理干净,
刷素水泥浆纵横各一道(
内掺水泥重量10% 的801
 胶)
7、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

m2 1234.96

39 011407001002 外墙2

1、外墙丙烯酸底漆一道
,面漆两道
2、满刮3厚耐水腻子分
遍找平,砂纸磨平
3、8厚聚合物砂浆修补
平整
4、其他:满足完成本清

m2 34.64
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 11 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

40 011207001001 内墙1

1、50厚聚氨酯保温板外
侧带0.6mm 厚铝板(燃烧
性能等级:1级.密度≥45
kg/m3,传热系数≤0.024
W(m.K)，1.2m宽10.25m
高),采用专用环保胶粘
剂粘贴(粘贴面积不小于
保温板面积的85%),采用
专用锚栓与结构墙体固
定(同距@500)
2、水泥胶粘结层(满涂)
3、15 厚聚合物水泥防
水砂浆分两次找平,敷设
耐碱玻纤网格布一道
4、1.5 厚JS-聚合物乳
胶涂料防水层转角处加
聚酯无纺布一层宽度为3
50
5、12厚DP M5砂浆(1:1
6水泥石灰膏砂浆)打底
抹平
6、墙基表面清理干净,
刷素水泥浆纵横各一道(
内掺水泥重量10% 的801
胶)
7、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

m2 819.97

41 011407001003 内墙2

1、刷白色内墙无毒防潮
防霉涂料二遍
2、满刮3 厚耐水腻子分
遍找平 砂纸磨平
3、5厚抗裂砂浆压入耐
碱网布(抹平压光)
4、10厚聚合物水泥防水
砂浆找平
5、1.5 厚JS-聚合物乳
胶涂料防水层转角处加

m2 95.55
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 12 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

聚酯无纺布一层宽度为3
50
6、12 厚DP M5砂浆(1:
1:6水泥石灰膏砂浆)打
底抹平
7、墙基表面清理干净,
刷素水泥浆纵横各一道(
内掺水泥重量10% 的801
胶)
8、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

42 011407004001 线条刷涂料

1.材质:成品黑色PVC分
隔条，20mm宽，15mm深
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 271.05

天棚工程

43 011302001001 顶棚1

1、将承重型钢构件固定
于屋架梁,预留φ10 钢
筋吊环,双向中距@1200
2、φ8钢筋吊环,双向中
距@1200,吊杆上部与预
留吊环固定
3、U型承载龙骨,间距@1
200用吊件与钢筋吊杆联
结后找平
4、T型次龙骨,间距@300
,用挂插件与主龙骨连接
5、50厚600*1200岩棉保
温装饰一体板(面板为0.
5厚彩钢板)与T型次龙骨
插接固定,与边龙骨搭接
固定。沿拼缝采用硅酮
结构胶密封缝
6、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸

m2 430.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 13 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

要求

44 011407002001 顶棚2

1、钢筋混凝土底板清理
干净,聚合物水泥砂浆修
补平整
2、3厚白色外墙腻子分
两次涂刮,砂纸磨平
3、刷防潮底漆一遍,刷
白色内墙无毒防潮防霉
涂料两遍
4、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

m2 71.71

室外工程

45 010507001001 散水

1、250 厚C35 混凝土面
层分块捣制
2、300 厚水泥稳定级配
砂石基层(水泥掺量不少
6%)
3、200 厚碎石垫层
4、素土夯实,压实系数
≥0.93，,向外坡5%
5、沥青玛蹄脂灌面，粗
砂或米石子填缝
6、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

m2 79.01

46 010507001002 坡道

1、250 厚C25 混凝土面
层,内配双层双向φ10@2
00钢筋网片,随捣随扫成
粗麻面
2、300 厚300厚粒径10-
40碎石灌DM M5砂浆垫层
,宽出面层300
3、素土夯实向外坡3%-5
%,压实系数不小于0.94
4、沥青玛蹄脂灌面，粗
砂或米石子填缝
5、坡道与外墙交接处须

m2 30.77
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 14 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设变形缝，缝宽30mm，
填建筑嵌缝油膏，深50
mm
5、其他:满足完成本清
单工作所需的其他未描
述的工作内容，及相关
规范、招标文件及图纸
要求

其他工程

47 010516002001 安全带系留装置

1.铁件尺寸:不小于400*
400*250mm
2.具体做法详见图集16
SG362-M5-116-104
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 0.012

48 070205001001 铸铁盖板

1.盖板规格型号:800*80
0*6mm
2.材质:花纹钢盖板，人
孔，设拉手
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

块 1

49 010904004001 地面与墙体交接
处变形缝

1.嵌缝材料种类:嵌密封
材料
2.硬泡沫塑料条
3.盖缝材料:1:2水泥砂
浆，内掺15%环氧树脂
4.防护材料种类:圆弧混
凝土一次成型
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 76.96

50 010606008002 检修钢爬梯

1.具体做法:详见15J401
-WT1a-54
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述

t 0.211
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 15 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

51 010606008003 上屋面钢直梯

1.具体做法:详见15J401
-WT2a-66-D3
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

t 0.344

52 010902008001 檐沟伸缩缝

1.嵌缝材料种类:满填聚
苯乙烯泡沫塑料板
2.止水带材料种类:聚乙
烯薄膜塑料棒
3.盖缝材料:1厚不锈钢
盖缝板
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 3.5

53 010902006001 空调预留孔

1.规格:304不锈钢钢管
φ350*3，焊接法兰φ80
*3
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 0.74

54 030609003001
环流熏蒸孔预埋
件

1.规格:φ133*3不锈钢
管焊接法兰
2.四周C30细石混凝土（
内掺微膨胀剂）包封
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 0.62

55 030609003002 取样孔预埋件

1.φ80*2不锈钢管，-50
*4圆环钢板与钢管焊接
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规

m 0.74
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 16 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

范、招标文件及图纸要
求

56 011502007001 塑料滴水线

1.线条材料品种、规格
、颜色:塑料滴水线，20
mm宽
2.具体做法:详见图集10
J121-H-12-A
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 92.58

57 010902006002 硬塑排水口

1.规格:φ80硬塑排水口
，外伸100
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 0.8

58 010902008002 双槽密封槽

1.规格:8*13双槽密封槽
成品，φ13软管成品，
内径8
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 82.96

措施项目

59 011701001001 综合脚手架

1.综合钢脚手架搭拆用
使用 高度20m以内
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 467.56

60 011701006001 满堂脚手架

1.满堂脚手架搭拆用使
用 高度20m以内
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 430.2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 17 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

61 011702001001 基础

1.基础垫层模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 50.17

62 011702001002 基础

1.独立基础模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 191.04

63 011702005001 基础梁

1.基础梁模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 118.22

64 011702002001 矩形柱

1.矩形柱模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 782.64

65 011702002002 矩形柱-超高

1.矩形柱超高模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 2290.57

66 011702006001 矩形梁

1.矩形梁模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 429.85

67 011702006002 矩形梁-超高

1.矩形梁超高模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 744.67

68 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 73.25

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 18 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

69 011702014001 有梁板

1.有梁板模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 48.85

70 011702014002 有梁板-超高

1.有梁板超高模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 76.64

71 011702014003 斜梁板

1.斜梁板模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 984.57

72 011702014004 斜梁板-超高

1.斜梁板超高模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 9038.85

73 011702003001 构造柱

1.构造柱板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 14.85

74 011702008001 圈梁

1.圈梁模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 3.63

75 011702009001 过梁
1.过梁模板
2.其他:满足完成本清单 m2 4.21

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 19 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

76 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨蓬板模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 37.9

77 011702022001 天沟、檐沟

1.天沟、挑檐模板
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 102.31

78 011703001001 垂直运输

1.建筑物20m以内的垂直
运输 现浇框架结构
2.满足完成本清单工作
所需的其他未描述的工
作内容，及相关规范、
招标文件及图纸要求

m2 467.56

79 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械设备进出场
及安拆（含塔式起重机
、施工电梯、挖掘机、
压路机等）
2.含设备基础
2.按整项计取，施工单
位自行考虑报价，结算
不予调整
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

台·
次 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 电气

1.2 照明

1.3 防雷接地

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

电气

1 030404017001 配电箱

1.名称:动力配电箱1AP1
2.规格:304不锈钢材质 
厚度>2mm IP55详见系统
图
3.安装方式:落地安装,
底部0.4m拾高
4.其它:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:动力配电箱1AP2
2.规格:304不锈钢材质 
厚度>2mm IP55详见系统
图
3.安装方式:落地安装,
底部0.4m拾高
4.其它:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

台 1

3 030404018001 插座箱

1.名称:插座箱
2.规格:304不锈钢材质 
厚度>2mm IP55详见系统
图
3.安装方式:挂墙安装,
底边距平台1.5m明装
4.其它:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

台 1

4 030408001001 电力电缆

1.名称:阻燃电力电缆
2.规格:ZAYJV-3X50+2X
25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述

m 63.93

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

5 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZAYJV-5X6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 39.91

6 030408003001 电缆保护管

1.名称:线、缆导管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:暗配
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 8.58

7 030408003002 电缆保护管

1.名称:线、缆导管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:埋地/暗配
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 13.36

8 030408003003 电缆保护管

1.名称:线、缆导管
2.材质:MPP管
3.规格:DN100
4.配置形式:埋地
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 86.13

9 030408003004 电缆保护管
1.名称:线、缆导管
2.材质:MPP管
3.规格:DN50

m 19.46

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.配置形式:埋地
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

10 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.规格:3X50+2*25
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 4

11 030413002001 凿（压)槽

1.名称:暗敷管开槽
2.规格:70*40
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 10.2

12 010401011001 砖检查井

1.名称:小型电缆井
2.材质:烧结普通砖
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

座 4

13 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:≤2m
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 59.75

14 010103001002 回填方

1.名称:回填方
2.填方材料品种:原土回
填
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 47.99

15 010103002001 余方弃置 1.名称:余方弃置 m3 11.76

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.废弃料品种:一、二类
土
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

照明

16 030412002001 工厂灯

1.名称:粉尘防爆灯
2.型号:HLFD01 LED100
W IP66
3.安装形式:壁式
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

套 6

17 030412002002 工厂灯

1.名称:防水防尘投光灯
2.型号:HLFD01 LED100
W IP66
3.安装形式:壁式
4.其他:满足图纸、招标
文件及相关技术规范要
求

套 6

18 030408002001 控制电缆

1.名称:导线
2.规格:ZR-BV-2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他:满足图纸、招标
文件及相关技术规范要
求

m 405.33

19 030408003005 电缆保护管

1.名称:线、缆导管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:暗配
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 129.91

20 030413002002 凿（压)槽
1.名称:暗敷管开槽
2.规格:70*70以内 m 127.24

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

21 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.配置形式:暗配
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 17

防雷接地

22 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:40*4
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 10.58

23 030409004001 均压环

1.名称:基础接地干线
2.材质规格:利用基础梁

∅内两根不小于 16的主筋
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 84.15

24 030409005001 避雷网

1.名称:屋面明敷接闪带
2.材质:镀锌圆钢

∅3.规格: 12
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 131.17

25 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质规格:利用外围结
构现浇立柱或剪力墙内

∅的钢筋(2根,≥ 16)
3.其他:满足完成本清单

m 150.78

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

26 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

台 1

27 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子
盒
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

台 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 170000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 170000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901010001 室内消火栓箱

1.安装方式:明装室内消
火栓箱
2.型号、规格:SG24A65
3.附件材质、规格:内配
25米长水龙带2根和口径
为19mm水枪一支，室外
消火栓专用开启扳手1把
，箱内不设消火栓
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

套 2

2 030901013001 灭火器箱

1.安装方式:灭火器箱
2.型号、规格:540x360x
200
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 2

3 030901013002 灭火器

1.安装方式:手提式磷酸
铵盐干粉灭火器
2.型号、规格:MF/ABC3,
2A级别
3.其它:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

具 4

4 031002003001 雨水斗

1.形式:87型雨水斗
2.材质:S30408不锈钢
3.口径规格:DN110
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 4

5 031001006001 塑料管

1.介质:雨水
2.材质、规格:UPVC排水
塑料管dn110
3.连接形式:粘接

m 44.2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

6 031004014001
给、排水附(配)
件

1.形式:预制混凝土水簸
箕
2.材质:预制混凝土
3.规格:300*300*200
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

个 4

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外总图 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 道路

2 绿化

3 土石方

4 电气工程

5 给排水工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 硬化

1.2 新建道路

1.3 维修道路

1.4 路缘石

1.5 缩缝、胀缝、纵缝

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

硬化

1 080101010001 原土碾压、夯实

1.密实度:路基碾压密实
（压实系数不小于0..94
）
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 270.77

2 040202011001 碎石

1.厚度:150mm厚碎石垫
层
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 270.77

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:100mm厚
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 270.77

新建道路

4 080101010002 原土碾压、夯实

1.密实度:路基碾压密实
（压实系数不小于0..94
）
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 259.46

5 040202011002 碎石

1.厚度:150mm厚碎石垫
层
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 259.46

6 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:不少于6%
2.石料规格:水泥稳定级

m2 259.46

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

配砂石基层
3.厚度:300mm
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

7 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:220mm厚
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 259.46

维修道路

8 041001001001 拆除路面

1.材质:拆除现状破损道
路
2.运距:投标人根据现场
实际情况自行考虑
3.包含拆除、装车、运
输
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 399.08

9 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:100mm厚
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 399.08

路缘石

10 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:30号
混凝土预制块
2.规格:100~120mm× 35
0mm 
3.基础、垫层：材料品
种、厚度:2cm1:3石灰砂
浆
4.做法详见:93J007-6 
7页1#大样

m 136.89

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.路缘石与路面交接处
留缝0.5cm，满涂沥青麻
丝
6.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

11 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.材料:花岗岩路缘石形
式
2.尺寸:100~120mm× 35
0mm 
3.做法详见:93J007-6 
7页1#大样
4.路缘石与路面交接处
留缝0.5cm,满涂沥青麻
丝
5.满足完成本清单工作
所需的其他未描述的工
作内容，及相关规范、
招标文件及图纸要求

m 106.25

缩缝、胀缝、纵
缝

12 040402017001 缩缝

1.缩缝尺寸:缝宽8mm，
缝深50mm
2.填缝材料:聚氯乙烯胶
泥
3.传力杆:φ28钢筋，L4
00@300mm
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 171.5

13 040402017002 胀缝

1.胀缝尺寸:缝宽25mm，
缝深220mm
2.填缝材料:上部填聚氯
乙烯胶泥，下部填软木
嵌条
3.传力杆:φ28钢筋，L4
00@300mm
4.铺沥青油毡两层
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述

m 12

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

14 040402017003 纵缝

1.纵缝尺寸:缝宽8mm，
缝深40mm
2.填缝材料:填聚氯乙烯
胶泥
3.传力杆:φ14钢筋，L7
00@600mm
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m 124.79

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

5.01

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.67

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：道路
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 050101010001 整理绿化用地

1.整理绿化种植地
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 930.07

2 010103001003 种植土回（换）
填

1.绿化种植土回填
2.运距自行考虑
3.满足完成本清单工作
所需的其他未描述的工
作内容，及相关规范、
招标文件及图纸要求

m3 232.52

3 050102012001 铺种草皮

铺种草皮（熟耕土回填
）
1.养护期:6个月
2.草皮种类:草皮
3.铺种方式:30*30草卷
4.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m2 930.07

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

3.87

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

2.32

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

1.55

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土石方
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一二类土
2.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 36

2 010103001004 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.94
2.填方材料品种:详见图
纸设计
3.填方粒径要求:详见图
纸设计
4.填方来源、运距:根据
现场实际情况自行考虑
5.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 485

3 010103001005 外购土

1.外购土方
2.运距:根据现场实际情
况自行考虑
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 90.78

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZAYJV-3X50+2X
25
3.敷设方式、部位:管内
敷设
4.其它:满足图纸、招标
文件及相关技术规范要
求

m 51.86

2 030408003006 电缆保护管

1.名称:埋地电力电缆护
套管
2.规格:MPP电缆保护管
DN100
3.敷设方式:埋地敷设
4.其它:满足图纸、招标
文件及相关技术规范要
求

m 65.04

3 010401011002 砖检查井

1.名称:小型电缆井
2.材质:混凝土模块
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

座 3

4 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:≤2m
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 43.84

5 010103001006 回填方

1.名称:回填方
2.填方材料品种:原土回
填
3.其他:满足完成本清单
工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

m3 32.07

6 010103002002 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.废弃料品种:一、二类
土
3.其他:满足完成本清单

m3 11.77

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

工作所需的其他未描述
的工作内容，及相关规
范、招标文件及图纸要
求

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓

容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外地上
2.型号、规格:SSF150/6
5-1.6，防撞减压稳压型
3.附件材质、规格:钢塑
转换法兰
4.其它:满足图纸、招标
文件及相关技术规范要
求

套 2

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：乐东县千家库点新增储备

仓容建设项目三期 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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