



合同编号:

HIDZB2500415CGN00



## 儋州市公安局 2025 年度信息系统运维项目 2 包 项目合同

甲方（采购人）：儋州市公安局

乙方（供应商）：中国电信股份有限公司海南分公司

甲乙双方根据 2025 年 7 月 4 日 儋州市公安局 2025 年度信息  
系统运维项目（项目编号：[ZLHX]2025050002[GK]）2 包公开招标  
结果，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》  
等相关法律的规定，以及本项目招标文件要求，经双方协商一致，订  
立以下合同：

### 一、项目概况

1. 项目名称：儋州市公安局 2025 年度信息系统运维项目 2 包（儋  
州市公安局综合视频链路租赁）；

2. 项目内容：

序号	业务 名称	电路 速率	数量 (条)	实收单价 (元/月/条)	月租金(元 /月)	年租金(元/ 年)	备注
1	数字 电路	20M	2196	75	164700	1976400	
2	数字 电路	100M	29	343	9947	119364	
3	数字 电路	1000 M	10	1535.8	15358	184296	
合计：¥ 2,280,060 (大写：人民币贰佰贰拾捌万零陆拾元整)。							

2. 服务范围：合同附件 1《项目运维服务清单》；

2025 年 08 月



2025 年 08 月





合同编号： HIDZB2500415CGN00

## 二、合同总价

本合同为固定总价合同，合同总价(含税)：¥2,280,060.00 元(大写：人民币贰佰贰拾捌万零陆拾元整)，该金额为乙方从投标到租赁期满满足甲方采购需求所需的一切费用，包括但不限于租赁、管理、维护、利润、验收、税费等，且已充分考虑了所有风险、责任等损失。除此费用外，甲方不再另付任何费用。

## 三、履约时间、地点

- 履约时间：服务期限一年，双方合同签订后链路开通使用起算。
- 履约地点：海南省儋州市。

## 四、付款方式

- 支付时间及金额如下：

按月度支付

线路建设过程中甲方按照月度支付，实际支付金额按当月使用计费，核减后支付。通过后甲方向乙方按月付款，每次付款前乙方应向甲方提供等值金额的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款。

2025年08月

- 甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：中国工商银行儋州分行营业部

银行地址：儋州市那大镇人民中路那大商场对面

户名：儋州市公安局

账号：2201026029026401644

统一社会信用代码：11468873008220235P



合同编号:



HIDZB2500415CGN00

地址: 儋州市那大镇伏波东路儋州市公安局办公大楼

电话: 0898-23585393

乙方信息如下:

开户行: 工商银行海口蓝天支行

银行地址: 中国工商银行海口蓝天支行

户名: 中国电信股份有限公司海南分公司

账号: 2201020129221188753

统一社会信用代码: 91460000671060098G

地址: 海南省海口市滨海东路 52 号

乙方应保证提供的以上收款账户信息准确无误, 否则自行承担一切责任。如需改变上述账户, 应在甲方付款前十(10)日以书面通知甲方。并附有乙方法定代表人/授权代表签字并加盖公章。否则, 由乙方自行承担一切损失, 若甲方遭受损失的, 乙方应予以赔偿。

3. 由于甲方内部审批或财政拨款的原因, 造成甲方无法按照合同约定时间支付合同款项的, 乙方应表示理解且不得要求甲方承担任何逾期付款的违约责任。

4. 凡属乙方应承担的违约金、罚款、罚金、扣款及赔偿款等, 甲方有权直接从合同价款中扣除; 扣除后仍不足的, 乙方应当在接到甲方书面通知后 5 日内予以补足。

## 五、质量标准和考核要求

### 1. 链路质量标准与考核要求



2025 年 08

合同编号:



HIDZB2500415CGN00

(1) 链路通路可用率达到 99%。

(2) 链路验收指标为:

平均时延: 10ms 以内; 平均丢包率小于 0.1%。

2. 乙方须向甲方配备专门客户工程师(提供专门客户工程师名单和联系方式), 作为与甲方技术沟通的最直接途径, 对甲方提供技术业务咨询服务, 在线路出现特大故障时, 客户工程师可以用最快的速度调度好资源, 最快地修复障碍。乙方须提供全天候(7×24 小时)的网络监控和维护服务, 保障用户网络的安全运行。对于甲方线路故障, 乙方在故障发生后应立即响应。需要现场处理的, 在道路畅通无拥塞的情况下, 乙方应在 2 小时内响应故障并到达故障现场, 24 小时内恢复业务。

3. 乙方须向甲方提供电路运行服务月度报告。

4. 甲方每月度对乙方的服务进行考核, 考核要求以附件 2《网络服务等级协议(SLA)规范要求》为依据。包括不限于人员、效率、态度等等。

5. 乙方直接接触甲方网络服务人员必须通过甲方安全考试, 签订保密协议。乙方及全部参与人员对知晓的或掌握的甲方信息, 包括但不限于设备、网络及系统信息及数据, 政府信息, 人员信息。保证做好相关信息数据保密工作, 承担保密责任, 未经甲方书面同意, 不得对外透露甲方的任何信息。如乙方或乙方人员违反保密义务, 则由乙方负责消除影响, 除应按合同金额 20%向甲方支付违约金外, 还应赔偿由此给甲方造成的损失。



2025 年 08 月



合同编号：HIDZB2500415CGN00

6. 乙方应尽到安全保障义务，为参与本项目的人员购买保险，如发生任何人身财产损失，均由乙方负责解决并承担全部责任，给甲方造成损失的还应予以赔偿。

7. 乙方应保证提供的服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则由乙方负责解决，并承担一切责任。若因此造成甲方损失，乙方还应予以赔偿。

8. 乙方应当在服务期间采取必要的技术措施和安全防护措施保证该服务项目的安全运行，防止受到恶意第三方的入侵。

## 六、验收

1. 验收标准：招标文件、投标文件以及乙方的各项服务承诺、考核标准。

2. 验收时间：租赁期限满后，乙方书面申请甲方验收，甲方收到书面申请之日起 7 日内组织验收。

3. 验收通过的，双方签署《验收单》。验收通过，不免除乙方应承担的服务缺陷责任、附随义务、保密等责任。

2025 年 08

## 七、违约责任

1. 甲方无故拒绝接收乙方提供的服务，到期拒付合同金额的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5% 的违约金，甲方逾期付款，则按本合同总价的 1% 每天向乙方偿付违约金，但违约金的最高限额为合同金额的 10%。

2. 除第九条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照招标文件、投标文件、合同规定的时间提供服务，甲方可以扣除违约赔





合同编号： HIDZB2500415CGN00

偿费，每延迟 1 日未提供服务或提供的产品及服务不满足项目需求按合同金额的 1‰/天计扣违约金。但违约金的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟服务时间超过 30 天，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

3. 乙方在服务过程中必须确保甲方网络不发生“一机两用”事件，违规一次从服务费扣除 2 万元，违规两次甲方有权单方解除合同。乙方收到甲方解除通知之日，本合同解除，乙方应向甲方退还未履行部分的合同价款，支付违约金，还应赔偿由此给甲方造成的损失。

4. 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉处理并承担全部责任，若因此给甲方造成损失，乙方应予以赔偿。

5. 乙方未按招标文件、投标文件、合同规定提供服务的，乙方应按本合同金额 20% 向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

6. 本合同其他条款对违约责任有约定的从其约定，没有约定的，违约方按合同金额 20% 向守约方支付违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失。

7. 本合同所称损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费等费用。

## 八、解决争议的办法

1. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉



2025 年 08 月 0



讼。

2. 因服务质量问题发生争议的，可邀请国家认可的机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

## 九、不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

## 十、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

2025年08月

## 十一、合同效力及备案

1. 本合同自甲乙双方法定代表人/授权代表人签字并盖章之日起生效。如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

2. 合同修改和补充。本合同未尽事宜，应由合同双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由合同双方以书面做出并经双方签署后方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。





合同编号： HIDZB2500415CGN00

3. 甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

4. 本合同一式伍份，中文书写。甲方贰份、乙方贰份，采购代理机构壹份。

## 十二、送达

甲乙双方之间往来函件、沟通、发出通知等，以及人民法院送达法律文书等均应按本合同落款处甲乙双方的联系人、联系方式、联系地址进行，若发生变更应在发生变更之日起 5 日内书面通知对方，否则仍按本合同约定为准，并承担不利后果。

## 十三、本合同的组成

1. 招标文件、乙方投标文件和评标时的澄清函（如有）；
2. 合同条款；
3. 合同附件：

附件 1：《项目运维服务清单》

附件 2：《网络服务等级协议（SLA）规范要求》

附件 3：《海南省政府采购中标通知书》

上述合同文件内容互为补充，如有不明确或不一致，以保证项目最优的内容为准。



2025 年 08 月 01 日



## 【签字页】

甲方: 儋州市公安局  
法定代表人(授权代表):  
联系人:  
联系电话:  
联系地址:  
签约日期: 2025年 8月 7日

乙方: 中国电信股份有限公司海南分公司

法定代表人(授权代表):

联系人:

联系电话:

联系地址:

2025年 08月 07 日

签约日期 2025年 8月 7日

采购代理机构:【海南中联华夏项目管理有限公司】

经办人:



合同编号: HIDZB2500415CGN00

联系人: 谢斌

联系电话: 13876270107

联系地址: 海南省海口市龙华区椰海大道和风鑫苑3栋902室  
日期: 2025年8月7日

附件 1: 项目运维服务清单

《项目运维服务清单》

序号	业务名称	电路速率	数量	备注
1	数字电路	20M	2196 条	
2	数字电路	100M	29 条	
3	数字电路	1000M	10 条	



2025 年 08



合同编号： HIDZB2500415CGN00

HIDZB2500415CGN00



2025 年 08 月



合同编号：HIDZB2500415CGN00

## 附件 2：网络服务等级协议（SLA）规范要求

### 网络服务等级协议

为规范儋州市公安局链路租用管理工作，特制定了儋州市公安局《网络服务等级协议（SLA）规范》（以下简称 SLA），对租赁服务从售前到售后的全程网络服务进行规范，通过显现化的各项措施，提高本次租赁链服务的差异化网络服务的感知，提高网络的安全可靠性，增加客户的满意度。

针对我局所有链路，应按服务级别，对不同业务要求的链路，与实施差异化网络服务，包含售前支撑响应、投诉与故障处理、信息通告、日常维护等服务环节，将各个环节制定相关标准和规范。作为今后双方对租赁服务质量考核依据。

所有链路，按以下标准进行服务等级分类，分为 S 类、A 类和 B 类，S 类链路范围为视频会议系统链路及 110 热线电话链路；A 类链路范围为公安信息网三级网链路、对讲机基站链路及视频监控主线；B 类为一般视频监控链路。

针对儋州市公安局的所有链路，应按服务级别，对不同业务要求的链路，与实施差异化网络服务，包含售前支撑响应、投诉与故障处理、信息通告、日常维护等服务环节，将各个环节制定相关标准和规范。作为今后双方对租赁服务质量考核依据。

#### 一、售前支持响应

##### （一）A 类链路

由链路承租单位分管领导负责，规划部门、网络部门、工程部门分管领导组建领导团队。专职客户经理带领网络部门技术经理、工程部门项目经理上门了解客户需求，向客户提供技术方案咨询，可针对客户个性化需求，量身制定解决方案，按需提供技术方案文档。

##### （二）B 类链路

由链路承租单位专职客户经理带领网络部门技术人员、工程部门项目经理上门了解客户需求，向客户提供技术方案咨询，可针对客户个性化需求，量身制定解决方案，按需提供技术方案文档。

#### 二、故障处理

##### （一）业务恢复时限



2025 年 08 月 0



合同编号：HIDZB2500415CGN00

业务恢复时限指由链路承租单位针对影响链路业务正常使用的链路故障，自客户提出故障申告时或出现监控告警时起，至故障排除或采取其他方式恢复用户正常业务所需要的时间。

恢复时间要求建议如下：

(1) A类链路

A类链路，恢复时间从使用单位发起故障报修需求，到业务恢复正常使用，在24小时内。

(2) B类链路

B类链路，恢复时间从使用单位发起故障报修需求，到业务恢复正常使用，在3天内。

三、故障处理反馈

故障处理反馈指由链路承租单位针对影响客户业务正常使用的链路故障，从客户提出故障申告时起，按照相应的要求向用户反馈故障处理过程。建议本次链路的故障反馈，均按日进行恢复情况反馈。不再区分链路类别。

四、故障修复延时考核

故障修复延时考核，指链路承租单位针对影响客户业务正常使用的链路故障，从客户提出故障申告时起，已超过约定修复时间的考核。建议按上述约定修复时间，超出的时间，以天为单位，按2倍扣罚租赁费。如假设B类1000M链路，月租赁费为4200元，折合到天租赁费为140元；某段链路故障。



2025年08月

五、信息通告

链路承租单位若进行网络调整、割接、线路整改、版本升级等会影响客户链路业务正常使用的，需通过客户经理向客户提供信息通告服务。

S类链路应提前10个工作日通知客户做好应急准备，如用户不同意割接则应与客户充分沟通调整割接时间。

A类链路应提前7个工作日通知客户做好应急准备，如用户不同意割接则应与客户充分沟通调整割接时间。

B类链路应提前5个工作日通知客户做好应急准备，如用户不同意割接则应与客户充分沟通调整割接时间。

如有重大安全隐患原因造成的紧急网络调整，则应至少提前1天通知客户。

六、日常维护服务

日常维护服务是链路承租单位为客户提供的主动性维护服务，服务内容主要包括有：网络运行监控服务、业务日常巡检、网络运行分析等内容。

(一) 网络运行监控服务

链路承租单位网管监控人员应7\*24小时对本次链路的设备层、电路层进行



合同编号： HIDZB2500415CGN00

监控，对告警级别进行分类，及时处理各类告警。如监控发现设备和电路告警，并且影响客户业务的，应当第一时间通知相关维护人员和客户经理，并由客户经理联系客户进行故障确认。告警如果影响链路业务的，要根据网络级别转入不同的障碍处理流程。

## （二）业务日常巡检

日常巡检指链路承租单位对业务运行情况开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。链路承租单位并每个月提交一次巡检记录。

## （三）网络运行分析

网络运行分析报告是链路承租单位根据客户需要，对客户网络在一段时间内的运行情况进行总结和分析。主要包括：网络整体运行情况、网络运行监控情况分析、巡检情况分析，故障列表、重要故障分析、网络安全评估(含应急演练)、网络优化建议等内容。

## 七、运维要求

本项目链路承租单位应对外统一设置报障服务热线电话。有专人认真接听、记录用户故障报修电话；认真分析用户传真及网络服务故障申报，不清楚之处及时与用户联系，落实故障原因、发生时间、性质、类别、位置、影响程度等。及时指派维修人员携带的备品备件、仪器工具，到用户现场进行诊断协助用户解决。

## 八、链路报停和月结算

链路报停由链路租用方向链路承租方的业务经理申报，所申报停用的链路24小时内生效，下月不得再计费。

链路实施月结算制定，双方根据当月维护考核记录及链路租用明细计算当月链路租用费用，并由双方部门领导签字生效后方可向租用方申请报账。

## 九、链路响应明细表

序号	响应等级	响应时间	响应内容
1	S	2 小时	S 类链路
2	A	24 小时	A 类链路
3	B	24 小时	B 类链路



2025年08月



合同编号： HIDZB2500415CGN00

### 附件3：海南省政府采购中标通知书

## 海南省政府采购中标通知书

采购编号：【ZLHZ】20250500002[GK]  
包编号：2  
采购计划批号：460400-2025-JH-00057

中国电信股份有限公司海南分公司：

海南中联华夏项目管理有限公司受儋州市公安局的委托，就儋州市公安局2025年度信息系统运维项目（采购项目编号：【ZLHZ】20250500002[GK]，采购计划批号：460400-2025-JH-00057）采用公开招标进行采购。经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标报价为1. 数字电路-20M 2196条； 2. 数字电路-100M 29条； 3. 数字电路-1000M 10条；《总价》：2280000元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与投标人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

### 中标一览表

货币单位：人民币元

#### 服务类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	单位	服务标准	金额(元)
2-1	C16079900 其他运行维护服务	C16079900-其他运行维护服务	市本局综合视频监控链路租赁		运维服务期为一甲乙双方确认的驻场运维时间起算	个		2,280,000.00

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人：	羊耀光
联系电话：	17789871619
联系地址：	
用户单位：	儋州市公安局
联系人：	刘先生
联系电话：	13389813682
联系地址：	

-第1页-

2025年08月



海南中联华夏项目管理有限公司  
2025年07月09日