
（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 办公楼装饰工程

2 办公楼安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 一层

1.2 二层

1.3 三层

1.4 屋面（广告标语）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

一层

拆除部分

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除原有的
墙体
2.砌体材质:实心砖墙20
0mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 10.38

2 011610001001 木门窗拆除

1.位置:接待室、征兵办
公室
2.拆除原木门
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 3

3 011610002001 金属门窗拆除

1.位置:展厅、接待室、
视频会议室、门厅
2.拆除金属门
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 4

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km

m3 10.38

新建部分

5 010802004001 防盗门

1.位置:征兵办公室、展
厅
2.新增木色防盗钢门（
甲级）
3.门代号及洞口尺寸:M1
021、M1527/1000mm*21
00mm、1500mm*2700mm
4.门框或扇外围尺寸:10
00mm*2100mm、1500mm*
2700mm
5.门框、扇材质:钢质
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 6.15

6 010402001001 砌块墙 1.砌块品种、规格、强
度等级:蒸压加气混凝土

m3 0.29

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

砌块、A5.0
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

7 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖、200
mm*95mm*43mm
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 1.32

8 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1:3
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.14

9 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:封门洞
内墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.14

10 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:封门洞
外墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 0.45

11 011207001001
墙面装饰板（包
管）

1.位置:征兵办公室、接
待室
2.基层材料种类、规格:

m2 9.88

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

埃特板、9mm
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

12 010510003001 过梁

1.预制过梁
2.混凝土强度等级:C25
3.含钢筋
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.08

13 011102003001
块料楼地面【地
面恢复】

1.位置:门厅、接待室、
值班室
2.找平层厚度、砂浆配
合比:20mm1:4干硬性水
泥砂浆
3.面层材料品种、规格
、颜色:地面按照原有地
砖铺贴
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 3.48

14 011501020001 征兵办公室办公
台

1.台柜规格:L5720mm*H
750mm*K600mm
2.龙骨材料种类、规格
、中距:型钢龙骨
3.材料种类、规格:人造
大理石、18mm免漆多层
板
4.五金种类、规格:含五
金配件
5.其他:含定制加工、安
装、五金配件
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 5.67

门厅

墙面部分

15 011207001002 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨

m2 197.63

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 4 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:仿大理石碳晶板
、8mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

16 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:红色碳晶板、8
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 53.65

17 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 18.98

18 011502001001 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、26*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 61.6

19 011502001002 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、252*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 22.36

20 011508004001 金属字

1.“ 绝对忠诚、绝对纯
洁、绝对可靠”
2.玫瑰金不锈钢制作510
mm*450mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足

个 12

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 5 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

21 011508004002 金属字

1.“ 七律长征”
2.玫瑰金不锈钢制作215
mm*216mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 63

吊顶部分

22 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 68.96

23 011407002001 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 93.98

门部分

24 010805001001 电子感应门

1.门代号及洞口尺寸:
DDM5545
2.门框或扇外围尺寸:54
00mm*4500mm
3.门框、扇材质:不锈钢
、钢化玻璃
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃、12mm、1.2MM枪灰
色不锈钢饰面
5.启动装置的品种、规
格:感应电动装置
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.3

视频会议室

墙面部分

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 6 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

25 011210006001 其他隔断（隔墙
）

1.骨架、边框材料种类
、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:浅木色吸音板、
15mm
5.其他:含隐藏门、门五
金配件
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 30.77

26 011207001004 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:浅木色吸音板、
15mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 135.89

27 011105006002 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 32.54

28 011502001003 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、26*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 40.8

29 011508002001 有机玻璃字

1.“ 吉阳区人武部”
2.20mm厚PVC广告字
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 6

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 7 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

30 011508002002 有机玻璃字

1.“ 五星LOGO”
2.30mm双层PVC烤漆雕刻
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 1

吊顶部分

31 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 115.67

32 011407002002 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 135.29

其他

33 010810001001 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:7250
mm*4280mm
3.窗帘层数:双层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 124.12

34 010810005001 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.启动装置品种、规格:
电机装置
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 29

35 010810003001
饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板、
9mm白色免漆板

m 14.5

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 8 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

36 010807005001 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:7250mm*42
80mm
3.框外围尺寸:7250mm*4
280mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 62.06

37 010802004002 防盗门

1.新增木色防盗钢门（
甲级）
2.门代号及洞口尺寸:M1
527/1500mm*2700mm
3.门框或扇外围尺寸:15
00mm*2700mm
4.门框、扇材质:钢质
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.05

值班室

墙面部分

38 011207001005 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:仿布纹竹木纤维
板、8mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 80.8

39 011105006003 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足

m 20.3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 9 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

吊顶部分

40 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 32.86

41 011407002003 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 37.75

42 010810001002 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2000
mm*3800mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 15.2

43 010810005002 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4

44 010810003002 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4

45 010810001003 窗帘
1.窗帘材质:铝合金百叶
帘
2.窗帘高度、宽度:

m2 13.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3100mm*4300mm
3.窗帘层数:单层
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

46 010807005002 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:1800mm*36
00mm
3.框外围尺寸:1800mm*3
600mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 12.96

门部分

47 011610001002 木门窗拆除

1.位置:值班室
2.拆除原木门
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 1

48 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M0
721/700mm*2100mm
2.门框或扇外围尺寸:70
0mm*2100mm
3.门框、扇材质:铝合金
、玻璃
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 1.47

49 010802004003 防盗门

1.新增木色防盗钢门（
甲级）
2.门代号及洞口尺寸:M1
021/1000mm*2100mm
3.门框或扇外围尺寸:10
00mm*2100mm
4.门框、扇材质:钢质
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 4.2
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

接待室

墙面部分

50 011207001006 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:白色竹木纤维板
、8mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 72.29

51 011105006004 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 18

吊顶部分

52 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 22.15

53 011407002004 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 26.2

54 010810001004 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2300
mm*3800mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足

m2 8.74
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

55 010810005003 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.3

56 010810003003 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.3

展厅展栏

C立面

57 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:木龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板4mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 23.46

58 011207001008 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 12.77

59 011207001009 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:
10mmPVC底板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.18

60 011407001003 墙面喷刷涂料
1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮 m2 12.57
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

61 011502001004 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、69mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 14

62 011502001005 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、200mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.26

63 011508004003 金属字

1.“ 不忘初心、牢记使
命”
2.玫瑰金不锈钢制作114
mm*123mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 8

64 011508004004 金属字

1.“ 历任领导名称”
2.玫瑰金不锈钢制作134
mm*131mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 6

65 011508004005 金属字

1.“ 荣誉墙”
2.玫瑰金不锈钢制作200
mm*210mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 3

66 011508002003 有机玻璃字

1.“ 支援保障”
2.镌字材料品种、颜色:
9mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:87mm*89mm

个 4
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

67 011508002004 有机玻璃字

1.“ 民兵工作”
2.镌字材料品种、颜色:
9mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:78mm*87mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 4

68 011508002005 有机玻璃字

1.“ 战备训练”
2.镌字材料品种、颜色:
9mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:85mm*85mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 4

69 011508002006 有机玻璃字

1.“ 思想政治建设”
2.镌字材料品种、颜色:
9mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:76mm*82mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 6

70 011508002007 有机玻璃字

1.“ 八一军章LOGO”
2.镌字材料品种、颜色:
8mm双层烤漆PVC字
3.字体规格:392mm*392
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 2

71 011501001001 柜台（柜子）

1.台柜规格:4000mm*75
0mm*600mm
2.龙骨材料种类、规格
、中距:木龙骨
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、15mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:15mm白色免漆板
5.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板

m 4
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

8mm
6.5mm红色烤漆PVC线条
7.5mm红色烤漆PVC线条
五角星
8.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

72 011501019001 书架（架子）

1.台柜规格:250mm（宽
）
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:6mm钢化玻璃
5.腻子种类:成品腻子
6.刮腻子要求:满刮
7.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
8.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 11.52

D立面

73 011207001010 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:型钢龙骨
2.龙骨材料种类、规格
、中距:木龙骨
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
5.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 13.13

74 011207001011 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 6.64

75 011407001004 墙面喷刷涂料 1.腻子种类:成品腻子 m2 11.22
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

76 011508002008 有机玻璃字

1.“ 急时应急、战时应
战”
2.镌字材料品种、颜色:
9mm烤漆PVC字
3.字体规格:250mm*300
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 8

77 011508002009 有机玻璃字

1.“ 八一军章LOGO”
2.镌字材料品种、颜色:
8mm双层烤漆PVC字
3.字体规格:393mm*393
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 2

78 011508002010 警钟

1.名称:仿铜色玻璃钢定
制警钟
2.材料品种、颜色:玻璃
钢、仿铜色
3.字体规格:1600mm*13
00mm

个 1

F立面

79 011207001012 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:木龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
硅酸钙板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 22.81

80 011207001013 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV m2 7.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

打印板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

81 011207001014 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:
10mmPVC底板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 2.69

82 011407001005 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 17.71

83 011502001006 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、65mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 9.2

84 011502001007 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、22*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.6

85 011502001008 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、120mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.6

86 011502001009 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、85mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 6.16

87 011502001010 金属装饰线
1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、

m 3.08
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

230mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

88 011508004006 金属字

1.“ 大事件”
2.玫瑰金不锈钢制作154
mm*130mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 3

89 011508002011 有机玻璃字

1.“ 三亚武装部大事记
”
2.镌字材料品种、颜色:
5mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:73mm*87mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 8

90 011508002012 有机玻璃字

1.“ 八一军章LOGO”
2.镌字材料品种、颜色:
6mm双层烤漆PVC字
3.字体规格:150mm*130
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 2

91 011508002013 有机玻璃字

1.“ 红色娘子军”
2.镌字材料品种、颜色:
6mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:112mm*100
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 121

92 011508002014 有机玻璃字

1.“ 琼崖纵队”
2.镌字材料品种、颜色:
6mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:125mm*105
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 204
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

宣传栏处I/J面

93 011207001015 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 13.25

94 011207001016 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 3.74

95 011407001006 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 32.29

96 011502001011 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、22*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 29.44

97 011105006005 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.31

98 011508004007 金属字

1.“ 军营特长展示、手
工作品展示、书画作品
展示”
2.玫瑰金不锈钢制作127
mm*106mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足

个 18
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

99 011501001002 柜台（柜子）

1.台柜规格:2385mm*75
0mm*600mm
2.龙骨材料种类、规格
、中距:木龙骨
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
5.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
6.5mm红色烤漆PVC线条
7.5mm红色烤漆PVC线条
五角星
8.腻子种类:成品腻子
9.刮腻子要求:满刮
10.涂料品种、喷刷遍数
:白色乳胶漆、一底二面
11.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.39

100 011501019002 书架（架子）

1.台柜规格:250mm（宽
）
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:6mm钢化玻璃
5.腻子种类:成品腻子
6.刮腻子要求:满刮
7.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
8.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 6.72

101 011508002015 有机玻璃字

1.“ 前言”
2.镌字材料品种、颜色:
6mm白色烤漆PVC字
3.字体规格:160mm*86
mm

个 252
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

102 011505010001 定制砂岩雕

1.名称:定制砂岩雕
2.材料品种、颜色、规
格:玻璃钢、仿铜色、27
80mm*3340mm

m2 9.29

103 011505010002 定制人物雕像

1.名称:定制人物雕像
2.材料品种、颜色、规
格:玻璃钢、仿铜色、22
00mm

个 1

双拥鱼水情宣传
栏处B/H面

104 011207001017 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
石膏板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 13.13

105 011207001018 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 3.22

106 011207001019 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:
10mmPVC底板
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 3.46

107 011207001020 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:8mm透明亚克力
板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 2.51
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

108 011407001007 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 33.85

109 011502001012 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、71mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 8.05

110 011502001013 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、22*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 25.97

111 011502001014 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、87mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.86

112 011502001015 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、230mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 8.05

113 011105006006 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 8.05

114 011508004008 金属字
1.“ 崇尚英雄、争做英
雄” “ 共筑国防、强军
之基” “ 琼崖支队、黎

个 24
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

苗武装”
2.玫瑰金不锈钢制作127
mm*106mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

115 011508004009 金属字

1.“ 双拥鱼水情” +“
LOGO”
2.玫瑰金不锈钢制作235
mm*214mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 7

中国梦强军梦宣
传栏处E/G面

116 011207001021 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.基层材料种类、规格:
石膏板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.42

117 011207001022 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.1

118 011207001023 墙面装饰板

1.基层材料种类、规格:
10mmPVC底板
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm亚克力UV打
印板
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 5.9

119 011207001024 墙面装饰板 1.面层材料品种、规 m2 2.51
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

格、颜色:8mm透明亚克
力板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

120 011407001008 墙面喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 32.84

121 011502001016 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、69mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 6.45

122 011502001017 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、22*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 15.73

123 011502001018 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、87mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.86

124 011502001019 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、230mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 8.05

125 011105006007 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 6.51

126 011508004010 金属字
1.“ 军民融合发展”
2.玫瑰金不锈钢制作 个 6
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

195mm*190mm字体，折边
30mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

127 011508004011 金属字

1.“ 听党指挥、能打胜
仗、作风优良”
2.玫瑰金不锈钢制作163
mm*162mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 12

128 011501001003 柜台（柜子）

1.台柜规格:2100mm*75
0mm*600mm
2.龙骨材料种类、规格
、中距:木龙骨
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、15mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:15mm白色免漆板
5.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
6.5mm红色烤漆PVC线条
7.5mm红色烤漆PVC线条
五角星
8.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.1

吊顶部分

129 011302001005 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 118.54

130 011407002005 天棚喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足

m2 145.1
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

131 011508002016 有机玻璃字

1.艺术灯处
2.镌字材料品种、颜色:
9mm红色烤漆PVC字
3.字体规格:160mm*155
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 40

其他

132 010810001005 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:7250
mm*4280mm
3.窗帘层数:双层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 124.12

133 010810005004 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.启动装置品种、规格:
电机装置
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 29

134 010810003004 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:9
mm阻燃板、9mm石膏板、
9mm白色免漆板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 14.5

135 010807005003 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:7250mm*42
80mm
3.框外围尺寸:7250mm*4
280mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm

m2 62.06
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 27 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

136 011508004012 金属字

1.“ 定制党徽LOGO”
2.玫瑰金不锈钢制作790
*790字体，折边30mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 1

走廊

墙面部分

137 011407001009
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 109.74

吊顶部分

138 011302001006 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 31.93

139 011302002001 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 56.62

140 011407002006 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 31.93
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

141 011407002007 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
、四周侧面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 118.81

征兵办公室

墙面部分

142 011407001010
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 87.6

吊顶部分

143 011302001007 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 37.34

144 011407002008 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 40.53

145 010810001006 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2000
mm*3800mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 7.6

146 010810005005 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

147 010810003005 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2

二层

拆除部分

148 011610002002 金属门窗拆除

1.拆除铝合金门
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 3

149 011610001003 木门窗拆除

1.拆除原木门
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 4

150 011601001003 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除原有的
墙体
2.砌体材质:实心砖墙20
0mm
3.含割缝
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 9.18

151 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.含建筑垃圾垂直运输

m3 9.18

新建部分

152 010804007001 特种门

1.位置:弹药室、军械室
2.装甲防爆门
3.门代号及洞口尺寸:M1
121/1100mm*2100mm
4.门框或扇外围尺寸:11
00mm*2100mm
5.门框、扇材质:钢质
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

153 010802004004 防盗门

1.位置:阅览室、党政会
议室、作战室
2.新增双开防盗钢门（
甲级）、新增子母防盗
钢门（甲级）
3.门代号及洞口尺寸:M1
527、M1227/1500mm*27
00mm、1200mm*2700mm
4.门框或扇外围尺寸:15
00mm*2700mm、1200mm*
2700mm
5.门框、扇材质:钢质
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 13.77

154 010802004005 防盗门

1.位置:财务室
2.新增木色防盗钢门（
甲级）
3.门代号及洞口尺寸:M1
021/1000mm*2100mm
4.门框或扇外围尺寸:10
00mm*2100mm
5.门框、扇材质:钢质
6.含指纹锁
7.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 2.1

155 010801002001 木质门带套

1.位置:政委办公室、财
务室
2.木门
3.门代号及洞口尺寸:M1
021/1000mm*2100mm
4.门框或扇外围尺寸:10
00mm*2100mm
5.门框、扇材质:实木
6.含五金配件
7.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 2

156 010401003002 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖、

m3 2.07
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

200mm*95mm*43mm
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

157 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1:3
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.3

158 010510003002 过梁

1.预制过梁
2.混凝土强度等级:C25
3.含钢筋
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.19

159 011407001011 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙封
门洞
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.3

160 011207001025 墙面装饰板（包
管）

1.位置:财务室、政委办
公室、弹药室、军械室
、空房间
2.基层材料种类、规格:
夹板、9mm
3.基层材料种类、规格:
硅酸钙板、9mm
4.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.66

阅览室

墙面部分
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

161 011508004013 金属字

1.“ 读有益书、做有心
人、成有用人” “ 读党
建、信仰之味、读人生
、修养之味”
2.玫瑰金精工字厚 9mm1
28mm*90mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 26

162 011508004014 金属字

1.玫瑰金精工字厚6mm 7
5mm*67mm字体，折边30
mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 92

163 011501006001 书柜

1.台柜规格:4910mm*33
00mm/5100mm*3300mm
2.材料种类、规格:浅木
色多层实木夹心板（免
漆）、18mm
3.五金种类、规格:含五
金配件
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 107.51

164 011407001012
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 57.4

吊顶部分

165 011302001008 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足

m2 37.83
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

166 011407002009 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 37.83

167 010810001007 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:7250
mm*3500mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 18.13

168 010810005006 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.25

169 010810003006 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.25

其他

170 01B002 桌子

1.50*50mm镀锌方管喷黑
漆
2.50mm厚松实木
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

171 01B001 定制异形软包沙
发

1.名称:定制异形软包沙
发1
2.材料:多层板18mm、50
mm*50mm松木实方木、9
厘阻燃板、软包
3.详见设计图纸，满足

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

172 01B003 定制异形软包沙
发

1.名称:定制异形软包沙
发2
2.材料:多层板18mm、50
mm*50mm松木实方木、9
厘阻燃板、软包
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 1

党政会议室

墙面部分

173 011207001026 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:浅木色吸音板、
15mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 72.64

174 011207001027 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:红色铝塑板8mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 15.44

175 011207001028 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格
、颜色:20mm厚亚克力面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.64

176 011502001020 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、120mm*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 15.96

177 011105006008 金属踢脚线
1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规 m 16.97
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

格、颜色:玫瑰金不锈钢
踢脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

178 011508004015 金属字

1.“ 集体领导、民族集
中、个别酝酿、会议决
定”
2.玫瑰金不锈钢制作335
mm*320mm字体，折边30
mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 16

179 011508002017 有机玻璃字

1.“ 建好一个支部、打
造一个班子、引领一个
方向、竖起一面旗帜”
2.镌字材料品种、颜色:
11mm厚红色亚克力水晶
字
3.字体规格:132mm*130
mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 24

180 011508002018 有机玻璃字

1.“ 守初心、担使命、
找差距、抓落实、新时
代、新思想”
2.镌字材料品种、颜色:
11mm厚红色亚克力水晶
字
3.字体规格:73mm*73mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

个 18

181 011508002019 有机玻璃字

1.“ 党建组织标准化、
党建制度体系化、党建
责任具体化、党建目标
效能化、党建宗旨隔入
化、党建方式创新化”
2.镌字材料品种、颜色:
11mm厚红色亚克力水晶
字
3.字体规格:40mm*40mm

个 42
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

吊顶部分

182 011302001009 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨/木龙
骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 56.17

183 011407002010 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 71.2

184 010810001008 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:7250
mm*3500mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 25.38

185 010810005007 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.25

186 010810003007 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.25
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

作战室

墙面部分

187 011210006002 其他隔断（隔墙
）

1.骨架、边框材料种类
、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:仿木纹吸音板、
15mm
5.其他:含隐藏门、门五
金配件
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.41

188 011207001029 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:浅木色吸音板、
15mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 104.62

189 011502001021 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、22*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 31.5

190 011105006009 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 33.6

吊顶部分
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

191 011302001010 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 112.59

192 011407002011 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 142.62

193 010810001009 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:7250
mm*4280mm
3.窗帘层数:双层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 95.7

194 010810005008 电动窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.启动装置品种、规格:
电机装置
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 30

195 010810003008 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:9
mm阻燃板、9mm石膏板、
9mm白色免漆板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 14.5

196 010807005004 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:7250mm*42
80mm
3.框外围尺寸:7250mm*4
280mm

m2 62.06
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

财务室

墙面部分

197 011407001013
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 46.5

吊顶部分

198 011302001011 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.74

199 011407002012 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.74

200 010807005005 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.窗代号及洞口尺寸:18
00mm*2700mm
3.框外围尺寸:1800mm*2
700mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.86

201 010810001010 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2800
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见

m2 9.24
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

202 010810005009 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

203 010810003009 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

保障科科长办公
室

墙面部分

204 011407001014
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 45.84

吊顶部分

205 011302001012 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.22

206 011407002013 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 14.22
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

207 010810001011 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2700
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 8.91

208 010810005010 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.7

209 010810003010 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.7

政委办公室

墙面部分

210 011407001015
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 54.93

吊顶部分

211 011302001013 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 22.07
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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后期改造工程 第 42 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

212 011407002014 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 25.98

213 010810001012 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:4200
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:2.5
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 13.86

214 010810005011 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.2

215 010810003011 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.2

部长办公室

墙面部分

216 011407001016
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 54.93

吊顶部分

217 011302001014 吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:

m2 21.39

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

218 011407002015 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 26.12

219 010810001013 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:4000
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 13.2

220 010810005012 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4

221 010810003012 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4

弹药室

墙面部分

222 011407001017 墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 45.63
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

吊顶部分

223 011406001001 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
5mm厚地坪漆
2.草绿色地坪漆,白色走
边
3.部位:地面

m2 14.17

224 011302001015 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.17

225 011407002016 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.17

226 010810001014 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2500
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 8.25

227 010810005013 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.5

228 010810003013
饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m 2.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

军械室

墙面部分

229 011407001018
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 46.29

吊顶部分

230 011406001002 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
5mm厚地坪漆
2.草绿色地坪漆,白色走
边
3.部位:地面

m2 14.79

231 011302001016 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.79

232 011407002017 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.79

233 010810001015 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2800
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.24

234 010810005014 窗帘轨
1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1

m 2.8
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

235 010810003014 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

预留空房

墙面部分

236 011407001019
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 49.14

吊顶部分

237 011302001017 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.91

238 011407002018 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.91

239 010810001016 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:3100
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足

m2 10.23
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

240 010810005015 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.1

241 010810003015 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.1

走廊

墙面部分

242 011407001020
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 169.58

吊顶部分

243 011302001018 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 38.21

244 011302002002 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 67.83
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

245 011407002019 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 49.26

246 011407002020 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
、四周侧面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 141.32

三层

拆除部分

247 011610002003 金属门窗拆除

1.拆除铝合金门
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 6

248 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.位置:三层钢梯间
2.构件名称:拆除钢筋混
泥土板面
3.含割缝
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 1.96

249 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.含建筑垃圾垂直运输

m3 1.96

新建部分

250 010801002002 木质门带套

1.位置:钢梯间、保密室
、军事科办公室、军事
科大办公室、军事科科
长办公室
2.木门
3.门代号及洞口尺寸:M1
021/1000mm*2100mm
4.门框或扇外围尺寸:10
00mm*2100mm
5.门框、扇材质:实木
6.含五金配件
7.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

251 010802004006 防盗门

1.位置:大办公室、军事
科办公室、军事科大办
公室、军事科科长办公
室
2.新增木色防盗钢门（
甲级）
3.门代号及洞口尺寸:M1
527、M1021/1500mm*27
00mm、1000mm*2100mm
4.门框或扇外围尺寸:15
00mm*2700mm、1000mm*
2100mm
5.门框、扇材质:钢质
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 10.35

252 010802004007 防盗门

1.位置:走廊
2.新增不锈钢防盗门
3.门代号及洞口尺寸:22
00mm*3500mm
4.门框或扇外围尺寸:22
00mm*3500mm
5.门框、扇材质:不锈钢
6.含指纹锁
7.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 7.7

253 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖、200
mm*95mm*43mm
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.62

254 011201001003 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1:3
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 6.24

255 011407001021 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:内墙封 m2 6.24
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

门洞
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

256 010510003003 过梁

1.预制过梁
2.混凝土强度等级:C25
3.含钢筋
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.11

257 011207001030
墙面装饰板（包
管）

1.位置:政工科科长办公
室、副部长办公室、军
事科大办公室、军事科
科长办公室
2.基层材料种类、规格:
埃特板、9mm
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 11.27

大办公室

墙面部分

258 011407001022
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 118.87

吊顶部分

259 011302001019 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足

m2 112.59
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

260 011407002021 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 144.7

261 010810001017 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:7250
mm*3500mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 47.85

262 010810005016 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.启动装置品种、规格:
电机装置
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 30

263 010810003016 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 14.5

政工科科长办公
室

墙面部分

264 011407001023
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 44.88
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

吊顶部分

265 011302001020 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.74

266 011407002022 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.74

267 010810001018 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2800
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.24

268 010810005017 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

269 010810003017 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

政工科大办公室

墙面部分

270 011407001024 墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂

m2 58.89
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

吊顶部分

271 011302001021 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 29.59

272 011407002023 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 29.59

273 010810001019 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2900
mm*3300mm/2400mm*330
0mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 17.49

274 010810005018 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 5.3

275 010810003018
饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m 5.3
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

副部长办公室

墙面部分

276 011407001025
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 57.43

吊顶部分

277 011302001022 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.05

278 011407002024 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.05

279 010810001020 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2900
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.57

280 010810005019 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.9

281 010810003019
饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板 m 2.9
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

政工科办公室

墙面部分

282 011407001026
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 44.38

吊顶部分

283 011302001023 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.79

284 011407002025 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.79

285 010810001021 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:3100
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 10.23

286 010810005020 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足

m 3.1
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

287 010810003020 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.1

军事科办公室

墙面部分

288 011407001027
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 44.38

吊顶部分

289 011302001024 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.79

290 011407002026 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.79

291 010810001022 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:3100
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 10.23
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

292 010810005021 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.1

293 010810003021 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.1

294 010807005006 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.窗代号及洞口尺寸:26
25mm*4420mm
3.框外围尺寸:2625mm*4
420mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 11.6

军事科大办公室

墙面部分

295 011407001028
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 58.64

吊顶部分

296 011302001025 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足

m2 28.2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

297 011407002027 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 28.2

298 010810001023 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:3100
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.5

299 010810005022 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 5

300 010810003022 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 5

军事科科长办公
室

墙面部分

301 011407001029
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 44.88

吊顶部分

302 011302001026 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规 m2 14.73
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

303 011407002028 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 14.73

304 010810001024 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2800
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.24

305 010810005023 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

306 010810003023 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 2.8

307 010807005007 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.窗代号及洞口尺寸:18
00mm*2700mm
3.框外围尺寸:1800mm*2
700mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm

m2 4.86

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

军事职业教育

墙面部分

308 011407001030
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 47.44

吊顶部分

309 011302001027 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.96

310 011407002029 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.96

311 010810001025 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:3200
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 10.56

312 010810005024 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.2
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

313 010810003024 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.2

文印室

墙面部分

314 011210003001 玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜
色:钢化玻璃、12mm

m2 37.34

315 011407001031
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 95.62

吊顶部分

316 011302001028 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.3

317 011407002030 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 9.3

318 010807005008 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:600mm*330
0mm
3.框外围尺寸:600mm*33
00mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足

m2 15.84
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

319 010810001026 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2600
mm*3500mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 27.3

320 010810005025 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.8

321 010810003025 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.8

门部分

322 010805005001 全玻自由门

1.门代号及洞口尺寸:90
0mm*2100mm
2.门框或扇外围尺寸:90
0mm*2100mm
3.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃、12mm

m2 5.67

323 011501020002 文印室办公台

1.台柜规格:L6810mm*H
750mm*K600mm
2.龙骨材料种类、规格
、中距:型钢龙骨
3.材料种类、规格:人造
大理石、18mm免漆多层
板
4.五金种类、规格:含五
金配件
5.其他:含定制加工、安

m 6.81
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

装、五金配件
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

保密室

墙面部分

324 011210006003
其他隔断（隔墙
）

1.骨架、边框材料种类
、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.基层材料种类、规格:
石膏板、9mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 23.34

325 011407001032 墙面喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 46.67

326 011407001033
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 94.34

吊顶部分

327 011302001029 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 53.02

328 011407002031 天棚喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足

m2 53.02
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

329 010807005009 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:600mm*330
0mm
3.框外围尺寸:600mm*33
00mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 15.84

330 010810001027 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2600
mm*3500mm/4500mm*350
0mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.85

331 010810005026 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.1

332 010810003026 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 7.1

门部分

333 010802004008 防盗门

1.新增木色防盗钢门（
甲级）
2.门代号及洞口尺寸:M1
227/1200mm*2700mm
3.门框或扇外围尺寸:

m2 3.24
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1200mm*2700mm
4.门框、扇材质:钢质
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

334 011501020003 保密室办公台

1.台柜规格:L3050mm*H
750mm*K600mm
2.龙骨材料种类、规格
、中距:型钢龙骨
3.材料种类、规格:人造
大理石、18mm免漆多层
板
4.五金种类、规格:含五
金配件
5.其他:含定制加工、安
装、五金配件
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.05

走廊

墙面部分

335 011407001034
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 124.15

吊顶部分

336 011302001030 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 33.4

337 011407002032 天棚喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面 m2 44.34

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

338 011302002003 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 59.54

339 011407002033 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
、四周侧面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 124.07

钢梯间

墙面部分

340 011210006004
其他隔断（隔墙
）

1.骨架、边框材料种类
、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.基层材料种类、规格:
石膏板、9mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 5.28

341 011407001035 墙面喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 10.56

342 011407001036
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 42.32

吊顶部分
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

343 011302001031 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 12

344 011407002034 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 12

345 010810001028 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2900
mm*3300mm/1000mm*330
0mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 12.87

346 010810005027 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.9

347 010810003027 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 3.9

钢梯

348 010606008001 钢梯
1.钢材品种、规格:方钢
管150*150*6mm、槽钢1
60*65*6.5mm、花纹钢

t 1.17
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 68 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4mm
2.钢梯形式:踏步式
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

349 010606009001 钢护栏

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管、60*60*1.5mm、
40*40*1.5mm、20*20*1
.5mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

t 0.119

350 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:钢梯、栏杆
2.油漆品种、刷漆遍数:
黑色防锈漆一遍

m2 63.96

屋面（广告标语
）

351 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌
角钢、50*50*5.0mm
2.含制作、安装

t 0.666

352 011405001002 金属面油漆
1.构件名称:广告字支架
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆三遍

m2 34.6

353 011508004016 金属字

1.“ 听党指挥、能打胜
仗、作风优良”
2.字体材料品种、厚度:
镀锌钢板折弯、2.0mm
3.字体规格:1250mm*15
00mm
4.固定方式:焊接
5.油漆品种、刷漆遍数:
烤漆

个 12

措施项目

354 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:8.7m
3.脚手架材质:钢管

m2 68.96

355 011701003001 墙柱脚手架 1.搭设方式:墙、柱面 
活动脚手架

m2 1150.76

356 011701003002 天棚脚手架 1.搭设方式:天棚 活动
脚手架

m2 1288.74

357 011707007001 已完工程及设备
保护

1.楼地面成品保护 带胶
保护膜

m2 1
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 69 页  共 69 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

358 011707007002 已完工程及设备
保护

1.柱面、墙面成品、电
梯内装饰保护 塑料薄膜

m2 1

359 011703002001
单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:3层
2.装饰内容:墙面、天棚
面、门、电气等
3.材料运输方式:根据现
场实际情况

项 1
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 一层

1.2 二层

1.3 三层

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

一层

电气工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:一层新建配电箱
2.型号:XXS-AP
3.接线端子材质、规格:
2.5mm²以内无端子接线
，6mm以内²无端子接线

台 1

2 030412004001 装饰灯

1.名称:定制LED艺术灯
2.型号:五星
3.规格:8W
4.安装形式:吊顶内安装

套 1

3 030412004002 装饰灯
1.名称:灯带
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 139

4 030412005001 荧光灯 1.名称:T5灯管
2.安装形式:吊顶内安装

套 11

5 030412004003 装饰灯
1.名称:条形灯 
2.规格:8W
3.安装形式:吊顶内安装

套 17

6 030412004004 装饰灯
1.名称:斗胆灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 22

7 030412004005 装饰灯
1.名称::筒灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 155

8 030412004006 装饰灯
1.名称:射灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 50

9 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯
2.安装形式:吊顶内安装

套 1

10 030412005002 荧光灯 1.名称:LED灯管 套 5

11 030404034001 照明开关 1.名称:双联单控开关. 个 6

12 030404034002 照明开关 1.名称:三联单控开关 个 5

13 030411001001 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20

m 607.73

14 030411001002 配管 1.名称:刚性阻燃管 m 148.1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.材质:PC
3.规格:25

15 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:室内

m 1821

16 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:6mm2
4.配线部位:室内

m 365.79

17 030411004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:16mm2
4.配线部位:室内

m 78.51

18 030408001001 电力电缆
1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:YJV 
3.规格:4*16+1*10mm

m 37.89

19 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV 
3.规格:4*16+1*10mm2

个 2

20 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2

个 6

21 030404035001 插座 1.名称:单相暗敷插座
2.规格:250V 10A

个 2

22 030411006001 接线盒 1.名称:开关盒 个 13

23 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 267

24 030413002001 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 32.63

25 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 系统 1

应急照明

26 030412004007 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急照明灯具,
LED光源
2.规格:10W,1000Lm

套 7

27 030412004008 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-疏散
出口,LED光源
2.规格:1W

套 8

28 030412004009 装饰灯 1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-楼层

套 2

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

指示,LED光源
2.规格:1W

29 030412004010 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
单向,LED光源
2.规格:1W

套 4

30 030412004011 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-双向
,LED光源
2.规格:1W

套 2

31 030411001003 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:20

m 112

32 030411004004 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 224

33 030413002002 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 10.2

34
琼03040403700
1 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 3

35 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 23

弱电工程

二层

电气工程

36 030404017002 配电箱
1.名称:二层新建配电箱
2.接线端子材质、规格:
2.5mm²以内无端子接线

台 1

37 030412004012 装饰灯

1.名称:定制LED艺术灯
2.型号:党徽
3.规格:8W
4.安装形式:吊顶内安装

套 1

38 030412004013 装饰灯
1.名称:条形灯
2.规格:8W
3.安装形式:吊顶内安装

套 20

39 030412004014 装饰灯
1.名称:灯带
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 73

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

40 030412005003 荧光灯 1.名称:T5灯管
2.安装形式:吊顶内安装

套 14

41 030412004015 装饰灯
1.名称:斗胆灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 64

42 030412004016 装饰灯
1.名称:筒灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 15

43 030412004017 装饰灯
1.名称:射灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 81

44 030404034003 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 10

45 030404034004 照明开关 1.名称:三联单控开关 个 3

46 030411001004 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20

m 505.8

47 030411001005 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:25

m 26.08

48 030411004005 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:室内

m 1517.4

49 030411004006 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内或桥架
内敷设
3.型号:BV
4.规格:16mm2
5.配线部位:室内

m 81.24

50 030408001002 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:YJV 
3.规格:4*16+1*10mm
4.敷设方式、部位:管内
或桥架内敷设

m 34.77

51 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV 
3.规格:4*16+1*10mm2

个 2

52 030408006004 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2

个 4

53 030404035002 插座 1.名称:单相暗敷插座
2.规格:250V 10A

个 1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

54 030411006004 接线盒 1.名称:开关盒 个 14

55 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒 个 173

56 030413002003 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 33.6

应急照明

57 030412004018 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急照明灯具,
LED光源
2.规格:10W,1000Lm

套 9

58 030412004019 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-疏散
出口,LED光源
2.规格:1W

套 2

59 030412004020 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
单向,LED光源
2.规格:1W

套 2

60 030412004021 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
双向,LED光源
2.规格:1W

套 3

61 030412004022 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-楼层
指示,LED光源
2.规格:1W

套 2

62 030411001006 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:20

m 80.05

63 030411004007 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 160.11

64 030413002004 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 9.66

65
琼03040403700
2 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 3

66 030411006006 接线盒 1.名称:接线盒 个 18

弱电工程

67 030502012001 信息插座 1.名称:单孔数据插座( 个 1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

外网信息点)

68 030502004001 电视、电话插座 1.名称:电视插座 个 1

69 030411006007 接线盒 1.名称:开关盒 个 2

三层

电气工程

70 030412004023 装饰灯
1.名称:条形灯
2.规格:8W
3.安装形式:吊顶内安装

套 18

71 030412004024 装饰灯
1.名称:灯带
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 91

72 030412005004 荧光灯 1.名称:T5灯管
2.安装形式:吊顶内安装

套 11

73 030412004025 装饰灯
1.名称:斗胆灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 76

74 030412004026 装饰灯 1.名称:筒灯
2.规格:5W

套 89

75 030404034005 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 10

76 030404034006 照明开关 1.名称:三联单控开关 个 4

77 030411001007 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20

m 501

78 030411004008 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:室内

m 1505.1

79
琼03040403700
3 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 35

80 030411006008 接线盒 1.名称:开关盒 个 14

81 030411006009 接线盒 1.名称:接线盒 个 183

82 030413002005 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 30.2

应急照明

83 030412004027 装饰灯
1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急照明灯具,
LED光源

套 5

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格:10W,1000Lm

84 030412004028 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-疏散
出口,LED光源
2.规格:1W

套 2

85 030412004029 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
单向,LED光源
2.规格:1W

套 2

86 030412004030 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
双向,LED光源
2.规格:1W

套 3

87 030412004031 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-楼层
指示,LED光源
2.规格:1W

套 2

88 030411001008 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:20

m 89.11

89 030411004009 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 178.23

90 030413002006 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 8.52

91
琼03040403700
4 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 3

92 030411006010 接线盒 1.名称:接线盒 个 12

弱电工程

措施项目

93 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆费
2.办公楼

项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：公寓楼工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 公寓楼装饰工程

2 公寓楼安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

1.3 门窗部分

1.4 吊顶部分

1.5 新增清单部分

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

拆除部分

1 011610002004 金属门窗拆除

1.拆除原卷帘门、百叶
窗
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 16

新建部分

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:蒸压加气混凝土
砌块、A5.0
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 10.72

3 011201001004 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1:3
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 107.21

4 011407001037 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙封
门洞
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 53.61

5 011407001038
墙面喷刷涂料（
外墙）

1.喷刷涂料部位:内墙封
门洞
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 53.61

6 010510003004 过梁 1.预制过梁 m3 0.13

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.混凝土强度等级:C25
3.含钢筋
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

门窗部分

7 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C2
126、C2226、C3626/21
00mm*2600mm、2200mm*
2600mm、3600mm*2600
mm
2.框、扇材质:铝合金、
玻璃
3.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃、6mm+12A+6mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 26.26

8 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.C2395固定窗部分
2.窗代号及洞口尺寸:23
00mm*5900mm
3.框、扇材质:铝合金、
玻璃
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃、6mm+12A+6mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 25.85

9 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.C2395推拉窗部分
2.窗代号及洞口尺寸:10
50mm*2240mm、1230mm*
2240mm、1450mm*2240
mm
3.框、扇材质:铝合金、
玻璃
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃、6mm+12A+6mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 16.71

10 010802003001 钢质防火门
1.新增钢制木色防火子
母门(带有闭门器具备按
顺序自动关闭功能)母门

m2 10.08

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

宽度≥800mm子门≥400
mm
2.门代号及洞口尺寸:M1
221/1200mm*2100mm
3.门框或扇外围尺寸:12
00mm*2100mm
4.门框、扇材质:钢质
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

吊顶部分

11 011302001032 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
300*600*0.8mm白色铝
扣板

m2 226.87

12 010810001029 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:3000
mm*3200mm、5700mm*32
00mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 531.65

13 010810005028 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 166.14

14 010807005010 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:2100mm*26
00mm、2200mm*2600mm
、3600mm*2600mm
3.框外围尺寸:2100mm*2
600mm、2200mm*2600mm
、3600mm*2600mm
4.框扇材质、规格:铝合

m2 26.26

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

15 010807004001 金属纱窗

1.窗代号及框的外围尺
寸:详见图纸
2.框材质:铝合金
3.窗纱材料品种、规格:
金刚网
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 168.6

新增清单部分

措施项目

16 011701003003 墙柱脚手架 1.搭设方式:墙、柱面 
活动脚手架

m2 107.21

17 011701003004 天棚脚手架 1.搭设方式:天棚 活动
脚手架

m2 228.23

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 一层

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

一层

电气工程（首层
）

1 030404019001 空气开关

1.名称:电井配电箱新增
空气开关
2.型号:63C63A/2P
3.额定电流（A):63A

个 4

2 030404017003 配电箱

1.名称:公寓楼首层新增
配电箱
2.接线端子材质、规格:
2.5mm²以内无端子接线
，6mm以内²无端子接线

台 4

3 030412001002 普通灯具
1.名称:集成吊顶灯
2.规格:300*600 28W
3.类型:吊顶内安装

套 38

4 030404034007 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 8

5 030411001009 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:沿墙或沿顶
敷设

m 122

6 030411001010 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:20
4.配置形式:沿墙或沿顶
敷设

m 257.44

7 030411001011 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:50
4.配置形式:沿墙或沿顶
敷设

m 48.25

8 030411004010 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:室内

m 714.1

9 030411004011 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.配线部位:室内

m 477.01

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

10 030408001003 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:YJV 
3.规格:3*16mm
4.电压等级(kV):1kv

m 52.65

11 030404035003 插座 1.名称:单相暗敷插座
2.规格:250V 10A

个 8

12 030404035004 插座 1.名称:空调插座 个 8

13 030413002007 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 107.5

14 030411006011 接线盒 1.名称:开关盒 个 8

15 030411006012 接线盒 1.名称:接线盒 个 54

应急照明（1~4层
）

16 030412004032 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急照明灯具,
LED光源
2.规格:10W,1000Lm

套 16

17 030412004033 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-疏散
出口,LED光源
2.规格:1W

套 6

18 030412004034 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
单向,LED光源
2.规格:1W

套 10

19 030412004035 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-楼层
指示,LED光源
2.规格:1W

套 6

20 030411001012 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:20

m 132.84

21 030411004012 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 265.68

22
琼03040403700
5 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 3

23 030411006013 接线盒 1.名称:接线盒 个 38

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

24 030413002008 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 26.53

措施项目

25 031301017002 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆费
2.公寓楼

项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：民兵培训楼工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 民兵培训楼装饰工程

2 民兵培训楼安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 一层

1.2 二层

1.3 三层-四层

1.4 屋面（广告标语）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

一层

新建部分

1 010810005029 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 16.6

2 010810001030 窗帘

1.遮光卷帘
2.窗帘材质:涤纶布
3.窗帘高度、宽度:2400
mm*3200mm、1700mm*32
00mm
4.窗帘层数:单层
5.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
6.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 96.88

3 010807005011 金属格栅窗

1.名称:铝合金防盗网
2.洞口尺寸:2700mm*26
00mm、3500mm*2600mm
、2200mm*2600mm、550
0mm*3100mm、5000mm*3
100mm、5000mm*1800mm
3.框外围尺寸:2700mm*2
600mm、3500mm*2600mm
、2200mm*2600mm、550
0mm*3100mm、5000mm*3
100mm、5000mm*1800mm
4.框扇材质、规格:铝合
金、1.2mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 70.41

4 010807004002 金属纱窗
1.窗代号及框的外围尺
寸:详见图纸
2.框材质:铝合金

m2 14.82

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.窗纱材料品种、规格:
金刚网
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

小餐厅

墙面部分

5 011207001031 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:仿木纹竹木纤维
板、8mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 71.03

6 011502001022 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、26*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 11.1

7 011105006010 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 20.7

吊顶部分

8 011407002035 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 36.67

9 010810003028 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m 4.55

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

餐厅

吊顶部分

10 011302001033 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 28.68

11 011407002036 天棚喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 28.68

12 011302002004 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 135.15

13 010810003029 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 15.7

14 011407002037 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
、四周侧面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 187.76

厨房

吊顶部分
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

15 011302001034 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
300*600*0.8mm白色铝
扣板

m2 12.56

走廊

墙面部分

16 011407001039
墙面喷刷涂料-
二次喷涂

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 121.99

吊顶部分

17 011302001035 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 22.97

18 011407002038 天棚喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 22.97

19 011302002005 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 53.62

20 011407002039 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 61.89

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

二层

拆除部分

21 011610002005 金属门窗拆除

1.拆除原铝合金门窗
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

樘 1

22 011601001004 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除原有的
墙体
2.含割缝
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.8

23 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆除
原音控室地砖至原楼面
基层
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 12.03

24 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:原音控
室墙体抹灰做凿毛处理
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 24.94

25 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.含建筑垃圾垂直运输

m3 1.16

新建部分

26 010510003005 过梁

1.预制过梁
2.混凝土强度等级:C25
3.含钢筋
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.03

27 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖、200
mm*95mm*43mm
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m3 3.95
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

28 011407001040 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内隔墙
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 17.94

包厢

墙面部分

29 011207001032 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:仿木纹竹木纤维
板、8mm
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 107.13

30 011502001023 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、26*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 18.4

31 011105006011 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 24.5

吊顶部分

32 011302001036 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足

m2 43.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计及施工验收规范要
求

33 011407002040 天棚喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 54.77

34 010810001031 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2800
mm*4800mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 26.88

35 010810005030 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 5.6

36 010810003030 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 5.6

门部分

37 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M0
921/900mm*2100mm
2.门框或扇外围尺寸:90
0mm*2100mm
3.门框、扇材质:铝合金
、玻璃
4.玻璃品种、厚度:钢化
玻璃
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 1.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

卫生间

墙面部分

38 011204003001 块料墙面

1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格
、颜色:墙面砖、300mm*
600mm

m2 61.51

39 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格
、颜色:成品卫生间隔断 m2 12.2

吊顶部分

40 011302001037 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
300*600*0.8mm白色铝
扣板

m2 12.03

地面部分

41 011102003002 块料楼地面

1.原瓷砖拆除至楼面基
层
2.原楼面基层清洗干净
，5厚1:3水泥砂浆找平
3.楼面各面横竖涂刷防
水涂料两遍，四周较楼
面顶面上翻至梁底
4.蓄水5天无漏水为合格
5.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找1%坡抹平
6.230厚陶粒混凝土填充
层，从门口向地漏找1%
坡
7.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找1%坡抹平
8.防水涂料，横竖各刷
两遍，高度至梁底
9.30厚1:1水泥砂浆结合
层
10.8厚防滑陶瓷锦砖铺
实拍平，水泥浆擦缝

m2 12.03

42 010404001001 垫层
1.蹲便区域抬高300mm（
采用C20陶粒混凝土回填
）

m3 1.38
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

43 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜
色:定制大理石洗手台
2.支架、配件品种、规
格:角钢、螺栓等

m2 1.19

大会议室

墙面部分

44 011207001033 墙面装饰板

1.骨架、边框材料种类
、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格
、颜色:隔音棉50mm
3.基层材料种类、规格:
阻燃板、9mm
4.面层材料品种、规格
、颜色:浅木色吸音板、
15mm
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 228.99

45 011502001024 金属装饰线

1.线条材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢装
饰线条、26*1.2mm
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 73.6

46 011105006012 金属踢脚线

1.踢脚线高度:70mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:玫瑰金不锈钢踢
脚、1.2mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 59.4

吊顶部分

47 011302001038 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm石膏板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 198.88

48 011407002041 天棚喷刷涂料 1.腻子种类:成品腻子 m2 244.06
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

49 010810001032 窗帘

1.窗帘材质:麻料布
2.窗帘高度、宽度:2400
mm*4800mm、2900mm*48
00mm、3700mm*4800mm
、2800mm*4800mm、270
0mm*4800mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 132.96

50 010810005031 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 27.7

51 010810003031 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 31.65

其他

52 010802004009 防盗门

1.新增木色防盗钢门（
甲级）
2.门代号及洞口尺寸:M1
435/1400mm*3500mm
3.门框或扇外围尺寸:14
00mm*3500mm
4.门框、扇材质:钢质
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 4.9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

53 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
台阶
2.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖、240*
115*53mm
3.砂浆强度等级、配合
比:水泥石灰砂浆M5

m3 0.19

54 011107002001 块料台阶面

1.找平层厚度、砂浆配
合比:30mm1:4干硬性水
泥砂浆
2.面层材料品种、规格
、颜色:地砖

m2 0.84

55 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:蒸压加气混凝土
砌块、A5.0
2.墙体类型:内墙封门洞
200mm
3.砂浆强度等级:水泥石
灰砂浆M7.5
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.42

56 011201001005 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆1:3
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.2

57 011407001041 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙封
门洞
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.2

大会议室后厅

吊顶部分

58 011302001039 吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:

m2 15.16
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

59 011407002042 天棚喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 15.16

60 011302002006 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 32.01

61 010810003032 饰面夹板、塑料
窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:15
mm阻燃板、9mm石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:
一底二面
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 4.25

62 011407002043 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 30.9

63 011407001042
墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 103.33

走廊

墙面部分

64 011407001043 墙面喷刷涂料- 1.喷刷涂料部位:墙面二 m2 134.72

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 13 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

二次喷刷

次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

吊顶部分

65 011302001040 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 22.96

66 011407002044 天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 47.84

67 011302002007 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 53.63

68 011407002045 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
、四周侧面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 166.52

三层-四层

走廊

墙面部分

69 011407001044 墙面喷刷涂料-
二次喷刷

1.喷刷涂料部位:墙面二
次喷涂
2.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、二遍
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要

m2 243.98

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 14 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

吊顶部分

70 011302001041 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:
9mm硅酸钙板
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 45.92

71 011407002046 天棚喷刷涂料

1.腻子种类:成品腻子
2.刮腻子要求:满刮
3.涂料品种、喷刷遍数:
白色乳胶漆、一底二面
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 95.69

72 011302002008 格栅吊顶

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
木纹铝方通、60mm*40mm
*0.9mm
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 107.25

73 011407002047 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
、四周侧面
2.涂料品种、喷刷遍数:
深灰色乳胶漆二遍

m2 215.27

屋面（广告标语
）

74 010606012002 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌
角钢、50*50*5.0mm
2.含制作、安装

t 0.666

75 011405001003 金属面油漆
1.构件名称:广告字支架
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆三遍

m2 34.6

76 011508004017 金属字

1.“ 平时服务、急时应
急、战时应战”
2.字体材料品种、厚度:
镀锌钢板折弯、2.0mm

个 12

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 15 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.字体规格:1250mm*15
00mm
4.固定方式:焊接
5.油漆品种、刷漆遍数:
烤漆

措施项目

77 011701003005 墙柱脚手架 1.搭设方式:墙、柱面 
活动脚手架

m2 630.89

78 011701003006 天棚脚手架 1.搭设方式:天棚 活动
脚手架

m2 817.4

79 011707007003 已完工程及设备
保护

1.楼地面成品保护 带胶
保护膜

m2 1

80 011707007004 已完工程及设备
保护

1.柱面、墙面成品、电
梯内装饰保护 塑料薄膜

m2 1

81 011703002003
单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:3层
2.装饰内容:墙面、天棚
面、门、电气等
3.材料运输方式:根据现
场实际情况

项 1

本页小计
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 屋面宣传语“ 平时服务、急时应急、战时应战” 项

1.暂按60000元/项
考虑，工程结算时
，按实际发生费用

结算。

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 一层

1.2 二层

1.3 一至四层应急照明

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

一层

电气工程

1 030404017004 配电箱 1.名称:380v空调专用电
箱

台 1

2 030412001003 普通灯具 1.名称:艺术水晶吊灯
2.规格:φ1000

套 1

3 030412004036 装饰灯
1.名称:灯带
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 19

4 030412004037 装饰灯
1.名称:筒灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 49

5 030412004038 装饰灯
1.名称:条形灯
2.规格:8W
3.安装形式:吊顶内安装

套 50

6 030404035005 插座 1.名称:空调插座 个 2

7 030411001013 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:沿墙或沿顶
敷设

m 255

8 030411004013 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:室内

m 830.19

9 030411004014 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.配线部位:室内

m 45

10 030413002009 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 12.7

11
琼03040403700
6 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 12

12
琼03040403700
7 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
6mm2以内

个 3

13 030411006014 接线盒 1.名称:开关盒 个 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 030411006015 接线盒 1.名称:接线盒 个 119

二层

电气工程

15 030404017005 配电箱 1.名称:380v空调专用电
箱

台 2

16 030412001004 普通灯具 1.名称:艺术水晶吊灯
2.规格:φ1000

套 1

17 030412004039 装饰灯
1.名称:灯带
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 92

18 030412001005 普通灯具 1.名称:LED灯
2.规格:12W

套 2

19 030412004040 装饰灯
1.名称:条形灯
2.规格:8W
3.安装形式:吊顶内安装

套 24

20 030412004041 装饰灯
1.名称:筒灯
2.规格:5W
3.安装形式:吊顶内安装

套 101

21 030412004042 装饰灯
1.名称:大灯
2.规格:98W
3.安装形式:吊顶内安装

套 16

22 030411001014 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20

m 335

23 030411001015 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:20

m 29.34

24 030411001016 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:25

m 49.48

25 030411001017 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:32

m 43.93

26 030411004015 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:室内

m 1019.01

27 030411004016 配线
1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:4mm2

m 321.76

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.配线部位:室内

28 030411004017 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:BV
3.规格:16mm2
4.配线部位:室内

m 26.58

29
琼03040403700
8 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 18

30
琼03040403700
9 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
6mm2以内

个 27

31 030408006005 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2

个 2

32 030404035006 插座 1.名称:单相暗敷插座
2.规格:250V 10A

个 3

33 030404035007 插座 1.名称:新增插座 个 3

34 030404035008 插座 1.名称:空调插座 个 1

35 030502004002 电视、电话插座 1.名称:电视插座 个 1

36 030411006016 接线盒 1.名称:开关盒 个 8

37 030411006017 接线盒 1.名称:接线盒 个 144

38 030413002010 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 8.1

给排水工程

39 031001006001 塑料管

1.名称:塑料给水管
2.安装部位:室内
3.介质:给水
4.材质、规格:DN20
5.连接形式:热熔连接

m 8.7

40 031001006002 塑料管

1.名称:塑料排水管
2.安装部位:室内
3.介质:污水
4.材质、规格:PVC-U DN
50
5.连接形式:粘接连接

m 2

41 031001006003 塑料管

1.名称:塑料排水管
2.安装部位:室内
3.介质:污水
4.材质、规格:PVC-U DN
75
5.连接形式:粘接连

m 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

接

42 031001006004 塑料管

1.名称:塑料排水管
2.安装部位:室内
3.介质:污水
4.材质、规格:PVC-U de
110
5.连接形式:粘接连接

m 10.5

43 031002003001 套管 1.名称、类型:一般钢套
管

个 1

44 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.组装形式:成套
4.附件名称、数量:角型
阀、金属软管及龙头等
成套附件

组 2

45 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:含角
阀、冲洗管、感应式控
制器等全套配件

组 3

一至四层应急照
明

46 030412004043 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急照明灯具,
LED光源
2.规格:10W,1000Lm

套 45

47 030412004044 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-疏散
出口,LED光源
2.规格:1W

套 6

48 030412004045 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
单向,LED光源
2.规格:1W

套 18

49 030412004046 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-单面
双向,LED光源
2.规格:1W

套 12

50 030412004047 装饰灯

1.名称:灯内带蓄电池A
型消防应急标志灯-楼层
指示,LED光源
2.规格:1W

套 4

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

51 030411001018 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:20

m 364.46

52 030411004018 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 728.92

53
琼03040403701
0 其他电器接线

1.名称:无端子外部接线
2.接线端子材质及规格:
2.5mm2

个 3

54 030411006018 接线盒 1.名称:接线盒 个 85

55 030413002011 凿（压)槽 1.名称:凿槽
2.规格:70mm*70mm

m 25

措施项目

56 031301017003 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆费
2.培训楼

项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 围墙工程

2 门岗土建工程

3 门岗安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:0.94m
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 12.03

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:原挖方
土
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 8.81

3 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:原挖方土
2.运距:10km
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 1.9

4 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.68

5 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 1.15

6 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10蒸压灰砂砖24
0*115*53mm
2.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 1.39

7 010401003005 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10蒸压灰砂砖24
0*115*53mm
2.墙体类型:240厚
3.砂浆强度等级、配合

m3 6.7

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

比:M7.5水泥砂浆
4.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

8 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.56

9 010507005001 压顶

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m3 0.46

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ10mm

t 0.012

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ18mm

t 0.019

12 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
制安 带肋钢筋HRB400以
内 箍筋直径≤φ10mm

t 0.02

13 011201001006 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2水泥砂浆
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 62

14 011407001045 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:围墙
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮
4.涂料品种、喷刷遍数:
米黄色真石漆饰面、二
底二面
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 62.57

15 010804005001 金属格栅门
1.格栅门
2.门代号及洞口尺寸:M0
920

m2 1.8

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.门框或扇外围尺寸:90
0mm*2000mm
4.门框、扇材质:金属格
栅

措施项目

16 琼01170101100
1

里脚手架 1.搭设高度:3.1m
2.围墙砌筑

m2 31

17 011702001001 垫层模板

1.基础类型:垫层模板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 2

18 011702001002 基础

1.基础类型:带形模板
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 4.8

19 011702002001 矩形柱

1.构件类型:现浇混凝土
模板 矩形柱
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 5.92

20 011702025001 压顶模板

1.构件类型:现浇混凝土
模板 压顶
2.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 3.85

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 040402017001 路面锯缝 1.类别:混凝土路面锯缝
2.厚度:10cm

m 26

2 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土
2.厚度:10cm

m2 10.08

3 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.含装车

m3 1.01

4 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:10cm

m2 10.08

5 010805004001 电动伸缩门

1.门代号及洞口尺寸:电
动伸缩门
2.门规格:12000mm*153
0mm
3.启动装置的品种、规
格:含电机

m 12

6 010810001033 窗帘

1.窗帘材质:锦麻布
2.窗帘高度、宽度:2500
mm*3300mm
3.窗帘层数:单层
4.波浪型褶皱倍数:详见
设计图纸
5.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m2 49.5

7 010810005032 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规格:铝
合金
2.轨的数量:1
3.详见设计图纸，满足
设计及施工验收规范要
求

m 15

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗土建工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造

工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030404031001 电表 1.名称:原门卫值班室配
电箱设计量电表

个 1

2 030409010001 浪涌保护器 1.名称:Ⅰ级分类实验
SPD

个 1

3 030404031002 漏电保护开关 1.名称:30mA漏电保护开
关

个 1

4 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位接地
端子箱
2.规格:LEB

台 2

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改造
工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期
改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改
造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗安装工程
标段：吉阳区人武部营区后期改

造工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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