
（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土建部分

1.2 覆盖部分

1.3 遮阳部分

1.4 循环水池

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土建部分

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 2160

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.87m

m3 187.57

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
大于0.95
2.填方材料品种:原土回
填

m3 155.27

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:1km

m3 32.3

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.24

6 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 25.07

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 15.28

8 010507007001 其他构件

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.构件的类型:详见设计
图纸

m3 0.35

9 010507007002 其他构件

1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土种类:细石混凝
土
3.混凝土强度等级:C30
4.部位:详见设计图纸

m3 2.48

10 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇
构件钢筋制安 带肋钢筋
HRB400以内 直径≤φ18
mm

t 0.342

11 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:热镀锌钢板
2.规格:详见设计图纸

t 1.026

12 010507001001 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度:
50mm砂石

m2 7.5

13 010603003001 钢管柱 1.钢材品种、规格:热镀 t 3.686

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

锌矩形管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面

14 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:热镀
锌矩形管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.屋架跨度、安装高度:
详见设计图纸

t 8.03

15 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.构件类型:钢支撑
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面

t 1.205

16 010606002001 钢檩条

1.构件类型:钢檩条
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 2.216

17 010606011001 钢板天沟

1.构件类型:钢天沟
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 2.237

18 010605002001 钢板墙板

1.构建类型:钢墙架
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

m2 5.48

19 010606012001 苗床

1.构件名称:苗床
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二

t 10.75

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

20 010607004001 金属网 1.材料品种、规格:热镀
锌钢丝网100*30*2.7

m2 1597.5

21 010606013001 零星钢构件

1.构件名称:苗床轨道
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 0.593

覆盖部分

22 01B001 大棚卡槽及安装 1.构件名称:热镀锌卡槽 m 1878

23 01B002 大鹏卡簧及安装 1.构件名称:双层涂塑卡
簧

m 2982

24 010901003001 阳光板屋面 1.板品种、规格:8mmPC
中空板

m2 2284

25 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚
度:500mm塑料薄膜
2.防水层数、做法:详见
设计图纸

m2 1394

26 010901005001 膜结构屋面

1.膜布品种、规格:40目
防虫网1500mm宽
2.支柱（网架）钢材品
种、规格:详见设计图纸

m2 628

27 01B003 大棚压膜带及安
装

1.构件名称:卷膜、压膜
带
2.膜布品种、规格:详见
设计图纸

m 576

28 010606013002 零星钢构件

1.构件名称:卷膜轴
2.钢材品种、规格:热镀
锌管25*2
3.除锈要求:不低于Sa2
或St2

t 0.458

29 031002003001 套管 1.名称、类型:雨水斗
2.规格:DN100

个 20

30 060105006001 土工布铺设

1.构件名称、规格:0.5
mmHDPE防水布
2.铺设方式:一般斜铺
3.铺设位置:详见设计图

m2 217

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

纸

31 060105006002 土工布铺设

1.构件名称:黑色园艺地
布
2.铺设位置:室内
3.铺设方式:详见设计图
纸

m2 2160

32 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:DN110塑
料排水管
3.连接形式:粘接

m 60

33 010902007001 屋面天沟、檐沟 1.材料品种、规格:高聚
物耐候防水涂料

m2 84.4

34 010804003001 全钢板大门 1.门框、扇材质:钢大门 m2 6.72

35 01B004 湿帘含铝合金边
框

1.构件名称:湿帘含铝合
金边框

m² 82

遮阳部分

36 010606013003 零星钢构件

1.构件名称:遮阳镀锌管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 1.06

37 01B005 大棚卡槽及安装 1.构件名称:热镀锌大卡
槽

m 1080

38 01B006 大棚卡簧及安装 1.构件名称:双层涂塑卡
簧

m 1080

39 01B007 A型齿轮

1.构件名称:A型拉幕齿
轮
2.构件规格:详见设计图
纸

套 46

40 01B008 A型齿条（4m）
及安装

1.构件名称:A型拉幕齿
轮条
2.构件规格:详见设计图
纸

条 46

41 01B009 支撑滚轮及安装 1.构件名称:支撑滚轮 套 3102

42 01B010 焊合接头及安装 1.构件名称:焊合接头 套 86

43 010901005002 膜结构屋面
1.构件名称:圆丝遮阳网
2.构件要求:遮阳率60%
，120g/m2

m2 4718

44 01B011 聚酯托幕线及安
装

1.构件名称:聚酯托幕线
2.构件规格:详见设计图

m 13268

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

纸

45 01B012 大小定位导向卡
及安装

1.构件名称:大小定位导
向卡

个 2138

46 01B013 遮阳系统调试 1.名称:遮阳系统调试 m2 4320

循环水池

47 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m

m3 24.94

48 010103001002 回填方

1.密实度要求:压实系数
大于0.95
2.填方材料品种:原土回
填

m3 7.02

49 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:100m

m3 17.94

50 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 8.12

51 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.构件名称:预制盖板
2.混凝土强度等级:C30
混凝土

m3 2.4

52 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:240*115*53蒸压灰
砂砖
2.墙体类型:实心砖墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5水泥砂浆

m3 6.62

53 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及配合比:1
：2水泥砂浆

m2 9.03

54 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:实心砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:15厚1：2水泥砂浆抹
面
3.面层厚度、砂浆配合
比:5厚素水泥浆面层压
光

m2 14.48

55 010903002001 墙面涂膜防水 1.防水品种:2厚聚合物
防水涂料

m2 12.14

56 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水品种:2厚聚合物
防水涂料

m2 9.03

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

57 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ10mm

t 0.568

58 031002003002 套管
1.名称、类型:塑料套管
2.材质:PVC-U
3.规格:DN110

个 1

59 031002003003 套管
1.名称、类型:塑料套管
2.材质:PVC-U
3.规格:DN32

个 5

措施项目

60 011702001001 基础 1.基础类型:垫层基础 m2 28.69

61 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 200.34

62 011702025001 其他现浇构件 1.构件类型:预制盖板 m2 1.76

63 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植
项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗
与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种

植项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价 投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 电气

1.2 给排水

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

电气

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 75

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2m内

m3 48

3 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AC
2.规格:800*400*250
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1

4 030406003001 遮阳减速电机
1.名称:遮阳减速电机
2.容量（kW):0.37KW，
400N.m

台 6

5 030406003002 电动卷膜器
1.名称:遮阳减速电机
2.容量（kW):50w，DC2
4V，55N.m

台 13

6 030109011001 潜水泵
1.名称:潜水泵
2.类别:Q=30m3/h，H=1
8m

台 2

7 030108003001 负压风机
1.名称:负压风机
2.规格:1.1KW，1380*1
380

台 10

8 030411004001 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV4*1.5
3.材质:铜芯

m 210

9 030411004002 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV(3*1.0)
3.材质:铜芯

m 210

10 030411004003 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV4*2.5
3.材质:铜芯

m 280

11 030411004004 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV2*0.75
3.材质:铜芯

m 740

12 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质:阻燃塑料管
3.规格:PC25

m 1107

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

13 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.利用钢柱作防雷引下
线，上与屋面钢架焊接
，下与基础接地装置焊
接

m 50

14 030409004001 均压环 1.名称:均压环 m 192

15 030409001001 接地极 1.名称:接地极 根 10

16 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.规格:镀锌扁钢40*4

m 15

17 030409008001
总等电位连接端
子箱

1.名称:总等电位连接端
子箱
2.材质:紫铜板60*60*8

台 1

18 030414011001 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

给排水

19 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DN
50
4.连接形式:粘接

m 10

20 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DN
100
4.连接形式:粘接

m 50

21 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U DN
25
4.连接形式:粘接

m 16

22 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U DN
32
4.连接形式:粘接

m 134

23 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U DN
50
4.连接形式:粘接

m 60

24 031001006006 塑料管 1.安装部位:室内
2.介质:给水

m 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.材质、规格:PVC-U DN
75
4.连接形式:粘接

25 031003005001 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN25

个 26

26 031003005002 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN32

个 16

27 031003005003 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN50

个 1

28 031003005004 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN75

个 1

29 031003001001 浮球阀 1.类型:浮球阀
2.规格、压力等级:DN32

个 2

30 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2m内

m3 18

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植
项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗
与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种

植项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价 投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土建部分

1.2 覆盖部分

1.3 遮阳部分

1.4 循环水池

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土建部分

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 2064

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.87m

m3 180.75

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
大于0.95
2.填方材料品种:原土回
填

m3 149.62

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:1km

m3 31.13

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.01

6 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 23.12

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 14.28

8 010507007001 其他构件

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.构件的类型:详见设计
图纸

m3 0.35

9 010507007002 其他构件

1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土种类:细石混凝
土
3.混凝土强度等级:C30
4.部位:详见设计图纸

m3 2.39

10 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇
构件钢筋制安 带肋钢筋
HRB400以内 直径≤φ18
mm

t 0.33

11 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:热镀锌钢板
2.规格:详见设计图纸

t 0.989

12 010507001001 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度:
50mm砂石

m2 7.5

13 010603003001 钢管柱 1.钢材品种、规格:热镀 t 4.237

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

锌矩形管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面

14 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:热镀
锌矩形管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.屋架跨度、安装高度:
详见设计图纸

t 8.1

15 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.构件类型:钢支撑
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面

t 1.205

16 010606002001 钢檩条

1.构件类型:钢檩条
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 1.508

17 010606011001 钢板天沟

1.构件类型:钢天沟
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 1.817

18 010605002001 钢板墙板

1.构建类型:钢墙架
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

m2 5.72

19 010606012001 苗床

1.构件名称:苗床
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二

t 9.52

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

20 010607004001 金属网 1.材料品种、规格:热镀
锌钢丝网100*30*2.7

m2 1368

21 010606013001 零星钢构件

1.构件名称:苗床轨道
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.油漆种类及遍数和:二
底二面
4.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 0.593

覆盖部分

22 01B001 大棚卡槽及安装 1.构件名称:热镀锌卡槽 m 1830

23 01B002 大鹏卡簧及安装 1.构件名称:双层涂塑卡
簧

m 2902

24 010901003001 阳光板屋面 1.板品种、规格:8mmPC
中空板

m2 2202

25 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚
度:500mm塑料薄膜
2.防水层数、做法:详见
设计图纸

m2 1400

26 010901005001 膜结构屋面

1.膜布品种、规格:40目
防虫网1500mm宽
2.支柱（网架）钢材品
种、规格:详见设计图纸

m2 627

27 01B003 大棚压膜带及安
装

1.构件名称:卷膜、压膜
带
2.膜布品种、规格:详见
设计图纸

m 556

28 010606013002 零星钢构件

1.构件名称:卷膜轴
2.钢材品种、规格:热镀
锌管25*2
3.除锈要求:不低于Sa2
或St2

t 0.486

29 031002003001 套管 1.名称、类型:雨水斗 个 20

30 060105006001 土工布铺设

1.构件名称、规格:0.5
mmHDPE防水布
2.铺设方式:一般斜铺
3.铺设位置:详见设计图
纸

m2 217

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

31 060105006002 土工布铺设

1.构件名称:黑色园艺地
布
2.铺设位置:室内
3.铺设方式:详见设计图
纸

m2 2064

32 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:DN110塑
料排水管
3.连接形式:粘接

m 60

33 010902007001 屋面天沟、檐沟 1.材料品种、规格:高聚
物耐候防水涂料

m2 82.56

34 010804003001 全钢板大门 1.门框、扇材质:钢大门 m2 6.72

35 01B004 湿帘含铝合金边
框

1.构件名称:湿帘含铝合
金边框

m² 84

遮阳部分

36 010606013003 零星钢构件

1.构件名称:遮阳镀锌管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 2.112

37 01B005 大棚卡槽及安装 1.构件名称:热镀锌大卡
槽

m 1032

38 01B006 大棚卡簧及安装 1.构件名称:双层涂塑卡
簧

m 1032

39 01B007 A型齿轮

1.构件名称:A型拉幕齿
轮
2.构件规格:详见设计图
纸

套 46

40 01B008 A型齿条（4m）
及安装

1.构件名称:A型拉幕齿
轮条
2.构件规格:详见设计图
纸

条 46

41 01B009 支撑滚轮及安装 1.构件名称:支撑滚轮 套 306

42 01B010 焊合接头及安装 1.构件名称:焊合接头 套 92

43 010901005002 膜结构屋面
1.构件名称:圆丝遮阳网
2.构件要求:遮阳率60%
，120g/m2

m2 4592

44 01B011
聚酯托幕线及安
装

1.构件名称:聚酯托幕线
2.构件规格:详见设计图
纸

m 12892

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

45 01B012 大小定位导向卡
及安装

1.构件名称:大小定位导
向卡

个 2034

46 01B013 遮阳系统调试 1.名称:遮阳系统调试 m2 4128

循环水池

47 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m

m3 24.94

48 010103001002 回填方

1.密实度要求:压实系数
大于0.95
2.填方材料品种:原土回
填

m3 7.02

49 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:100m

m3 17.94

50 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.22

51 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.构件名称:预制盖板
2.混凝土强度等级:C30
混凝土

m3 4.8

52 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:240*115*53蒸压灰
砂砖
2.墙体类型:实心砖墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5水泥砂浆

m3 6.62

53 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及配合比:1
：2水泥砂浆

m2 9.03

54 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:实心砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:15厚1：2水泥砂浆抹
面
3.面层厚度、砂浆配合
比:5厚素水泥浆面层压
光

m2 14.48

55 010903002001 墙面涂膜防水 1.防水品种:2厚聚合物
防水涂料

m2 14.48

56 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水品种:2厚聚合物
防水涂料

m2 9.03

57 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤ t 0.568

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

φ10mm

58 031002003002 套管
1.名称、类型:塑料套管
2.材质:PVC-U
3.规格:DN110

个 1

59 031002003003 套管
1.名称、类型:塑料套管
2.材质:PVC-U
3.规格:DN32

个 5

措施项目

60 011702001001 基础 1.基础类型:垫层基础 m2 28.69

61 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 190.8

62 011702025001 其他现浇构件 1.构件类型:预制盖板 m2 1.76

本页小计
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植
项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗
与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种

植项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价 投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 电气

1.2 给排水

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

电气

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 115

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2m内

m3 73.6

3 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AC
2.规格:800*400*250
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1

4 030406003001 遮阳减速电机
1.名称:遮阳减速电机
2.容量（kW):0.37KW，
400N.m

台 6

5 030406003002 电动卷膜器
1.名称:遮阳减速电机
2.容量（kW):50w，DC2
4V，55N.m

台 13

6 030109011001 潜水泵
1.名称:潜水泵
2.类别:Q=30m3/h，H=1
8m

台 2

7 030108003001 负压风机
1.名称:负压风机
2.规格:1.1KW，1380*1
380

台 10

8 030411004001 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV4*1.5
3.材质:铜芯

m 294

9 030411004002 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV(3*1.0)
3.材质:铜芯

m 294

10 030411004003 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV4*2.5
3.材质:铜芯

m 206

11 030411004004 配线
1.名称:电气配线
2.型号:RVV2*0.75
3.材质:铜芯

m 738

12 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质:阻燃塑料管
3.规格:PC25

m 1115

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

13 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.利用钢柱作防雷引下
线，上与屋面钢架焊接
，下与基础接地装置焊
接

m 55

14 030409004001 均压环 1.名称:均压环 m 192

15 030409001001 接地极 1.名称:接地极 根 11

16 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.规格:镀锌扁钢40*4

m 16.5

17 030409008001
总等电位连接端
子箱

1.名称:总等电位连接端
子箱
2.材质:紫铜板60*60*8

台 1

18 030414011001 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

给排水

19 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DN
50
4.连接形式:粘接

m 10

20 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DN
100
4.连接形式:粘接

m 50

21 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U DN
25
4.连接形式:粘接

m 16

22 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U DN
32
4.连接形式:粘接

m 134

23 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U DN
50
4.连接形式:粘接

m 60

24 031001006006 塑料管 1.安装部位:室内
2.介质:给水

m 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.材质、规格:PVC-U DN
75
4.连接形式:粘接

25 031003005001 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN25

个 26

26 031003005002 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN32

个 16

27 031003005003 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN50

个 1

28 031003005004 塑料阀门 1.名称:塑料阀门
2.规格:DN75

个 1

29 031003001001 浮球阀 1.类型:浮球阀
2.规格、压力等级:DN32

个 2

30 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2m内

m3 18

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植
项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗
与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种

植项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价 投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010606005001 钢墙架

1.钢材规格:镀锌钢管
2.除锈要求:不低于Sa2
或St2
3.钢材规格:详见设计图
纸

t 0.175

2 010804003001 全钢板大门

1.门代号及洞口尺寸:2.
4*2.8
2.门框、扇材质:镀锌钢
管平开门

m2 13.44

3 010514002001 其他构件
1.构件类型:大门基础
2.混凝土强度等级:C30
预拌混凝土

m3 0.06

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植
项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗
与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种

植项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价 投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 040201022001 排水沟、截水沟
1.名称:混凝土预制U型
排水沟
2.断面尺寸:500*500

m 393

2 040501004001 塑料管
1.材质及规格:HDPE双壁
波纹管DN500
2.连接形式:胶圈连接

m 26

3 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 432

4 040202005001 石灰、碎石、土
1.配合比:砂砾石摊铺(
天然级配)
2.厚度:10cm

m2 432

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植
项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 40000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种
植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 机井全套 40000

合    计 40000 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育
苗与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗
与种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与种

植项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：老城镇蔬菜瓜果育苗与
种植项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价 投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注
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