中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加 儋州市和庆镇人民政府 （单位名称）的 和庆镇公益文化广场建设项目（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. B99000000-其他建筑工程（标的名称），属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 海南禾航建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 35 人，营业收入为 18.27 万元，资产总额为 13.33 万元，属于 微型企业 （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：海南禾航建筑工程有限公司

日 期：2023 年 11 月 06 日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。



海南省政采购智慧云平台 [SJC-J20261000021CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

承诺函

致：儋州市和庆镇人民政府

本公司在此承诺：无认定为“响应无效”的其他情形。

特此承诺！

海南禾航建筑工程有限公司

2026 年 11 月 05 日

海南省政采购智慧云平台 [SJC-]20261000002[CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

承诺函

致：儋州市和庆镇人民政府

本公司在此承诺：发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通行为，其响应无效，具体表现形式如下：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同供应商的标书硬件特征码一致。

特此承诺！

海南禾航建筑工程有限公司

2026 年 11 月 06 日

响应函

致：儋州市和庆镇人民政府

本竞标人响应：我公司参加 和庆镇公益文化广场建设项目 （项目名称）对招标文件有关内容作出响应以下：

1、工期(合同履行期限):100 日历天。

2、磋商保证金：不收取保证金。

3、响应有效期：60 日历天。

4、建设地点:儋州市和庆镇。

5、项目概况:本项目建设内容主要包括儋州市和庆镇的新建舞台、绿化、园建、给排水等。

6、交付（服务）时间、交付（服务）地点：交付（服务）时间、交付（服务）地点满足磋商文件要求。

7、响应报价：报价须是唯一的；不得超出采购预算或最高限价。

8、质量要求:符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。

9、验收标准:按招标文件要求及相关标准及规定进行验收。

10、其他要求：完全响应。

特此响应！

投标人：海南禾航建筑工程有限公司（全称并加盖公章）

日期：2025 年 11 月 06 日

投 标 总 价

招　　标　　人：儋州市和庆镇人民政府

工 程 名 称：和庆镇公益文化广场建设项目

投标总价(小写)：¥1602291.55元

(大写)：壹佰陆拾万零贰仟贰佰玖拾壹元伍角伍分

投 标 人：海南禾航建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

编 制 人 ：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间 ：2026年11月4日

（清单目录）

投标工程量清单目录

工程名称： 和庆镇公益文化广场建设项目

序号	名　　称
1	投标报价填报说明
2	工程项目投标报价汇总表
3	单位工程投标报价汇总表
4	分部分项工程项目清单计价表
5	措施项目清单计价表
6	措施项目清单构成明细分析表
7	其他项目清单计价表
8	暂列金额明细表
9	专业工程暂估价明细表
10	项目工伤保险费汇总表
11	增值税计价表

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B140861000001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 钱 悦 B141661000001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

投标报价编制说明

工程名称：和庆镇公益文化广场建设项目

一、工程概况

1.工程名称：和庆镇公益文化广场建设项目

2.建设单位：儋州市和庆镇人民政府

3.工程建设主要内容及规模：括园建工程、新建舞台、绿化 工程、安装工程等内容。

二、投标清单编制依据：

1、招标工程量清单、施工图纸。

三、投标清单编制相关说明：

1.投标清单编制依据

1.1本工程依据《工程量清单项目计量标准(2024-海南)》中工程量清单计价方法编制，组价定额采用《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2024)》、《海南省安装工程综合定额(2024)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

2. 工程计算规则

2.1施工图算量计价

主要由分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费和税金项目清单与计价表组成。

2.2计量规则

2.2.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

2.2.2所有工程量清单项目的计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项目和2013年国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）附录工程量计量规则进行计量。

2.2.3沟槽填方按挖方清单项目工程量减基础、构筑物埋入体积。

2.2.4各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸已表明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。

2.2.5工程量清单中以“项”计的措施费在施工期间除合同另有约定外，不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。

2.3计量精度

2.3.1工程数量除钢材（钢筋、钢板、钢管等，以“t” 计）保留三位小数外，其它均保留两位小数。

2.3.2单价精确到人民币“分”。

3.投标范围

3.1.本工程招标范围为施工图范围内，包含：园建工程、新建舞台、绿化 工程、安装工程等。

4.其他说明

4.1.本工程数量计量的计量规则均按照本工程工程量清单中的相应项目和《工程量清单项目计量标准(2024-海南)》附录工程计量规则进行。

4.2.分部分项工程量清单中各工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关规范标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

4.3.该项目没有创奖要求鲁班、国优、省优等奖项，安全文明施工费浮动部分不计取。

4.4.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：和庆镇公益文化广场建设项目　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	1382242.66
1.1	和庆镇公益文化广场建设项目	1382242.66
1.1.1	园建工程	778030.97
1.1.2	新建舞台	165809.77
1.1.3	绿化工程	201164.27
1.1.4	电气工程	87288.1
1.1.5	给排水工程	149949.55
2	措施项目费	86794.71
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	71988.23
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	14806.48
3	其他项目费	954.88
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	954.88
4	增值税	132299.3
合计=1+2+3+4		1602291.55

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	778030.97
1.1	土石方工程	46224.11
1.2	园路铺装	609786.45
1.3	停车位	38911.75
1.4	健身步道	30610.81
1.5	临时停车场	
1.6	泰山石	46189.08
1.7	石凳	6308.77
1.8		
二	措施项目费	35660.76
2.1	其中：安全文明施工费基本费	33633.87
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	2026.89
三	其他项目费	528.9
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	528.9
五	不含税工程造价	814220.63
六	增值税	73279.86
合　计		887500.49

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土石方工程					46224.11	
1	050101005001	整理绿化用地	1.平整场地	m2	2608.48	6.48	16902.95	
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑	m3	654.55	41.11	26908.55	
3	010103002002	土方利用-场内转运	1.土石类别:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑	m3	127.99	18.85	2412.61	
		园路铺装					609786.45	
4	050201003002	400*400*20mm厚荔枝面芝麻白	1.400*400*20mm厚荔枝面芝麻白（颜色及铺装方式详见设计平面图） 2.30厚1：2.5干硬性水泥砂浆.素水泥砂浆结合层一道 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实度≥94%	m2	2078.29	260.35	541082.80	
5	050201003003	300*300*20mm厚荔枝面海南黑	1.300*300*20mm厚荔枝面海南黑（颜色及铺装方式详见设计平面图） 2.30厚1：2.5干硬性水泥砂浆.素水泥砂浆结合层一道 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实度≥94%	m2	83.52	260.36	21745.27	
本页小计							609052.18	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
6	050201003005	300*600*20mm厚荔枝面海南黑波打	1. 300*600*20mm厚荔枝面海南黑波打 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆. 素水泥砂浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥94%	m2	157.55	290.80	45815.54	
7	050201003006	200*200*20mm厚荔枝面海南黑波打	1. 200*200*20mm厚荔枝面海南黑波打 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆. 素水泥砂浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥94%	m2	3.93	290.80	1142.84	
		停车位					38911.75	
8	050201009001	植草砖(格)地面	1. 80厚预制井字嵌草水泥砖，砖孔及砖缝处填种植土 2. 30厚黄土粗砂（沙：土=1：1） 3. 100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑混凝土前先将级配砂石用水湿润） 4. 300厚天然级配砂石碾实 5. 路基碾压、压实系数≥0.93	m2	128.97	258.84	33382.59	
							80340.97	

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	050201003001	透水砖收边	1.200*100*80厚浅灰色透水砖收边 2.30厚黄土粗砂（沙：土=1：1） 3.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑混凝土前先将级配砂石用水湿润） 4.300厚天然级配砂石碾实 5.路基碾压、压实系数≥0.93	m2	4.19	258.54	1083.28	
10	050201011001	路牙	1.混凝土路牙 2.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑混凝土前先将级配砂石用水湿润） 3.300厚天然级配砂石碾实 4.路基碾压、压实系数≥0.93	m	41.82	106.31	4445.88	
		健身步道					30610.81	
11	050201006001	硬质地面面层	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚6MM粒径C25彩色强固透水混凝土 3.50厚10MM粒径C25透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.100厚C20素混凝土基层 6.150厚级配碎石垫层（压实） 7.素土夯实	m2	153.1	199.94	30610.81	
		临时停车场						
		泰山石					46189.08	
			本页小计				36139.97	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	05B002	泰山石	1.4000*2000*800泰山石 2.1/3埋入地坪以下，与混凝土固定	项	1	39152.34	39152.34	
13	040202010001	碎石	1.200厚级配碎石垫层	m2	9.41	63.35	596.12	
14	010501001002	基础垫层	1.100厚C20混凝土垫层	m3	8.08	474.34	3832.67	
15	010502001001	独立基础	1.C25钢筋混凝土，详见结构施工图	m3	4.1	459.50	1883.95	
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋 HRB400以内 Φ12	t	0.13	5569.23	724.00	
		石凳					6308.77	
17	010501001001	基础垫层	1.C20混凝土垫层	m3	1.01	474.35	479.09	
18	010505001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	2.9	46.49	134.82	
19	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:1.石坐凳 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3.砂浆强度等级:M7.5水泥混合砂浆	m3	3.24	774.03	2507.86	
20	011108001001	石材零星项目	1.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.400X400X50厚烧面芝麻灰压顶	m2	4.8	229.81	1103.09	
21	011204001001	石材零星项目	1.30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.400X400X30厚烧面芝麻灰贴面	m2	10.56	197.34	2083.91	
			本页小计				52497.85	
			合　计				778030.97	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼050406001001	安全文明施工基本费		33633.87	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）		33633.87	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			详见明细表C.10.2、C.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表C.10.2、C.10.4
2	琼050406002001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			详见明细表C.10.2、C.10.4
3	琼050406003001	雨季施工增加费		781.46	详见明细表C.10.2、C.10.4
4	琼050406004001	夜间施工增加费		289.43	详见明细表C.10.2、C.10.4
5	琼050406008001	检验试验配合费		956	详见明细表C.10.2、C.10.4
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表C.10.2、C.10.4
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表C.10.2、C.10.4
8	琼050406005001	二次搬运费			详见明细表C.10.2、C.10.4
9	琼050406006001	已完工程及设备保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
10	琼050406007001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
本页小计				35660.76	--
合　　计				35660.76	--

注：1.措施项目清单费用构成详见本标准表C.10.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表C.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼050406001001	安全文明施工基本费	项									33633.87	
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）	项		869092.34	3.87	-	-	-	-	-	33633.87	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）	项		0	2.32	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	1.55	-	-	-	-	-		
2	琼050406002001	安全文明施工费（浮动奖励部分）	项		33633.87	0	-	-	-	-	-		
3	琼050406003001	雨季施工增加费	项		144713.96	0.54	-	-	-	-	-	781.46	
4	琼050406004001	夜间施工增加费	项		144713.96	0.2	-	-	-	-	-	289.43	
5	琼050406008001	检验试验配合费	项		869092.34	0.11	-	-	-	-	-	956	
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）	项			0	-	-	-	-	-		
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼050406003001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
9	琼050406006001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼050406007001	现有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
合　计												35660.76	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表C.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表C.11.3
3	计日工				详见本标准表C.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表C.11.5
5	项目工伤保险费	528.9			详见本标准表C.11.7
	合　计	528.9			

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
海南省政采购智慧云平台 [SJC]2026100002[CS] 第1包 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

暂列金额明细表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	电线杆迁移						
2.1	电线杆迁移						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计		-				
	合　计		-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
海南省政采购智慧云平台 ISJC-12026100002[CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36

专业工程暂估价明细表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									

项目工伤保险费汇总表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	528.9			

增值税计价表

工程名称：园建工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价	814220.63	9	73279.86
合　计					73279.86

海南省政采购管慧云平台 [SJC-]20261000021[CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	165809.77
1.1	土石方工程	1578.73
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	68929.85
1.4	台阶	16429.2
1.5	楼地面装饰工程	69480.8
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	9391.19
二	措施项目费	23461.04
2.1	其中：安全文明施工费基本费	13274.24
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	10186.8
三	其他项目费	123.03
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	123.03
五	不含税工程造价	189393.84
六	增值税	17045.45
合　计		206439.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土石方工程					1578.73	
1	010102001001	挖基坑土方	1.挖一般土方	m3	111.73	5.00	558.65	
2	010102007001	回填方	1.回填原土方	m3	127.99	7.97	1020.08	
		砌筑工程						
		混凝土及钢筋混凝土工程					68929.85	
3	010501001004	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	9.12	451.96	4121.88	
4	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层模板	m2	13.68	55.26	755.96	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	8.36	465.48	3891.41	
6	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	10.76	77.38	832.61	
7	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	18.24	475.59	8674.76	
8	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	34.77	75.51	2625.48	
9	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200mm	m3	16.95	490.46	8313.30	
			本页小计				30794.13	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
10	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：墙面模板	m2	166.42	77.42	12884.24	
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.11	470.76	522.54	
12	010505006001	梁模板	1. 模板形式：梁模板	m2	11.61	76.45	887.58	
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.06	538.41	2185.94	
14	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：柱模板	m2	39.22	85.55	3355.27	
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.26	621.38	161.56	
16	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	1.9	95.87	182.15	
17	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ8	t	0.671	5689.70	3817.79	
18	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12	t	1.647	5604.81	9231.12	
19	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ10	t	1.14	5689.70	6486.26	
		台阶					16429.20	
20	010103001001	平整场地	1. 素土夯实，夯实度≥94%	m2	12.96	1.80	23.33	
21	010501001003	基础垫层	1. 基础形式：台阶垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20预拌混凝土	m3	1.09	462.00	503.58	
			本页小计				40241.36	

中华人民共和国一级注册造价工程师 安艳军 B140861000013G7 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 钱 悦 B141661000013G4 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
22	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 3.砂浆强度等级：M7.5水泥混合砂浆	m3	12.74	821.97	10471.90	
23	011107002001	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，素水泥砂浆结合层一道 2.面层材料品种、规格：320x500x50mm烧面芝麻白踏面，倒角处理	m2	10.8	442.64	4780.51	
24	011107002002	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:2.5干硬性水泥砂浆，素水泥砂浆结合层一道 2.面层材料品种、规格：300x500x50mm烧面芝麻白，倒角处理	m2	2.16	300.87	649.88	
		楼地面装饰工程					69480.80	
		本页小计					15902.29	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
25	050201003001	200*400*20mm厚荔枝面芝麻白	1. 500*500*20mm厚荔枝面芝麻灰（颜色及铺装方式详见设计平面图） 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆. 素水泥砂浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥94%	m2	252.55	271.53	68574.90	
26	050201003002	300*500*20mm厚荔枝面海南黑波打	1. 300*500*20mm厚荔枝面海南黑波打 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆. 素水泥砂浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥94%	m2	1.77	303.63	537.43	
27	010903004001	凹槽	1. 中距1000凹槽10，缝宽20	m	65.1	5.66	368.47	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					9391.19	
28	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 灰色水包砂仿石漆 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	65.09	144.28	9391.19	
		本页小计					78871.99	
		合计					165809.77	

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费		13274.24	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）		13274.24	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			详见明细表C.10.2、C.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表C.10.2、C.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			详见明细表C.10.2、C.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费		1232.46	详见明细表C.10.2、C.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费		282.86	详见明细表C.10.2、C.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费		222.25	详见明细表C.10.2、C.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表C.10.2、C.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表C.10.2、C.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表C.10.2、C.10.4
11	琼011601001002	脚手架		554.18	详见明细表C.10.2、C.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表C.10.2、C.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表C.10.2、C.10.4
14	琼011601003002	大型机械设备进出场及安拆		7895.05	详见明细表C.10.2、C.10.4
15	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表C.10.2、C.10.4
16	琼011601004001	施工排水			详见明细表C.10.2、C.10.4
17	琼011601005001	施工降水			详见明细表C.10.2、C.10.4
本页小计				23461.04	—
合　　计				23461.04	—

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表C.10.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表C.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼011601000600	安全文明施工基本费	项									13274.24	
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）	项		202043.3	6.57	-	-	-	-	-	13274.24	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）	项		0	5.12	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	3.42	-	-	-	-	-		
2	琼011601007001	安全文明施工费（浮动奖励部分）	项		13274.24	0	-	-	-	-	-		
3	琼011601008001	雨季施工增加费	项		202043.3	0.61	-	-	-	-	-	1232.46	
4	琼011601009001	夜间施工增加费	项		202043.3	0.14	-	-	-	-	-	282.86	
5	琼011601013001	检验试验配合费	项		202043.3	0.11	-	-	-	-	-	222.25	
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）	项			0	-	-	-	-	-		
7	琼011601010001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼011601011001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	琼011601001002	脚手架	项				266.13	174.65	6.27	63.54	43.59	554.18	
12	琼011602002001	垂直运输工程	项										
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆	项				-	-	-	-	-		

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
14	项011601003002	大型机械设备进出场及安拆	项				2208.61	211.98	3299.81	1289.75	884.9	7895.05	
15	项011601015001	建筑物超高增加费	项										
16	项011601004001	施工排水	项										
17	项011601005001	施工降水	项										
合　计							2474.74	386.63	3306.08	1353.29	928.49	23461.04	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表C.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表C.11.3
3	计日工				详见本标准表C.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表C.11.5
5	项目工伤保险费	123.03			详见本标准表C.11.7
合　计		123.03			

海南天航建筑工程有限公司 4601000177118
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
海南省政采购智慧云平台 [SJC-12026100002[CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

暂列金额明细表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									

项目工伤保险费汇总表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	123.03			

增值税计价表

工程名称：新建舞台　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价	189393.84	9	17045.45
合　计					17045.45

海南省政采购管理云平台 TSJC-[2026100002]CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	201164.27
1.1	平整场地	7306.42
1.2	乔木	77963.03
1.3	棕榈	57911.27
1.4	灌木、草花及地被植物	57983.55
二	措施项目费	7676.47
2.1	其中：安全文明施工费基本费	7177.25
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	499.22
三	其他项目费	135.75
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	135.75
五	不含税工程造价	208976.49
六	增值税	18807.88
	合　计	227784.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		平整场地					7306.42	
1	050101005002	整理绿化用地	1.平整场地	m2	1251.1	5.84	7306.42	
		乔木					77963.03	
2	050103001001	栽植乔木	1.种类:小叶榄仁 2.胸径/cm:12-13 3.净干高/m:2.8-3,自然高4.5-5 4.冠幅/m:>3m 5.树木支撑:四脚支撑	株	6	1819.95	10919.70	
3	050103001009	栽植乔木	1.种类:风凰木 2.胸径/cm:15-17 3.净干高/m:≤2.5,自然高5.5-6.0 4.冠幅/m:>4m 5.树木支撑:四脚支撑	株	6	2528.91	15173.46	
4	050103001010	栽植乔木	1.种类:宫粉羊蹄甲 2.胸径/cm:8-10 3.净干高/m:自然高3-3.5 4.冠幅/m:>3m 5.树木支撑:四脚支撑	株	16	932.41	14918.56	
5	050103001011	栽植乔木	1.种类:黄花鸡蛋花 2.胸径/cm:头径10-12 3.净干高/m:枝下高≤0.75自然高2.5-3.0 4.冠幅/m:>3m 5.树木支撑:四脚支撑	株	9	1697.21	15274.89	
			本页小计				63593.03	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
6	050103001013	栽植乔木	1.种类:黄花风铃木 2.胸径/cm:15-17 3.净干高/m:自然高4-4.5 4.冠幅/m:>2.5m 5.树木支撑:四脚支撑	株	10	1914.17	19141.70	
7	050103001014	栽植乔木	1.种类:雨树 2.胸径/cm:15-17 3.净干高/m:自然高>7.0 4.冠幅/m:>3.5m 5.树木支撑:四脚支撑	株	1	2534.72	2534.72	
		棕榈					57911.27	
8	050103001016	栽植乔木	1.种类:海南椰子 2.胸径/cm:地径25-30 3.净干高/m:自然高>5.0 4.冠幅/m:>3.5m 5.树木支撑:四脚支撑	株	41	1412.47	57911.27	
		灌木、草花及地被植物					57983.55	
9	050103003001	片植灌木	1.种类:小叶龙船花 2.自然高/m:0.25-0.30 3.冠幅/m:0.20-0.25 4.单位面积株数:36株/m2	m2	194	87.25	16926.50	
		本页小计					96514.19	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
10	050103003002	片植灌木	1.种类:福建茶 2.自然高/m:0.35-0.40 3.冠幅/m:0.25-0.3 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期6个月	m2	20.5	94.19	1930.90	
11	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:翠芦莉 2.自然高/m:0.25-0.3 3.冠幅/m:0.15-0.2 4.单位面积株数:25株/m2 5.养护期6个月	m2	25.6	75.62	1935.87	
12	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:花叶良姜 2.自然高/m:0.4-0.45 3.冠幅/m:0.3-0.35 4.单位面积株数:16株/m2 5.养护期6个月	m2	36.2	99.68	3608.42	
13	050103015001	铺种草皮	1.草卷,密植不露土,铺草前铺层细沙 2.养护期6个月	m2	974.8	34.45	33581.86	
			本页小计				41057.05	
			合计				201164.27	

注：1.所有分部分项工程项目均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼050406001001	安全文明施工基本费		7177.25	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）		7177.25	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			详见明细表C.10.2、C.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表C.10.2、C.10.4
2	琼050406002001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			详见明细表C.10.2、C.10.4
3	琼050406003001	雨季施工增加费		215.43	详见明细表C.10.2、C.10.4
4	琼050406004001	夜间施工增加费		79.79	详见明细表C.10.2、C.10.4
5	琼050406008001	检验试验配合费		204	详见明细表C.10.2、C.10.4
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表C.10.2、C.10.4
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表C.10.2、C.10.4
8	琼050406005001	二次搬运费			详见明细表C.10.2、C.10.4
9	琼050406006001	已完工程及设备保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
10	琼050406007001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
		本页小计		7676.47	--
		合　计		7676.47	--

注：1.措施项目清单费用构成详见本标准表C.10.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表C.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼050406001001	安全文明施工基本费	项									7177.25	
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）	项		185458.75	3.87	-	-	-	-	-	7177.25	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）	项		0	2.32	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	1.55				-	-		
2	琼050406002001	安全文明施工费（浮动奖励部分）	项		7177.25	0				-	-		
3	琼050406003001	雨季施工增加费	项		39893.91	0.54	-		-	-	-	215.43	
4	琼050406004001	夜间施工增加费	项		39893.91	0.2	-		-	-	-	79.79	
5	琼050406008001	检验试验配合费	项		185458.75	0.11	-	-	-	-	-	204	
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）	项			0	-	-		-	-		
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置	项							-	-		
8	琼050406005001	二次搬运费	项							-	-		
9	琼050406006001	已完工程及设备保护	项							-	-		
10	琼050406007001	临时建（构）筑物、设施保护	项						-	-	-		
合　　计												7676.47	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可以填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表C.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表C.11.3
3	计日工				详见本标准表C.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表C.11.5
5	项目工伤保险费	135.75			详见本标准表C.11.7
合　计		135.75			

中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B1408610000136 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B1416610000136 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2026年12月31日

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	135.75			

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价	208976.49	9	18807.88
合　　计					18807.88

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
海南省政采购智慧云平台 ISIC 2026100000 1 包 2026-11-05 21:23:36
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	87288.1
二	措施项目费	7386.04
2.1	其中：安全文明施工费基本费	6609.3
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	776.74
三	其他项目费	61.54
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	61.54
五	不含税工程造价	94735.68
六	增值税	8526.21
合　计		103261.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

海南禾航建筑工程有限公司 4601000177186
中顾建研设计集团有限公司 91101023722?
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B140861000013?
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B141661000013?
海南省政采购管慧云平台 2026-11-05 21:23:36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	030413010001	庭院灯	1.名称:庭院灯 2.规格:LED,220V.AC,50W;灯具特性:1.压铸铝;2.钢化透光玻璃 3.深灰色防紫外线喷漆;光色/色温=3000K,杆高3m	套	22	755.69	16625.18	
2	030413012001	射灯	1.名称:射灯 2.规格:LED,220V.AC,15W;灯具特性:1.压铸铝;2.钢化透光玻璃 3.光束角45°;光色/色温=3000K;灯具尺寸:Φ145*H460mm 插在地上可转角度照射的灯,照射景墙	套	8	261.39	2091.12	
3	040205001001	人(手)孔井	1.规格尺寸:400mmx700mmx700mm	座	3	913.75	2741.25	
4	030402011001	成套配电箱	1.名称:景观配电箱JGAL 2.含雨棚	台	1	2275.65	2275.65	
5	030402011002	成套配电箱	1.名称:夜市摊位配电箱YSAL1 2.含雨棚	台	1	1786.23	1786.23	
6	030402011003	成套配电箱	1.名称:夜市摊位配电箱YSAL1 2.含雨棚	台	1	1786.26	1786.26	
		本页小计					27305.69	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	010502004001	配电箱基础	1.类型：100*20厚烧面芝麻灰，280*20厚烧面芝麻灰，10厚钢板预埋件，Φ8钢筋锚固，M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体，100厚C15素混凝土垫层，-5*50*50*2500热镀锌角钢接地极，-50X5镀铜扁钢 2.其他：详见图纸	座	3	1607.82	4823.46	
8	010502004002	庭院灯基础	1.混凝土强度等级:C20钢筋砼 2.其他:地脚螺栓4xΦ16(l.=600)，4Φ6@150，接地	座	22	290.11	6382.42	
9	010502004003	射灯基础	1.混凝土强度等级:C20钢筋砼 2.其他:地脚螺栓Φ8，L40X40X5镀锌角钢	座	8	255.93	2047.44	
10	030409006001	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管DN80 2.配置形式:埋地敷设	m	15.5	94.14	1459.17	
11	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆YJV-5x16 2.敷设方式:排管内敷设	m	20	94.59	1891.80	
12	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆终端头电缆截面(mm2) ≤25	个	2	110.04	220.08	
13	030409006002	电缆保护管	1.名称:塑料管PC25 2.配置形式:埋地敷设	m	33.2	181.69	6297.91	
							23122.28	

注：1.所有分部分项工程项目均采用综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
14	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆ZR-YJV-3x4 2.敷设方式:排管内敷设	m	475.3	18.06	8583.92	
15	030409006003	电缆保护管	1.名称:塑料管PC40 2.配置形式:埋地敷设	m	105.1	18.45	1939.10	
16	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆YJV-5x6 2.敷设方式:排管内敷设	m	113.5	39.55	4488.93	
17	030409006004	电缆保护管	1.名称:塑料管PC50 2.配置形式:埋地敷设	m	172.4	20.51	3535.92	
18	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	182.82	7.10	1298.02	
19	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:达到设计要求 2.材料品种、规格:细沙	m3	52.21	249.14	13007.60	
20	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:达到设计要求 2.材料品种、规格:原土回填密实度按路面或地面要求	m3	130.61	27.16	3547.37	
21	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：一、二类土 2.运距:投标方自行考虑	m3	52.21	27.95	1459.27	
			本页小计				37860.13	
			合计				87288.10	

注：1.所有分部分项工程项目，清单编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费		6609.3	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)		6609.3	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表C.10.2、C.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表C.10.2、C.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表C.10.2、C.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费		549.28	详见明细表C.10.2、C.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费		136.42	详见明细表C.10.2、C.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费		91.04	详见明细表C.10.2、C.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表C.10.2、C.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表C.10.2、C.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表C.10.2、C.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表C.10.2、C.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表C.10.2、C.10.4
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表C.10.2、C.10.4
		本页小计		7386.04	--
		合　计		7386.04	--

注：1.措施项目清单费用构成详见本标准表C.10.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表C.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼031401009001	安全文明施工基本费	项									6609.3	
1.1	1	综合价3000万元以内（含本数）	项		17950.29	36.82	-	-	-	-	-	6609.3	
1.2	2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）	项		0	22.09	-	-	-	-	-		
1.3	3	综合价1亿元以上	项		0	14.73	-	-	-	-	-		
2	琼031401010001	安全文明施工费（浮动奖励部分）	项		6609.3	0	-	-	-	-	-		
3	琼031401015001	雨季施工增加费	项		17950.29	3.06	-	-	-	-	-	549.28	
4	琼031401016001	夜间施工增加费	项		17950.29	0.76	-	-	-	-	-	136.42	
5	琼031401017001	检验试验配合费	项		82764.21	0.11	-	-	-	-	-	91.04	
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）	项			0	-	-	-	-	-		
7	琼031401011001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼031401013001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	琼031401001001	脚手架	项										
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆	项										
13	琼031401026001	建筑超高（深）增加费	项										

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可以填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计						7386.04	

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

海南省政采购智慧云平台 [SJC-1202610000021(CS)] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表C.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表C.11.3
3	计日工				详见本标准表C.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表C.11.5
5	项目工伤保险费	61.54			详见本标准表C.11.7

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									—
合计									—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	61.54			

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价	94735.68	9	8526.21
合　计					8526.21

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至:2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至:2028年12月31日
海南省政采购智慧云平台 ISJC-1202[illegible]00002[illegible] 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	149949.55
1.1	给水	15405.88
1.2	排水	134543.67
二	措施项目费	12610.4
2.1	其中：安全文明施工费基本费	11293.57
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	1316.83
三	其他项目费	105.66
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	105.66
五	不含税工程造价	162665.61
六	增值税	14639.9
合　计		177305.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		给水					15405.88	
1	031002001001	闸阀	1.类型:铸铁软密封式闸阀DN65	个	1	171.80	171.80	
2	031002001002	截止阀	1.类型:铜球阀DN50	个	2	170.98	341.96	
3	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN50 3.连接形式:详见图纸	个	2	428.83	857.66	
4	031002001003	低阻力倒流防止器	1.类型:低阻力倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50	个	1	822.52	822.52	
5	031002003001	成品快速取水阀	1.规格:DN25 2.连接形式:详见图纸	个	6	71.42	428.52	
6	031001008001	塑料管	1.材质:PE给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接	m	5.5	41.17	226.44	
7	031001008002	塑料管	1.材质:PE给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接	m	8.5	29.58	251.43	
8	031001008003	塑料管	1.材质:PE给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接	m	194	16.19	3140.86	
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	143.48	7.08	1015.84	
10	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.名称:管道(渠)垫层 2.密实度:达到设计要求 3.材料品种、规格:砂就地回填	m3	13.04	326.18	4253.39	
			本页小计				11510.42	

注：1.所有分部分项工程项目均须列出综合单价分析表，投标人需以书面形式计取综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:达到设计要求 2.材料品种、规格:原土回填密实度按路面或地面要求	m3	130.43	27.08	3532.04	
12	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:一、二类土 2.运距:投标方自行考虑	m3	13.04	27.87	363.42	
		排水					134543.67	
13	031001008004	塑料管	1.材质:塑料排水管UPVC 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接	m	6	65.86	395.16	
14	031001008007	塑料管	1.材质:塑料排水管UPVC 2.规格:DN200 3.连接形式:粘接	m	8	103.93	831.44	
15	040504009002	整体化粪池	1.型号、规格:钢筋混凝土化粪池4m³ 参照图集号22S702，P14。	座	1	6414.38	6414.38	
16	040504009001	隔油池	1.型号、规格:钢筋混凝土隔油池3m³ 参照图集号23S519，P42。	座	1	3915.23	3915.23	
17	040504010001	种植区雨水口	1.雨水口规格:300*600	座	14	805.78	11280.92	
18	040504010002	铺装区雨水口	1.雨水口规格:300*600	座	4	805.78	3223.12	
19	040504003001	污水井	1.材质及规格:塑料检查井DN700	座	4	564.99	2259.96	
20	040504003002	雨水井	1.材质及规格:塑料检查井DN700	座	8	564.99	4519.92	
		本页小计					36735.59	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
21	031001008005	塑料管	1.材质:HDPE管 2.规格:DN500 3.连接形式:承插连接	m	2.5	241.34	603.35	
22	031001008008	塑料管	1.材质:HDPE管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插连接	m	93.22	179.40	16723.67	
23	031001008006	塑料管	1.材质:HDPE管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插连接	m	51.5	118.27	6090.91	
24	031001008009	塑料管	1.材质:HDPE管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插连接	m	178.57	81.14	14489.17	
25	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	376.05	7.08	2662.43	
26	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.名称:管道(渠)垫层 2.密实度:达到设计要求 3.材料品种、规格:砂砾回填	m3	43.39	326.18	14152.95	
27	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.密实度:达到设计要求 2.材料品种、规格:砂砾或符合要求的原土回填	m3	147.75	248.41	36702.58	
28	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.密实度:达到设计要求 2.材料品种、规格:原土回填密实度按路面或地面要求	m3	162.76	27.08	4407.54	
		本页小计					95832.6	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
29	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：一、二类土 2.运距：投标方自行考虑	m3	210.73	27.86	5870.94	
			本页小计				5870.94	
			合　计				149949.55	

注：1.所有分部分项工程项目均须编制电子投标形式综合单价分析表，投标人如未以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述，其中：发包人提供材料费（不含增值税进项税额）计入相应清单综合单价，在税前扣除；暂估材料按照材料暂估单价金额计入综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费		11293.57	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)		11293.57	详见明细表C.10.2、C.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表C.10.2、C.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表C.10.2、C.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表C.10.2、C.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费		938.57	详见明细表C.10.2、C.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费		233.11	详见明细表C.10.2、C.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费		145.15	详见明细表C.10.2、C.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表C.10.2、C.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表C.10.2、C.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表C.10.2、C.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表C.10.2、C.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表C.10.2、C.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表C.10.2、C.10.4
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表C.10.2、C.10.4
本页小计				12610.4	--
合　　计				12610.4	--

注：1.措施项目清单费用构成详见本标准表C.10.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表C.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼031401009001	安全文明施工基本费	项									11293.57	
1.1	1	综合价3000万元以内（含本数）	项		30672.37	36.82	-	-	-	-	-	11293.57	
1.2	1	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）	项		0	22.09	-	-	-	-	-		
1.3	1	综合价1亿元以上	项		0	14.73	-	-	-	-	-		
2	琼031401010001	安全文明施工费（浮动奖励部分）	项		11293.57	0	-	-	-	-	-		
3	琼031401015001	雨季施工增加费	项		30672.37	3.06	-	-	-	-	-	938.57	
4	琼031401016001	夜间施工增加费	项		30672.37	0.76	-	-	-	-	-	233.11	
5	琼031401017001	检验试验配合费	项		131951.54	0.11	-	-	-	-	-	145.15	
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）	项			0	-	-	-	-	-		
7	琼031401011001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼031401013001	临近工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	琼031401001001	脚手架	项										
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆	项										
13	琼031401020001	建筑超高（深）增加费	项										

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计						12610.4	

海南天航建筑工程有限公司 4601000177186
海南省政采购智慧云平台 [SJC-1202610000...] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至:2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至:2028年12月31日
中顾建研设计集团有限公司 6101910237221

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表C.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表C.11.3
3	计日工				详见本标准表C.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表C.11.5
5	项目工伤保险费	105.66			详见本标准表C.11.7
合　　计		105.66			

海南天航建筑工程有限公司 4601000177118
海南天航建筑工程有限公司 4601000177118
海南省政采购智慧云平台 [SJB-12026000002]第1包 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计		-				
	合　　计		-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									

项目工伤保险费汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	105.66			
本页小计				105.66			
合　　计		—	—	105.66	—		

注：1. 本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写“项目工伤保险费”。
2. 投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3. 结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：和庆镇公益文化广场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价	162665.61	9	14639.90
合　计					14639.90

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
海南省政采购智慧云平台 ISJC-[illegible]2026-11-05 21:23:36
中华人民共和国一级注册造价工程师 李艳军 B14086100001367 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日
中华人民共和国一级注册造价工程师 钱悦 B14166100001364 中顾建研设计集团有限公司 有效期至：2028年12月31日

工程造价咨询单位委托合同

海南禾航建筑工程有限公司（委托单位名称）拟参与的 和庆镇公益文化广场建设项目（项目名称），现委托 中顾建研设计集团有限公司（受托单位名称）编制该项目投标工程量清单预算，并由 中顾建研设计集团有限公司（受托单位名称）指派本单位 编制人：李艳军（注册造价师）复核人：钱悦 负责完成。

委托单位（盖公司章）：海南禾航建筑工程有限公司

法定代表人（盖章或签字）：

被委托单位（盖公司章）：中顾建研设计集团有限公司

法定代表人（盖章或签字）：

造价工程师（盖章或签字）：

海南省政采购电子云平台 [SJC-1202610000 CS] 第 1 包 2026-11-05 23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:





统一社会信用代码
91610103MA6UQNQ72W

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息



名　　称　中顾建研设计集团有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　王小军

经营范围　一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；图文设计制作；打字复印；政府采购代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；测绘服务；建设工程监理；工程造价咨询业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　伍仟万元人民币

成立日期　2018年02月07日

住　　所　陕西省西安市浐灞生态区浐河东岸4567号河畔公馆第1幢1单元17层11712号房

登记机关

2023年08月22日

国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制





海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
中顾建研设计集团有限公司 6101910237221
海南省政府采购智慧云平台 1000002026100000 第1包 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36



姓名 王小军

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 11 月 10 日

住址 甘肃省渭源县祁家庙乡郭家山村阴山社

公民身份号码 622426199611104831



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 渭源县公安局

有效期限 2017.08.21-2027.08.21

海南省政采购智慧云平台 [SJC-]2026100002[CS] 第 1 包 2026-11-05 23:23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 青岛市公安局黄岛分局
有效期限 2020.09.18-长期


姓名 李艳军
性别 男 民族 汉
出生 1969年6月4日
住址 山东省青岛市黄岛区辛屯路198号20号楼1单元1603户
公民身份号码 142701196906044814

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
海南省政采购智慧云平台 [SJC-12026100002[CS]] 第1包 2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
中国建筑设计集团有限公司 6101910237221
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

使用有效期：2026年08月11日
- 2026年11月09日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：李艳军

性　　别：男

出 生 日 期：1969年06月04日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14086100001367

有 效 期：2025年01月01日-2028年12月31日

聘 用 单 位：中顾建研设计集团有限公司

个人签名：李艳军

签名日期：2026年08月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

发证日期：2021年12月09日

海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36


姓名 钱悦
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 3 月 17 日
住址 辽宁省大连市甘井子区椒园街34号2-3-1
公民身份号码 150422198403172122


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 大连市公安局甘井子分局
有效期限 2016.10.08-2036.10.08

海南省政采购智慧云平台 [SIC-]20261000002[CS] 第 1 包 2026-11-05 21:23:36
海南禾航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36

使用有效期：2026年08月26日
-2026年11月24日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Classified Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：钱悦

性　　别：女

出 生 日 期：1984年03月17日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14166100001364

有 效 期：2025年01月01日-2028年12月31日

聘 用 单 位：中顾建研设计集团有限公司

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年12月09日

个人签名：钱悦

签名日期：2026年08月26日

海南天航建筑工程有限公司 46010001771186
海南省政务和智慧工平台 CSJC-[illegible]-2026-11-05 21:23:36
海南天航建筑工程有限公司 2026-11-05 21:23:36