招标工程量清单目录

工程名称： 七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

序号	名称
1	编制说明
2	项目投标报价汇总表
3	单位工程招标工程量清单汇总表
4	分部分项工程项目清单计价表
5	分部分项工程项目清单综合单价分析表
6	材料暂估单价及调整表
7	措施项目清单计价表
8	措施项目清单构成明细分析表
9	大型机械进出场及安拆费用组成明细表
10	其他项目清单计价表
11	暂列金额明细表
12	专业工程暂估价明细表
13	计日工表
14	总承包服务费计价表
15	项目工伤保险费汇总表
16	增值税计价表
17	发包人提供材料一览表

工程量清单说明

一、工程概况

本项目为七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目，位于保亭县七仙岭瑶池度假酒店。

项目规模：拟建一体化污水处理设备(100吨/d,钢箱地上式);新建一体化调节池(V=75吨,玻璃钢)新建HDPE污水管道管径为dn315,管长为239m;新建中水回用管管径为dn75,管长为350m;新建玻璃钢化粪池一座(65吨);新建厂区铁围栏50m;厂区硬化等

二、编制范围

1.七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目施工图纸所含内容。

2.不含建设用地费用、工程建设其他费、建设期贷款利息等。

三、编制依据

1、依据本项目招标图纸。

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB/T 50857-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T 50856-2024）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），以下简称“计价规范”。

3、《海南省《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9部工程量计算标准实施意见。

4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、工艺标准、材料做法。

5、招标文件、补充通知。

四、计量说明

1、计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程量必须达到合同约定及国家现行规范要求。

2、本工程工程量清单项目的计量，除招标文件、工程量清单及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项目和计价规范进行计量。

3、本工程量清单部分项目特征描述计量方法与计价规范不同之处，以清单项目特征说明为准。

五、其他相关说明

1、具体施工要求详见相关图纸施工说明。

2、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

3、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

4、自然地理条件：本工程位于保亭县。

5、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

6、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》、《市政工程工程量计算标准》、《园林绿化工程工程量计算标准》的规定及要求。

7、工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。

8、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据相关图纸，按照《建设工程工程量清单计价标准》、《市政工程工程量计算标准》、《园林绿化工程工程量计算标准》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以发包方与承包方签字的合同约定为准。

9、本分部分项工程量清单各细目的项目特征除合同另有约定外，均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊销等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复保修、管理、保险、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

10、总价措施项目清单与计价表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费、建施安责险不得作为竞争性费，应按建设行政主管部门发布的有关规定计入。安全文明施工费构成按建设行政主管部门发布的计价规定及计费费率计算执行执行海南省住房和城乡建设厅《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知琼建规〔2024〕3 号》的规定。

11、投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及建设行政主管部门的规定。由于投标人过失造成的政府部门罚款由投标人自行承担，招标人不予承担。

12、暂列金额__/__元，暂列金额由发包人掌握使用，主要用于以下内容：

12.1）经发包人批准的设计变更及工程签证；

12.2）经发包人核定工程量清单中工程量偏差；

12.3）经发包人核定的施工合同约定的其它可调整部分；

以上暂列金额，待竣工结算时，根据实际发生情况及相关签证和票据进行调整。

13、本工程专业工程暂估价__1020000__元，最终以实际发生为准。

14、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

15、清单工程量编码仅供投标人参考。分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见相关图纸设计、技术说明及相关标准图集。组价时应依据施工图及施工规范，结合投标人现场勘察情况，综合考虑完成每项所有工序工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。

16、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承办人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

17、弃土场地点、清表土、建筑垃圾、生活垃圾、剥离耕作土等外弃运距，投标人经考察现场实际情况后，根据投标人自己拟定的施工方案自行考虑运距报价，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不作单价调整。

18、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价，不再另行计取其他费用。

19、本工程提供的各类设备费用、材料、金属构件，包括运输、拆卸、拼装及其一切损耗等所有费用，应包括在工程量清单综合单价的报价中，结算时不单独列项。

20、措施项目清单与计价表中，报价单位应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险、大型机械基础安拆费用、水平位移及沉降观测等检测与监测费、脚手架搭拆费用等单价措施项目按项包干结算，除安全文明施工费的浮动费按海南省相关规定计算外，总价措施费项目固定包干，在结算时不再调整。

21、本项目材料运输费(含垂直运输及水平运输)、所用机械进出场费用均包含在投标报价中，投标人与自行考虑自身及现场情况报价，后续不在调整。

项目投标报价汇总表

工程名称：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目		1,020,000.00		
合计					

工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目	
1.1.1	1.管道工程	
1.1.2	2.厂区工程	
1.1.3	3.一体化污水处理设备及安装工程	
1.1.4	4.调节池设备及安装工程	
1.1.5	5.格栅井	
1.1.6	6.玻璃钢化粪池及安装工程	
1.1.7	7.基坑边坡防护及施工排水工程	
1.1.8	8.电气工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	管网土方、砂垫层	
1.2	污水管道	
1.3	附属构筑物	
1.4	拆除及恢复绿化	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		管网土方、砂垫层						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:详见施工图	m3	979.24			
2	040103001001	回填土	1.填方材料品种:原土 2.满足图纸及规范要求	m3	885.27			
3	040103001002	回填砂	1.填方材料品种:中粗砂 2.满足图纸及规范要求	m3	138.96			
4	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	138.96			
		污水管道						
5	040501005001	塑料管	1名称:HDPE双臂波纹管DN315 2.材质及规格:,环刚度≥8KN/m3 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求	m	239			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
6	040501005002	塑料管	1名称:HDPE双臂波纹管DN225 2.材质及规格:,环刚度≥8KN/m3 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求	m	10			
7	040501005003	塑料管	1名称:UPVC双壁波纹管dn160 2.材质及规格:UPVC双壁波纹管 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求	m	20			
8	040501005004	塑料管	1名称:UPVC双壁波纹管dn75 2.材质及规格:UPVC双壁波纹管 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求	m	350			
		附属构筑物						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	040504003001	污水检查井Φ1000	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法:详见图纸 4.防水、防腐:详见施工图 5.防坠格网、井子架 6.模板:模板制作、安装、拆除 7.钢筋:制作、安装 8.其他:满足图纸及规范要求	座	8			
10	040504002001	污水沉泥井Φ1000	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法:详见图纸 4.防水、防腐:详见施工图 5.防坠格网、井子架 6.模板:模板制作、安装、拆除 7.钢筋:制作、安装 8.其他:满足图纸及规范要求	座	1			
11	040504002002	阀门井Φ700	1.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法:详见图纸 4.防水、防腐:详见施工图 5.防坠格网、井子架 6.模板:模板制作、安装、拆除 7.钢筋:制作、安装 8.其他:满足图纸及规范要求	座	2			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040502005001	阀门	1名称:蝶阀 2.材质及规格:DN100 3.满足图纸及规范要求	个	2			
		拆除及恢复绿化						
13	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.其他:满足图纸及规范要求	m2	290			
14	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.其他:满足图纸及规范要求	m2	290			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 17 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：综合考虑，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:详见施工图						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	1.9575				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0002				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m3	台班	0.0021				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 17 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填土			计量单位	m3
项目特征	1.填方材料品种:原土 2.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	12.3540				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0955				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 17 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填砂			计量单位	m3
项目特征	1.填方材料品种:中粗砂 2.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1566				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0790				
2.2	中砂 （中砂）	m3	1.2900				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0796				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 17 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0010				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
3.3	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0033				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 5 页　共 17 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1名称:HDPE双臂波纹管DN315 2.材质及规格:,环刚度≥8KN/m3 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1835				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.1217				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0359				
2.7	润滑油	kg	0.0141				
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.9	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.10	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.11	HDPE双壁波纹管DN315	m	1.0100				
2.12	橡胶圈DN315	个	0.2060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 6 页　共 17 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1名称:HDPE双臂波纹管DN225 2.材质及规格:,环刚度≥8KN/m3 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1835				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.1217				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0359				
2.7	润滑油	kg	0.0141				
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.9	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.10	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.11	HDPE双壁波纹管DN225	m	1.0100				
2.12	橡胶圈DN225	个	0.2060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 7 页　共 17 页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1名称:UPVC双壁波纹管dn160 2.材质及规格:UPVC双壁波纹管 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0990				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.0696				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0329				
2.7	润滑油	kg	0.0101				
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.9	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.10	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.11	UPVC双壁波纹管dn160	m	1.0100				
2.12	橡胶圈dn160	个	0.2060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 8 页　共 17 页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1名称:UPVC双壁波纹管dn75 2.材质及规格:UPVC双壁波纹管 3.连接形式:柔性橡胶圈承插接口 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0739				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.0522				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0309				
2.7	润滑油	kg	0.0074				
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.9	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.10	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.11	UPVC双壁波纹管dn75	m	1.0100				
2.12	橡胶圈dn75	个	0.2060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 9 页　共 17 页

项目编码	040504003001	项目名称	污水检查井Φ1000			计量单位	座
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法:详见图纸 4.防水、防腐:详见施工图 5.防坠格网、井子架 6.模板:模板制作、安装、拆除 7.钢筋:制作、安装 8.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	5.9450				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	1.4940				
2.2	电	kW·h	1.1280				
2.3	塑料薄膜	m2	52.2060				
2.4	预拌混凝土 C30	m3	0.0920				
2.5	预拌混凝土 C25	m3	1.8670				
2.6	标准砖 240×115×53	千块	0.0680				
2.7	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.5421				
2.8	其他材料费	元	0.6400				
2.9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.3650				
2.10	预拌混凝土 C10	m3	0.2280				
2.11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0624				
2.12	塑钢爬梯	kg	6.0600				
2.13	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.9820				
2.14	铸铁井盖、井座 Φ700(重型)	套	1.0000				
2.15	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖 Φ600(B125)	套	1.0000				
2.16	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0250				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

2.17	HRB400 Φ14	kg	199.8750				
2.18	防坠网及安装 合格	张	1.0000				
2.19	不锈钢螺栓及安装 直径8mm，长100mm	个	8.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0031				
3.2	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0341				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0090				
3.4	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0090				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0026				
3.6	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0022				
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0189				
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0649				
3.9	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0644				
3.10	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0064				
3.11	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0310				
3.12	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.1687				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040504002001	项目名称	污水沉泥井Φ1000	计量单位	座
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法:详见图纸 4.防水、防腐:详见施工图 5.防坠格网、井子架 6.模板:模板制作、安装、拆除 7.钢筋:制作、安装 8.其他:满足图纸及规范要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	6.5176				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	1.8993				
2.2	电	kW·h	1.4250				
2.3	塑料薄膜	m2	68.2940				
2.4	预拌混凝土 C30	m3	0.0890				
2.5	预拌混凝土 C25	m3	2.4930				
2.6	低碳钢焊条（综合）	kg	0.4337				
2.7	其他材料费	元	0.7300				
2.8	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.2745				
2.9	预拌混凝土 C10	m3	0.2280				
2.10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284				
2.11	塑钢爬梯	kg	9.6960				
2.12	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.9820				
2.13	铸铁井盖、井座 Φ700(重型)	套	1.0000				
2.14	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖 Φ600(B125)	套	1.0000				
2.15	HRB400 Φ12	kg	159.9000				
2.16	防坠网及安装 合格	张	1.0000				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

2.17	不锈钢螺栓及安装 直径8mm，长100mm	个	8.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0031				
3.2	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0323				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0090				
3.4	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0090				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0025				
3.6	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0012				
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0176				
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0521				
3.9	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0515				
3.10	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0051				
3.11	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0310				
3.12	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.1592				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040504002002	项目名称	阀门井Φ700			计量单位	座
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法:详见图纸 4.防水、防腐:详见施工图 5.防坠格网、井子架 6.模板:模板制作、安装、拆除 7.钢筋:制作、安装 8.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.8093				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	防坠网	座	1.0000				
2.2	水	m3	1.1757				
2.3	电	kW·h	2.0720				
2.4	塑料薄膜	m2	9.0520				
2.5	预拌混凝土 C25	m3	1.5760				
2.6	标准砖 240×115×53	千块	0.6750				
2.7	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.0203				
2.8	其他材料费	元	50.6200				
2.9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0596				
2.10	预拌混凝土 C10	m3	1.1580				
2.11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284				
2.12	预拌混合砂浆 M10	m3	0.9500				
2.13	塑钢爬梯	kg	18.3820				
2.14	煤焦沥青漆 L01-17	kg	1.5300				
2.15	铸铁井盖、井座 Φ700(重型)	套	1.0000				
2.16	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖 Φ600(B125)	套	1.0000				
2.17	HRB400 Φ12	kg	7.4825				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

2.18	防坠网及安装 合格	张	1.0000				
2.19	不锈钢螺栓及安装 直径8mm，长100mm	个	8.0000				
2.20	铸铁井盖、井座（阀门井） φ700(重型)	套	1.0000				
2.21	蒸压灰砂砖 240×115×53(mm)	千块	0.8440				
2.22	钢筋混凝土管 d300	m	1.0260				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0016				
3.2	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0193				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0420				
3.4	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0440				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0012				
3.6	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0362				
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0008				
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0024				
3.9	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0024				
3.10	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0002				
3.11	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0162				
3.12	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.0799				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040502005001	项目名称	阀门			计量单位	个
项目特征	1名称:蝶阀 2.材质及规格:DN100 3.满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.3800				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0100				
2.2	石棉橡胶板 中压δ0.8~6mm	kg	0.1700				
2.3	蝶阀DN100	个	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.整理绿化用地 2.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0326				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0002				
1.2	综合人工	工日	0.1257				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	草皮	m2	1.0200				
2.2	水	m3	0.4951				
2.3	有机肥	t	0.0150				
2.4	无机肥	kg	0.0618				
2.5	药剂	kg	0.0029				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	剪草机	台班	0.0078				
3.2	喷药车 1.5t	台班	0.0012				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：1.管道工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	支撑工程	1.打拔拉森钢板桩 2.挡土板支撑		详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									15746.22	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		314295.81	5.01	-	-	-	-	-	15746.22	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		15746.22	20	-	-	-	-	-	3149.24	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		314295.81		-	-	-	-	-	2105.78	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		314295.81		-	-	-	-	-	440.01	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		314295.81		-	-	-	-	-	345.73	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	支撑工程	项	1.打拔拉森钢板桩 2.挡土板支撑			66603	9918.33	70404.26	13167.94	13366.53	173460.06	
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	66603	9918.33	70404.26	13167.94	13366.53	195247.04	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：1.管道工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：1.管道工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：1.管道工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：1.管道工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	397766.33	0.065	258.55			
本页小计				258.55			
合　　计		—	—	258.55			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：1.管道工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：1.管道工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	场地平整	
1.2	基坑土石方挖填工程	
1.3	工艺管道主要管材、管件	
1.4	厂区混凝土硬化	
1.5	绿化	
1.6	围栏	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		场地平整						
1	010103001001	平整场地	1.场地平整	m2	128.3			
		基坑土石方挖填工程						
2	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一二类土	m3	756.27			
3	040102001001	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩	m3	48.5			
4	060212025001	回填土	1.密实度要求:满足设计图纸要求	m3	493.12			
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:弃置土 2.运距：由投标单位自行考虑	m3	263.15			
6	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:软质岩 2.运距：由投标单位自行考虑	m3	263.15			
		工艺管道主要管材、管件						
7	040501005005	塑料管	1.名称:UPVC给水管dn90 2.材质及规格:UPVC给水管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.其他:满足图纸及规范要求	m	35			
8	040501005006	塑料管	1.名称:UPVC给水管dn75 2.材质及规格:UPVC给水管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.其他:满足图纸及规范要求	m	20			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	040501005007	塑料管	1.名称:UPVC给水管dn50 2.材质及规格:UPVC给水管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.其他:满足图纸及规范要求	m	10			
10	040502003001	塑料管管件	1.名称:变径接头 2.规格:de75xde50 3.类型:满足设计图纸及规范要求	个	1			
		厂区混凝土硬化						
11	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:12CM 3.满足设计图纸及规范要求	m2	29			
		绿化						
12	050101005002	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.其他:满足图纸及规范要求	m2	160			
13	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.其他:满足图纸及规范要求	m2	160			
		围栏						
14	050307007001	围栏	1.围栏高度:1.5m 2.围栏材料种类、规格:成品铁艺围栏 3.包含垫层、基础 4.其他:满足图纸及规范要求	m	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 18 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0010				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0006				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 18 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0010				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0033				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 18 页

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方			计量单位	m3
项目特征	1.岩石类别:软质岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.3161				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.2575				
2.2	水	m3	0.1342				
2.3	电雷管	个	2.3200				
2.4	硝胺炸药	kg	0.7767				
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm	m	0.2792				
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm	m	0.2692				
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2	m	0.0404				
2.8	合金钢钻头	个	0.0500				
2.9	六角空心钢（综合）	t	0.0001				
2.10	高压橡胶风管 Φ50	m	0.0069				
2.11	高压橡胶管（综合）	m	0.0113				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	气腿式风动凿岩机	台班	0.0765				
3.2	电动修钎机	台班	0.0081				
3.3	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0275				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 18 页

项目编码	060212025001	项目名称	回填土			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1341				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0715				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 5 页　共 18 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:弃置土 2.运距：由投标单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 6 页　共 18 页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:软质岩 2.运距：由投标单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0076				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率90kW	台班	0.0019				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0065				
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.0438				
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 7 页　共 18 页

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:UPVC给水管 dn90 2.材质及规格:UPVC给水管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0940				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.0250				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0279				
2.7	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.8	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.9	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.10	钢锯条	条	0.0080				
2.11	丙酮	kg	0.0047				
2.12	粘接胶	kg	0.0032				
2.13	UPVC给水管 dn90	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0003				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 8 页　共 18 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040501005006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:UPVC给水管 dn75 2.材质及规格:UPVC给水管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0874				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.0200				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0279				
2.7	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.8	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.9	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.10	钢锯条	条	0.0070				
2.11	丙酮	kg	0.0035				
2.12	粘接胶	kg	0.0024				
2.13	UPVC给水管 dn75	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0003				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040501005007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:UPVC给水管 dn50 2.材质及规格:UPVC给水管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:合格 6.含管件 7.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0706				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1429				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.3	标准砖 240×115×53	千块	0.0007				
2.4	砂布	张	0.0174				
2.5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068				
2.6	其他材料费	元	0.0279				
2.7	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004				
2.8	焊接钢管 DN40	kg	0.0003				
2.9	橡胶管 (综合)	m	0.0150				
2.10	钢锯条	条	0.0050				
2.11	丙酮	kg	0.0015				
2.12	粘接胶	kg	0.0010				
2.13	UPVC给水管 dn50	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0000				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0003				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件			计量单位	个
项目特征	1.名称:变径接头 2.规格:de75xde50 3.类型:满足设计图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1550				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	砂布	张	0.6000				
2.2	其他材料费	元	0.0100				
2.3	丙酮	kg	0.0380				
2.4	粘接胶	kg	0.0250				
2.5	变径接头de75xde50	个	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:12CM 3.满足设计图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	-0.0002				
1.2	综合人工	工日	0.0951				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	材料费调整	元	0.0001				
2.2	水	m3	0.0478				
2.3	其他材料费	元	0.4732				
2.4	电	kW·h	0.0364				
2.5	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1224				
2.6	钢模板	kg	0.0266				
2.7	脱模剂	kg	0.0056				
2.8	铁件（综合）	kg	0.0378				
2.9	金刚石锯片	片	0.0015				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	0.0022				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	050101005002	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.整理绿化用地 2.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0326				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0002				
1.2	综合人工	工日	0.1257				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.4951				
2.2	有机肥	t	0.0150				
2.3	草皮	m2	1.0200				
2.4	无机肥	kg	0.0618				
2.5	药剂	kg	0.0029				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	喷药车 1.5t	台班	0.0012				
3.2	剪草机	台班	0.0078				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	050307007001	项目名称	围栏			计量单位	m
项目特征	1.围栏高度:1.5m 2.围栏材料种类、规格:成品铁艺围栏 3.包含垫层、基础 4.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2553				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0231				
2.2	其他材料费	元	0.0736				
2.3	电	kW·h	0.0535				
2.4	预拌混凝土 C20	m3	0.0152				
2.5	预拌混凝土 C25	m3	0.1212				
2.6	脱模剂	kg	0.0900				
2.7	板枋材	m3	0.0032				
2.8	圆钉	kg	0.0389				
2.9	模板嵌缝剂	kg	0.0450				
2.10	无纺土工布	m2	0.0153				
2.11	组合钢模板	kg	0.4720				
2.12	钢支撑	kg	0.1856				
2.13	钢模板连接件	kg	0.9640				
2.14	膨胀螺栓 M10×80	套	0.4080				
2.15	成品铁艺围栏	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0015				
3.2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0056				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	机械进出场			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									2504.78	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		49995.6	5.01	-	-	-	-	-	2504.78	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		2504.78	20	-	-	-	-	-	500.96	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		49995.6		-	-	-	-	-	334.97	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		49995.6		-	-	-	-	-	69.99	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		49995.6		-	-	-	-	-	55	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	机械进出场	项				2175	167.68	2252.74	314.47	276	6334.75	
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　　计							2175	167.68	2252.74	314.47	276	9800.45	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	63914.27	0.065	41.54			
本页小计				41.54			
合　　计		—	—	41.54			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。

2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。

3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：2.厂区工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2.厂区工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	混凝土底板工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		混凝土底板工程						
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求	m3	2.31			
2	040303001002	混凝土底板	1.混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求	m3	10.48			
3	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.其他:满足图纸及规范要求	t	0.535			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 3 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C15泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0887				
1.2	人工费	元	40.8030				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0016				
2.2	预拌混凝土 C15	m3	1.0100				
2.3	水	m3	0.3950				
2.4	电	kW·h	0.2310				
2.5	其他材料费	元	4.7377				
2.6	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	0.0001				
2.7	圆钉	kg	0.1759				
2.8	木模板	m3	0.0087				
2.9	脱模剂	kg	0.0892				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0009				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0013				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 3 页

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土底板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.8877				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.8837				
2.2	电	kW·h	0.2971				
2.3	预拌混凝土 C30P6	m3	1.0100				
2.4	草袋	个	0.5689				
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1766				
2.6	圆钉	kg	0.1412				
2.7	木模板	m3	0.0009				
2.8	脱模剂	kg	0.0761				
2.9	草板纸 80#	张	0.2284				
2.10	钢模板	kg	0.0136				
2.11	复合模板	m2	0.1599				
2.12	零星卡具	kg	0.2690				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0014				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0002				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 3 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0990				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	8.1700				
2.3	HRB400 Φ12	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1130				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3340				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									462.44	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		9230.25	5.01	-	-	-	-	-	462.44	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		462.44	20	-	-	-	-	-	92.49	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		9230.25		-	-	-	-	-	61.84	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		9230.25		-	-	-	-	-	12.92	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		9230.25		-	-	-	-	-	10.15	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　　计												639.84	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价	1020000			详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	一体化污水处理设备及安装，型号：设备型号：ICWT-A-100（处理能力100吨/天），含运，含该箱体中各组成配套设备、加药装置、配件、操作间、泵、阀门、配电箱安装及图纸深化等等	1020000		1020000					（含税价）最终以实际发生为准
本页小计		1020000		1020000					--
合计		1020000		1020000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	12406.86	0.065	8.06			
本页小计				8.06			
合　　计		—	—	8.06			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价++专业工程暂估价		9	
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：3.一体化污水处理设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	混凝土底板及砂垫层	
1.2	调节池	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		混凝土底板及砂垫层						
1	080101010001	原土碾压、夯实	1.密实度:满足图纸设计要求	m2	42.8			
2	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求	m3	4.04			
3	040303001004	混凝土底板	1.混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求	m3	10.48			
4	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.其他:满足图纸及规范要求	t	0.535			
		调节池						
5	010502028001	一体化调节池设备及安装	1.构件名称:一体化调节池设备及安装 2.满足设计及规范要求	座	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 5 页

项目编码	080101010001	项目名称	原土碾压、夯实			计量单位	m2
项目特征	1.密实度:满足图纸设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0094				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0050				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 5 页

项目编码	040303001003	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C15泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0694				
1.2	人工费	元	40.8030				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0013				
2.2	水	m3	0.3950				
2.3	其他材料费	元	4.7377				
2.4	预拌混凝土 C15	m3	1.0100				
2.5	电	kW·h	0.2310				
2.6	脱模剂	kg	0.0698				
2.7	木模板	m3	0.0068				
2.8	圆钉	kg	0.1377				
2.9	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	0.0001				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0007				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0010				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 5 页

项目编码	040303001004	项目名称	混凝土底板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.8877				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.8837				
2.2	电	kW·h	0.2971				
2.3	预拌混凝土 C30P6	m3	1.0100				
2.4	草袋	个	0.5689				
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1766				
2.6	钢模板	kg	0.0136				
2.7	脱模剂	kg	0.0761				
2.8	木模板	m3	0.0009				
2.9	零星卡具	kg	0.2690				
2.10	圆钉	kg	0.1412				
2.11	复合模板	m2	0.1599				
2.12	草板纸 80#	张	0.2284				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005				
3.2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0014				
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0002				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 5 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	8.6340				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.0000				
2.3	HRB400 Φ14	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0970				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3330				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 5 页　共 5 页

项目编码	010502028001	项目名称	一体化调节池设备及安装			计量单位	座
项目特征	1.构件名称:一体化调节池设备及安装 2.满足设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	2795.0200				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	31.7930				
2.2	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	9.7200				
2.3	橡胶板 δ12	kg	57.6000				
2.4	机油	kg	0.0240				
2.5	板枋材	m3	0.0800				
2.6	一体化调节池设备及安装（含相关配件，不含污水提升泵） ∅3.2mx9.33m，V=75T	台	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2400				
3.2	吊装机械(综合)	台班	2.4400				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									4783.23	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		95473.66	5.01	-	-	-	-	-	4783.23	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		4783.23	20	-	-	-	-	-	956.65	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		95473.66		-	-	-	-	-	639.67	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		95473.66		-	-	-	-	-	133.66	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		95473.66		-	-	-	-	-	105.02	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　　计												6618.23	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	104488.88	0.065	67.92			
本页小计				67.92			
合　　计		—	—	67.92			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。

2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。

3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：4.调节池设备及安装工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	

发包人提供材料一览表

工程名称：4.调节池设备及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	010502028002	格栅井	1.构件名称:格栅井 2.井、池净空尺寸:1400*1400 3.垫层材料种类、厚度:100mm、C15 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C25 P6 5.井盖材质、规格:球墨铸铁井盖、1000*1000mm 6.其他:满足图纸及规范要求	座	1			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 2 页

项目编码	010502028002	项目名称	格栅井			计量单位	座
项目特征	1.构件名称:格栅井 2.井、池净空尺寸:1400*1400 3.垫层材料种类、厚度:100mm、C15 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C25P6 5.井盖材质、规格:球墨铸铁井盖、1000*1000mm 6.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	5.8605				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.3074				
2.2	电	kW·h	1.0394				
2.3	脱模剂	kg	1.2600				
2.4	木模板	m3	0.1214				
2.5	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001				
2.6	其他材料费	元	5.8153				
2.7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1664				
2.8	预拌混凝土 C20	m3	0.2586				
2.9	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0273				
2.10	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.3495				
2.11	圆钉	kg	2.8323				
2.12	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.0656				
2.13	HRB400 Φ14	kg	24.1900				
2.14	木支撑	m3	0.0301				
2.15	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.6439				
2.16	铁件 (综合)	kg	1.4409				
2.17	草袋	个	0.0801				
2.18	钢模板	kg	0.0490				
2.19	防水混凝土 C25(抗渗等级P6)	m3	1.5615				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 2 页

2.20	球磨铸铁井盖格栅（钢）,长1米 宽1米，304不锈钢滤网,20*20mm304不锈钢方钢，含配件 1000*1000mm	套	1.0100				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0145				
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0010				
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.1841				
3.4	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.1841				
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0023				
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0079				
3.7	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0078				
3.8	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0008				
3.9	混凝土输送泵车 输送量75m3/h	台班	0.0254				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									149.55	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		2985.02	5.01	-	-	-	-	-	149.55	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		149.55	20	-	-	-	-	-	29.91	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		2985.02		-	-	-	-	-	20	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		2985.02		-	-	-	-	-	4.18	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		2985.02		-	-	-	-	-	3.28	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　　计												206.92	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	3707.28	0.065	2.41			
本页小计				2.41			
合　　计		—	—	2.41			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。

2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。

3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：5.格栅井

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5.格栅井　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	土石方工程	
1.2	混凝土底板及砂垫层	
1.3	玻璃钢化粪池及安装	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一二类土	m3	177.99			
2	040102001002	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩	m3	20.4			
3	060212025002	回填土	1.密实度要求:满足设计图纸要求	m3	79.35			
4	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:弃置土 2.运距：由投标单位自行考虑	m3	177.99			
5	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:软质岩 2.运距：由投标单位自行考虑	m3	98.64			
		混凝土底板及砂垫层						
6	080103020001	砂垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:砂垫层 3.其他:满足图纸及规范要求	m2	26			
7	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级:C30 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求	m3	5.2			
		玻璃钢化粪池及安装						
8	040504009001	一体化玻璃钢调节池	1.名称:一体化玻璃钢调节池 2.规格:Φ3200 L=9330mm V=75T 3.环刚度≥10KN/㎡ 4.其他:满足设计图纸及规范要求	座	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 8 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0033				
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0010				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 8 页

项目编码	040102001002	项目名称	挖一般石方			计量单位	m3
项目特征	1.岩石类别:软质岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.3161				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电雷管	个	2.3200				
2.2	硝胺炸药	kg	0.7767				
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm	m	0.2792				
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm	m	0.2692				
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2	m	0.0404				
2.6	合金钢钻头	个	0.0500				
2.7	六角空心钢（综合）	t	0.0001				
2.8	高压橡胶风管 Φ50	m	0.0069				
2.9	高压橡胶管（综合）	m	0.0113				
2.10	水	m3	0.1342				
2.11	其他材料费	元	0.2575				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	气腿式风动凿岩机	台班	0.0765				
3.2	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0275				
3.3	电动修钎机	台班	0.0081				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 8 页

项目编码	060212025002	项目名称	回填土			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1341				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0715				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 8 页

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:弃置土 2.运距：由投标单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 5 页　共 8 页

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:软质岩 2.运距：由投标单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0076				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0065				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
3.3	履带式推土机 功率90kW	台班	0.0019				
3.4	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.0438				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 6 页　共 8 页

项目编码	080103020001	项目名称	砂垫层			计量单位	m2
项目特征	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:砂垫层 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0474				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0300				
2.2	其他材料费	元	0.4609				
2.3	中粗砂	m3	0.2550				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 7 页　共 8 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30 2.包含模板 3.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.9153				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.8837				
2.2	预拌混凝土 C20	m3	1.0100				
2.3	草袋	个	0.5689				
2.4	电	kW·h	0.2971				
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.2020				
2.6	圆钉	kg	0.1616				
2.7	草板纸 80#	张	0.2613				
2.8	钢模板	kg	0.0155				
2.9	木模板	m3	0.0010				
2.10	复合模板	m2	0.1829				
2.11	零星卡具	kg	0.3078				
2.12	脱模剂	kg	0.0871				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0016				
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005				
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0002				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 8 页　共 8 页

项目编码	040504009001	项目名称	一体化玻璃钢调节池			计量单位	座
项目特征	1.名称:一体化玻璃钢调节池 2.规格:Φ3200 L=9330mm V=75T 3.环刚度≥10KN/㎡ 4.其他:满足设计图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	1345.4600				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	橡胶板	kg	1.9410				
2.2	木方	m3	0.0050				
2.3	其他材料费	元	1.8950				
2.4	玻璃钢化粪池（65吨） 玻璃钢化粪池（65吨）	座	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.5080				
3.2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2340				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	支撑工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									4256.86	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		84967.3	5.01	-	-	-	-	-	4256.86	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		4256.86	20	-	-	-	-	-	851.37	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		84967.3		-	-	-	-	-	569.28	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		84967.3		-	-	-	-	-	118.95	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		84967.3		-	-	-	-	-	93.46	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	支撑工程	项				10865.29	1421.27	14718.44	2376.15	2411.99	31793.13	
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	10865.29	1421.27	14718.44	2376.15	2411.99	37683.05	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	100138.37	0.065	65.09			

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：6.玻璃钢化粪池及安装工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	基坑边坡防护工程	
1.2	排水沟	
1.3	集水井	
1.4	截水沟	
1.5	安全护栏	
1.6	完工后回填前拆除及弃渣	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		基坑边坡防护工程						
1	040302014001	喷射混凝土挂网制作安装	1.材质、规格、型号:250*250钢筋网 2.其他:满足图纸及规范要求	t	7.835			
2	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:调节池 2.厚度:80mm 3.材料种类:C20混凝土 4.其他:满足图纸及规范要求	m2	366.62			
3	030412001001	泄水孔	1.名称:泄水孔 2.规格:DN25PVC塑料管 3.碎石滤层 4.土工布 5.其他:满足图纸及规范要求	m	24.6			
		排水沟						
4	010502027001	电缆沟、地沟	1.垫层材料种类、厚度:C15、100mm 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.满足设计图纸要求	m	36.2			
		集水井						
5	010502028003	集水井	1.垫层材料种类、厚度:C15、100mm 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.满足设计图纸要求	座	1			
		截水沟						
6	010502027002	截水沟	1.垫层材料种类、厚度:C15、100mm 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.满足设计图纸要求	m	75.8			
		安全护栏						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	040205013001	护栏	1.类型:安全护栏 2.规格、型号:钢管护栏 3.包含安装、拆除 4.其他:满足图纸及规范要求	m	75.8			
		完工后回填前拆除及弃渣						
8	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除排水沟、截水沟、支护等	m3	9.84			
9	041001008001	拆除混凝土结构（无筋）	1.拆除排水沟、截水沟、支护等	m3	6.4			
10	041001008002	拆除混凝土结构（有筋）	1.拆除排水沟、截水沟、支护等	m3	29.33			
11	010103002001	余方弃置	1.类别:建筑垃圾 2.运距：由投标人自行考虑	m3	45.57			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 14 页

项目编码	040302014001	项目名称	喷射混凝土挂网制作安装			计量单位	t
项目特征	1.材质、规格、型号:250*250钢筋网 2.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	11.2100				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	30.8000				
2.2	钢筋 Φ10以内	kg	1020.0000				
2.3	低合金电焊条E43系列	kg	10.2000				
2.4	镀锌铁丝 Φ1.2~0.7	kg	0.8000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.1650				
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1570				
3.3	交流弧焊机 容量32kV•A	台班	2.6810				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.2680				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 14 页

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆			计量单位	m2
项目特征	1.部位:调节池 2.厚度:80mm 3.材料种类:C20混凝土 4.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0001				
1.2	人工费	元	22.1691				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1801				
2.2	耐压胶管 Φ50	m	0.0297				
2.3	预拌混凝土 C20	m3	0.0880				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0082				
3.2	混凝土湿喷机 生产率5m3/h	台班	0.0089				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 14 页

项目编码	030412001001	项目名称	泄水孔			计量单位	m
项目特征	1.名称:泄水孔 2.规格:DN25PVC塑料管 3.碎石滤层 4.土工布 5.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0752				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0575				
2.2	中砂	m3	0.0134				
2.3	碎石 50~80	m3	0.0128				
2.4	土工布	m2	0.5374				
2.5	PVC塑料管 DN50	m	1.0200				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 14 页

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟			计量单位	m
项目特征	1.垫层材料种类、厚度:C15、100mm 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1723				
1.2	人工费	元	30.7565				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0023				
2.2	预拌混凝土 C15	m3	0.0545				
2.3	水	m3	0.0221				
2.4	电	kW·h	0.0125				
2.5	其他材料费	元	0.3092				
2.6	复合模板	m2	0.0494				
2.7	板枋材	m3	0.0007				
2.8	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0004				
2.9	圆钉	kg	0.0037				
2.10	铁件（综合）	kg	0.1730				
2.11	隔离剂	kg	0.0200				
2.12	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.0412				
2.13	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.0181				
2.14	水	m3	0.0048				
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0196				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0001				
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量200L	台班	0.0018				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 5 页　共 14 页

3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0028				
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0007				
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0006				
3.6	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0001				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 6 页　共 14 页

项目编码	010502028003	项目名称	集水井			计量单位	座
项目特征	1.垫层材料种类、厚度:C15、100mm 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1723				
1.2	人工费	元	592.8802				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0023				
2.2	预拌混凝土 C15	m3	0.0664				
2.3	水	m3	0.0437				
2.4	电	kW·h	0.0152				
2.5	其他材料费	元	0.4059				
2.6	复合模板	m2	0.0876				
2.7	板枋材	m3	0.0012				
2.8	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0006				
2.9	圆钉	kg	0.0065				
2.10	铁件（综合）	kg	0.3071				
2.11	隔离剂	kg	0.0355				
2.12	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	1.0173				
2.13	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.4458				
2.14	水	m3	0.0048				
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0196				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0001				
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量200L	台班	0.0446				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 7 页　共 14 页

3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0028				
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0007				
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0006				
3.6	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0001				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 8 页　共 14 页

项目编码	010502027002	项目名称	截水沟			计量单位	m
项目特征	1.垫层材料种类、厚度:C15、100mm 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1723				
1.2	人工费	元	30.7565				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0023				
2.2	预拌混凝土 C15	m3	0.0545				
2.3	水	m3	0.0221				
2.4	电	kW·h	0.0125				
2.5	其他材料费	元	0.3092				
2.6	复合模板	m2	0.0494				
2.7	板枋材	m3	0.0007				
2.8	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0004				
2.9	圆钉	kg	0.0037				
2.10	铁件（综合）	kg	0.1730				
2.11	隔离剂	kg	0.0200				
2.12	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.0412				
2.13	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.0181				
2.14	水	m3	0.0048				
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0196				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0001				
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量200L	台班	0.0018				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 9 页　共 14 页

3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0028				
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0007				
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0006				
3.6	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0001				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 10 页　共 14 页

项目编码	040205013001	项目名称	护栏			计量单位	m
项目特征	1.类型:安全护栏 2.规格、型号:钢管护栏 3.包含安装、拆除 4.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0348				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0001				
2.2	钢管护栏	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0035				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 11 页　共 14 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1.拆除排水沟、截水沟、支护等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.2361				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 12 页　共 14 页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构（无筋）			计量单位	m3
项目特征	1.拆除排水沟、截水沟、支护等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.4364				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	合金钢钻头（一字型）	个	0.0200				
2.2	六角空心钢（综合）	kg	0.0320				
2.3	高压风管 Φ25-6p-20m	m	0.0040				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.2900				
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.5780				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构（有筋）			计量单位	m3
项目特征	1.拆除排水沟、截水沟、支护等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	2.1358				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	合金钢钻头（一字型）	个	0.0300				
2.2	六角空心钢（综合）	kg	0.0470				
2.3	高压风管 Φ25-6p-20m	m	0.0060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.4310				
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.8600				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 14 页　共 14 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.类别:建筑垃圾 2.运距：由投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0076				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0065				
3.2	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.0525				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
3.4	履带式推土机 功率90kW	台班	0.0019				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									5625.15	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		112278.49	5.01	-	-	-	-	-	5625.15	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		5625.15	20	-	-	-	-	-	1125.03	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		112278.49		-	-	-	-	-	752.27	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		112278.49		-	-	-	-	-	157.19	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		112278.49		-	-	-	-	-	123.51	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　　计												7783.15	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	133961.14	0.065	87.07			
本页小计				87.07			
合　　计		—	—	87.07			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。

2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。

3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：7.基坑边坡防护及施工排水工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	土方开挖、回填等	
1.2	砖砌电缆手孔井	
1.3	电力电缆、光缆等	
1.4	照明（太阳能路灯）	
1.5	接地材料（防雷接地）	
1.6	污水提升泵电气及开关控制柜	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土方开挖、回填等						
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:详见施工图	m3	245			
2	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4.填方来源、运距:场内利用方，有投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	245			
		砖砌电缆手孔井						
3	040205001001	人(手)孔井	1.名称:电缆检修井 2.规格尺寸:0.7*0.7*0.8 3.盖板材质、规格:铸铁盖板 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土垫层 200mm厚 5.其他:满足图纸及规范要求	座	1			
		电力电缆、光缆等						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
4	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1.0-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:满足图纸及规范要求	m	250			
5	040803001002	电缆	1.名称:铠装光缆 2.规格:单模4芯 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:满足图纸及规范要求	m	250			
6	040804001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC40 4.配置形式:埋地敷设 5.满足图纸设计及规范要求	m	250			
7	040804001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.配置形式:埋地敷设 5.满足图纸设计及规范要求	m	250			
		照明（太阳能路灯）						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
8	040805001001	太阳能灯	1.名称:室外6m高太阳能路灯 2.型号:70W太阳能板，光源LED-40W,配锂电池、灯杆等 3.灯杆材质、高度:6米高 4.满足图纸设计及规范要求	套	2			
9	040303002001	太阳能灯基础	1.名称:太阳能灯基础 2.含土方开挖、垃圾外运、钢筋笼、接地、预埋件、混凝土、及模板等 4.满足图纸设计及规范要求	m3	0.45			
		接地材料（防雷接地）						
10	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-4*40 4.安装部位:基础外侧,控制柜外侧打地网 5.其他:满足图纸及规范要求	m	60			
11	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:不锈钢角钢 3.规格:L50x50 L=2.5m 4.其他:满足图纸及规范要求	根	8			
		污水提升泵电气及开关控制柜						
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 13 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：综合考虑，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:详见施工图						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	1.9575				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0002				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m3	台班	0.0021				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 2 页　共 13 页

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4.填方来源、运距:场内利用方，有投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	12.3540				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0955				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 3 页　共 13 页

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位	座
项目特征	1.名称:电缆检修井 2.规格尺寸:0.7*0.7*0.8 3.盖板材质、规格:铸铁盖板 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土垫层 200mm厚 5.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.7647				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0657				
2.2	电	kW·h	0.0356				
2.3	草袋	个	0.1642				
2.4	其他材料费	元	2.2224				
2.5	木模板	m3	0.0020				
2.6	预制混凝土 C20	m3	0.1167				
2.7	砌筑水泥砂浆 M7.5	m3	0.1287				
2.8	标准砖 240×115×53	块	209.4915				
2.9	铸铁井盖井座	套	1.0100				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0004				
3.2	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0074				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 4 页　共 13 页

项目编码	040803001001	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1.0-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0173				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0064				
2.2	油脂	kg	0.0151				
2.3	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.0020				
2.4	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.0040				
2.5	黄铜线 (综合)	kg	0.0010				
2.6	塑料带 20mm×40m	卷	0.0010				
2.7	棉布 400g/m2	kg	0.0010				
2.8	热缩端帽不带气门	个	0.0040				
2.9	汽油 100#	kg	0.0020				
2.10	硬脂酸	kg	0.0010				
2.11	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0040				
2.12	圆钢 Φ8~14	kg	0.0200				
2.13	电力电缆YJV22-0.6/1.0-5*6	m	1.0100				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢轮内振动压路机 工作质量12t	台班	0.0014				
3.2	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.0004				
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0004				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 5 页　共 13 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 6 页　共 13 页

项目编码	040803001002	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:铠装光缆 2.规格:单模4芯 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费	元	1.6000				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.1000				
2.2	单模4芯	m	1.0200				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	对讲机(一对) 最大通话距离为5km	台班	0.0050				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 7 页　共 13 页

项目编码	040804001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC40 4.配置形式:埋地敷设 5.满足图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0610				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0035				
2.2	钢锯条	条	0.0100				
2.3	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.0026				
2.4	硬塑料管接头 Φ15~40	个	0.1948				
2.5	塑料管PC40	m	1.0600				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0018				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 8 页　共 13 页

项目编码	040804001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.配置形式:埋地敷设 5.满足图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0610				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0035				
2.2	钢锯条	条	0.0100				
2.3	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.0026				
2.4	硬塑料管接头 Φ15~40	个	0.1948				
2.5	塑料管PC25	m	1.0600				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0018				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 9 页　共 13 页

项目编码	040805001001	项目名称	太阳能灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:室外6m高太阳能路灯 2.型号:70W太阳能板，光源LED-40W,配锂电池、灯杆等 3.灯杆材质、高度:6米高 4.满足图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.9418				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.5610				
2.2	钢锯条	条	0.3000				
2.3	酚醛磁漆	kg	0.5000				
2.4	六角螺栓带螺母 M16×60	套	8.1600				
2.5	防火涂料	kg	0.2500				
2.6	钢垫板 δ=2.5~5mm	kg	0.4810				
2.7	弹簧垫圈 16~30	10个	0.8440				
2.8	三色塑料带 20mm×40m	m	0.1100				
2.9	白布	kg	0.0300				
2.10	膨胀螺栓 M14	10套	0.1430				
2.11	合金钢钻头 Φ16	个	0.0200				
2.12	电力复合脂	kg	0.0100				
2.13	肥皂水	kg	0.2000				
2.14	6米钢杆 3.5mm壁厚灯杆、灯臂等采用Q235钢板制作,热镀锌防腐处理,锌层厚65μm-86μm,外喷塑	根	1.0000				
2.15	太阳能灯40W LED 含太阳能板组件36V,90W	套	1.0000				
2.16	蓄电池	套	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0860				
3.2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0280				
3.3	平台作业升降车 提升高度16m	台班	0.0262				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	040303002001	项目名称	太阳能灯基础			计量单位	m3
项目特征	1.名称:太阳能灯基础 2.含土方开挖、垃圾外运、钢筋笼、接地、预埋件、混凝土、及模板等 4.满足图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.9535				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0197				
2.2	其他材料费	元	8.0902				
2.3	预拌混凝土 C20	m3	0.0949				
2.4	钢锯条	条	1.0000				
2.5	预制混凝土 C20	m3	1.0100				
2.6	电焊条 L-60 Φ3.2	kg	1.4377				
2.7	地脚螺丝 (成套)	kg	24.9333				
2.8	扁钢 -45×4	kg	0.2600				
2.9	沥青漆	kg	0.0200				
2.10	不锈钢角钢L50x50 2.5m	根	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.2573				
3.2	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0107				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-4*40 4.安装部位:基础外侧,控制柜外侧打地网 5.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2038				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0010				
2.2	钢锯条	条	0.1000				
2.3	电焊条 L-60 Φ3.2	kg	0.0200				
2.4	沥青漆	kg	0.0010				
2.5	不锈钢扁钢-4*40	m	1.0500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	交流弧焊机 容量21kV•A	台班	0.0035				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

项目编码	030410001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.名称:接地极 2.材质:不锈钢角钢 3.规格:L50x50 L=2.5m 4.其他:满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2340				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	钢锯条	条	1.0000				
2.2	电焊条 L-60 Φ3.2	kg	0.1500				
2.3	扁钢 -45×4	kg	0.2600				
2.4	沥青漆	kg	0.0200				
2.5	不锈钢角钢L50x50 2.5m	根	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	交流弧焊机 容量21kV•A	台班	0.1500				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：8.电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									1672.63	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		33385.85	5.01	-	-	-	-	-	1672.63	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		1672.63	20	-	-	-	-	-	334.53	
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		33385.85		-	-	-	-	-	223.69	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		33385.85		-	-	-	-	-	46.74	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		33385.85		-	-	-	-	-	36.72	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　　计												2314.31	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：8.电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单计价表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：8.电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：8.电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

项目工伤保险费汇总表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：8.电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	38240.12	0.065	24.86			
本页小计				24.86			
合　　计		—	—	24.86			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。

2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。

3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目

工程名称：8.电气工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：8.电气工程　　标段：七仙瑶池度假酒店污水处理设施迁移改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注