（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

# 招标工程量清单

（第 一 册，共 一 册）

建设项目名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目

招标单位名称：定安县龙门镇人民政府

编制单位名称：中亿合信设计集团有限公司

编 制 日 期 ：2026年7月9日

（清-签署页）

# 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目

# 招标工程量清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招　标　人： | 定安县龙门镇人民政府<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 中亿合信设计集团有限公司<br>（单位盖章） |
| 法定代表人<br>或其授权人： | <br>（签字或盖章） | 法定代表人<br>或其授权人： | <br>（签字或盖章） |
| 编　制　人： | <br>（造价人员签字盖专用章） | 复　核　人： | <br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编 制 时 间： | 2026年7月9日 | 复 核 时 间： | 2026年7月9日 |

（清-目录）

# 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目 项目招标工程量清单目录


| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 编制说明 |
| 2 | 单项工程招标控制价/投标报价汇总表 |
| 3 | 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 |
| 4 | 分部分项工程和单价措施项目清单和计价表 |
| 5 | 总价措施项目清单与计价表 |
| 6 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 7 | 暂列金额表 |
| 8 | 材料(工程设备)暂估价及调整表 |
| 9 | 专业工程暂估价及结算价表 |
| 10 | 计日工表 |
| 11 | 总承包服务费计价表 |
| 12 | 规费、税金项目计价表 |
| 13 | 发包人提供材料和工程设备一览表 |
| 14 | 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |
| 15 | 承包人提供材料和工程设备一览表 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目

## 工程量清单编制说明

**一、工程概况**

1.项目地址：定安县龙门镇龙门村

2.招标单位：定安县龙门镇人民政府

3.主要内容包括：道路、硬化及拆除工程等。

**二、编制依据**

1.《定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目》施工图纸、地形图等。

2.工程量清单项目计量规范(2013-海南)。

3、政府有关部门下发的相关文件。

**三、其他说明事项：**

1.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价，组价时应包括完成所有工序工作内容、转运等的全部费用。

2.工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整。本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部分颁发的文件为准。

3.外运土方及弃渣运距投标方自行考虑。

4.本工程为以工代赈项目，规费不计。

5.本工程为以工代赈项目，规费不计，投标是应考虑以工代赈文件指令综合报价，能用人工施工尽量用人工施工。

（清-表2）

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 | 其中: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程 | | | | |
| 2 | 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程 | | | | |
| 3 | 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程 | | | | |
| 4 | 定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

（清-表3）

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 土石方工程-新建路面 | | |
| 1.2 | 道路工程-新建路面 | | |
| 1.3 | 钢筋工程-新建路面 | | |
| 1.4 | 道路工程--新建路面交叉口 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 土石方工程-新建路面 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:按图纸<br>3.施工方式:人工开挖 | m3 | 7524 | | | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸<br>2.填方材料品种:人工回填合格土<br>3.填方来源、运距:投标方根据施工现场综合考虑 | m3 | 1680 | | | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖余土，含人工装车<br>2.运距:投标方根据施工现场综合考虑 | m3 | 5592 | | | |
| | | 道路工程-新建路面 | | | | | | |
| 4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:道路工程<br>2.范围:路基宽度 | m2 | 21142.9 | | | |
| 5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层<br>2.厚度:12cm厚度 | m2 | 18609.4 | | | |
| 6 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层<br>2.厚度:15cm厚度 | m2 | 2533.5 | | | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.位置:新建道路面层<br>2.混凝土强度等级:抗弯拉强度≥4.0MPa<br>3.掺和料:按图纸<br>4.厚度:18cm<br>5.嵌缝材料:按图纸道路伸缩缝要求<br>6.其他:路面养护，路面拉防滑条等 | m2 | 15325.4 | | | |
| | | 钢筋工程-新建路面 | | | | | | |
| 8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:传力杆HPB300带套筒<br>2.钢筋规格:Φ28 | t | 0.709 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:拉杆HRB400<br>2.钢筋规格:Φ12 | t | 3.323 | | | |
| 10 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:传力杆HPB300不带套筒<br>2.钢筋规格:Φ28 | t | 3.548 | | | |
| 11 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300<br>2.钢筋规格:Φ6 | t | 0.016 | | | |
| 12 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.钢筋规格:Φ14 | t | 0.505 | | | |
| | | 道路工程--新建路面交叉口 | | | | | | |
| 13 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:交叉口<br>2.范围:路基宽度 | m2 | 368 | | | |
| 14 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层<br>2.厚度:12cm厚度 | m2 | 368 | | | |
| 15 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.位置:交叉口面层<br>2.混凝土强度等级:抗弯拉强度≥4.0MPa<br>3.厚度:18cm<br>4.嵌缝材料:按图纸道路伸缩缝要求<br>5.其他:路面养护，路面拉防滑条等 | m2 | 350.5 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 16 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台.次 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村 标段：定安县龙门镇2026年龙门村
以工代赈项目-道路工程　　以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | | | | | | |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01 | | | | |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2 | | | | |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | | | | |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14 | | | | |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67 | | | | |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

# 计 日 工 表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程 标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目 

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

# 规费、税金项目计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-道路工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 土方工程-硬化工程 | | |
| 1.2 | 道路工程-硬化工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 土方工程-硬化工程 | | | | | | |
| 1 | 040101001002 | 清表土 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:按图纸<br>3.施工方式:人工清表，人工装车<br>4.运距:投标方根据施工现场综合考虑 | m3 | 725.1 | | | |
| | | 道路工程-硬化工程 | | | | | | |
| 2 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.部位:硬化工程<br>2.范围:路基宽度 | m2 | 2417 | | | |
| 3 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层<br>2.厚度:12cm厚度 | m2 | 2417 | | | |
| 4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.位置:硬化工程<br>2.混凝土强度等级:抗弯拉强度≥4.0MPa<br>3.厚度:18cm<br>4.嵌缝材料:按图纸道路伸缩缝要求<br>5.其他:路面养护，路面拉防滑条等 | m2 | 2417 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村 标段：定安县龙门镇2026年龙门村
以工代赈项目-硬化工程　　以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | | | | | | |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01 | | | | |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2 | | | | |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | | | | |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14 | | | | |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67 | | | | |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

# 计 日 工 表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程 标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目 

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

# 规费、税金项目计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 道路工程-硬化重建工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 道路工程-硬化重建工程 | | | | | | |
| 1 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 1.部位:硬化工程<br>2.范围:路基宽度 | m2 | 319 | | | |
| 2 | 040202011005 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层<br>2.厚度:12cm厚度 | m2 | 319 | | | |
| 3 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.位置:硬化工程<br>2.混凝土强度等级:抗弯拉强度≥4.0MPa<br>3.厚度:18cm<br>4.嵌缝材料:按图纸道路伸缩缝要求<br>5.其他:路面养护，路面拉防滑条等 | m2 | 290 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村 标段：定安县龙门镇2026年龙门村
以工代赈项目-硬化重建工程　　以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | | | | | | |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01 | | | | |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2 | | | | |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | | | | |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14 | | | | |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67 | | | | |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目



| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建 标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

# 规费、税金项目计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-硬化重建工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 拆除硬化工程 | | |
| 1.2 | 破除青石板工程 | | |
| 1.3 | 拆除矮墙工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 拆除硬化工程 | | | | | | |
| 1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:拆除碎石垫层<br>2.厚度:12cm厚度<br>3.运距:含装车，投标方根据施工现场综合考虑 | m2 | 290 | | | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土路面面层<br>2.厚度:20cm厚度<br>3.运距:含装车，投标方根据施工现场综合考虑 | m2 | 290 | | | |
| | | 破除青石板工程 | | | | | | |
| 3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质及厚度:破除路面结构：10cm青石板+3cm M10水泥砂浆+15cm C30混凝土+15cm水泥稳定碎石+15cm级配碎石<br>2.运距:含装车，投标方根据施工现场综合考虑 | m2 | 2990 | | | |
| | | 拆除矮墙工程 | | | | | | |
| 4 | 041001007001 | 拆除矮墙 | 1.结构形式:拆除矮墙，砖石结构<br>2.运距:含装车，投标方根据施工现场综合考虑 | m3 | 73.44 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村 标段：定安县龙门镇2026年龙门村
以工代赈项目-拆除工程　　以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | | | | | | |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01 | | | | |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2 | | | | |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | | | | |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14 | | | | |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67 | | | | |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

# 暂列金额明细表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程 标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目 

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

# 规费、税金项目计价表

工程名称：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目-拆除工程　　标段：定安县龙门镇2026年龙门村以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。