

4.3.2 采购开始日期： /

4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：按通用条款

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间： /

4.5 延误损害赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 天的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的另定或人民币金额为： / 、累计最高赔偿金额为合同协议书的另定或人民币金额为： / 。

第 5 条 技术与设计

5.1 生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择（1），作为双方的约定。

（1）按工程考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

（2）按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

其中，

发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：另定

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：另定

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：签约日提供四套图纸，竣工时再提供两套

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：达到五通一平，具体除障现场另定

5.2.2 承包人的义务

（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：现场具体定

5.2.4 操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：施工期间随时提供