附件1：
主要预成交条件：

（一）技术要求

1.1旧州镇

1、道路工程

（1）建设规模

	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	双拥大道
	城市次干路
	1420
	25=3+19（含非机动车道）+3
	沥青
	（机非同台）按原结构层设计4cm细粒式沥青砼+6cm中粒式沥青砼+34cm 5.5％水泥稳定碎石+20cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	2
	爱民西路
	街坊路
	438
	14=3+8+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	3
	市场北一街
	街坊路
	405
	14=3+8+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	4
	市场北二街
	街坊路
	272
	14=3+8+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	5
	市场北三街
	街坊路
	220
	10=2+6+2
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	6
	市场南一街
	街坊路
	428
	14=3+8+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	7
	市场南二街
	街坊路
	349
	10=2+6+2
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	8
	市场一横街
	街坊路
	373
	14=3+8+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	9
	市场二横街
	街坊路
	260
	14=3+8+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	10
	市场三横街
	街坊路
	198
	10=2+6+2
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	11
	爱民东路
	街坊路
	714
	10.5=2+6.5+2
	沥青
	4cm细粒式沥青砼+6cm中粒式沥青砼+30cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石


（2）横断面尺寸

道路横断面机动车道坡度为2.0%。

双拥大道25m断面=3cm人行道+2.5cm非机动车道+14cm机动车道+2.5cm非机动车道+3cm人行道；

14m道路断面=3m人行道+8m行车道+3m人行道；

10.5m道路断面=2m人行道+6.5m行车道+2m人行道；

10m道路断面=2m人行道+6m行车道+2m人行道。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。

（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。

2、给排水工程

（1）工程范围

双拥大道约1420m破除行车道进行雨污水和电力电信布置，周边约5.5Km街坊路给水工程。

（2）给水现状

1）规划区内现状生活用水以地下水为水源，给水以分散在规划区内的五座水塔为主，没有给水厂及统一的给水管网。其中：镇政府、卫生院和中、小学各有水塔一座。供机关和学校用水。镇区居住区有水塔两座，供镇区居民用水。

2）特殊用地内有水塔一座为自给水系统。

3）镇区供水管网为支状管网，管材普通钢管,腐蚀老化,管网渗漏严重。

4）水塔容水量20-50t。

5）部分农户以自备水源井抽取浅层地下水为饮用水，条件好的农户备有高位水箱。

（3）给水管道设计方案

根据现状，本可研阶段管径根据规划方案的管径进行确定，旧州镇新建给水管采用管径为DN150~DN400的PE管，镇内主干道双拥大道给水管管径为DN400，所有给水管道位于道路右侧，由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为DN63，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。

消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

目前旧州镇镇墟内没有完整的排水系统和污水处理厂，现有的排水管渠为合流制，镇墟内现主要的生活污水经化粪池初步处理或未经处理便排入水体；其余生活污水出路有：渗入地下、蒸发或排入周边洼地/水体。

镇区的双拥大道设有雨水排放体系，雨水排向东北方向的勋德渠和西南方向铁炉溪。镇区街巷内有部分排水沟渠，但缺少规划，质量差，没有起到良好的排水作用。大部分雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处没有形成排水体系，排水保障率低，已不适应规划区居民的生活环境需求。

（8）排水体制

本次双拥大道及街坊路均采用雨、污分流制。

（9）雨水管道工程设计方案

本次设计重建双拥大道雨水管，管径为DN600，同时对此次改造的道路增设雨水管，雨水管布设在距道路中心线7米右侧位置，在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

依据规划要求，此次污水工程主要是收集周边居民的生活污水，规范合理地排放，美化环境。双拥大道污水管管径为DN500，收集周边街坊路污水，其他道路污水管径均为DN300，管材选用（HDPE）双壁波纹管。

污水管道沿路布置在距道路中心线7米左侧位置，管道坡度采用规范允许的最小坡度，在市政大道上预留污水排水口，方便将来污水接出。考虑周边用户污水出户管接和，本次设计出户管管径DN200，采用UPVC排水管。在排水平面布置井间距暂按30-50米进行布置，管道平均埋深约2.2米。街坊路接双拥大道处设置相应截流井。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

规划电力管线布设在双拥大道、爱民西路、爱民东路、市场三横路、市场二横路等。依据现状情况，除双拥大道外，周边支路及街坊路暂无空间布置相应电力管线。故本次设计考虑在双拥大道布置相应电力管线，其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约8002KW。

（3）近期电源

红旗110kv变电站建成后，区内部分负荷可由红旗变电站以10kv直供，使区内供电源成为两个，以提高供电安全性。 

（4）双拥大道采用砖砌隐蔽式电缆沟，断面尺寸为1.0m×1.2m，12条型室外电力电缆沟，支架采用复合电缆支架，支架双侧布置，纵向间距为0.8m。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电缆三通井、电缆四通井。

（5）道路电缆沟在穿越交叉路口地方12条型改用3*4孔HBB-150/8玻璃钢排管代替并每隔200m左右设一组2*3孔HBB-150/8玻璃钢管电缆保护管，作为横穿道路的的过路管。电缆排管的埋深0.7米，电缆布置方式按照当地电力部门的要求。

（6）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50×5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

规划电信管线布设在双拥大道、爱民西路、爱民东路、市场三横路、市场二横路等。依据现状情况，除双拥大道外，周边支路及街坊路暂无空间布置相应电信管线。故本次设计考虑在双拥大道布置相应电信管线，其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（2）电信工程方案

1）双拥大道采用3×4 φ110PVC-U管，分3层放置，每层4根；

2）沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用3×4BB100/8玻璃钢管，分3层放置，每层4根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×4 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层4根，混凝土包封。

3）为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

5、照明工程

本工程照明设计范围为双拥大道K0+849.386~K1+420、周边支路及街坊路等11条改造道路照明路灯拆除更新。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路路灯配置

	道路名称
	路灯高度（m）
	布置方式
	光源配置
	备注

	双拥大道
	12
	双侧对称布置
	LED（150W+70W）
	路灯间距40m

	街坊路
	6
	单挑路灯
	LED（42W）
	路灯间距25m


本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。共设置5处30KVA箱式变电站，布置在双拥大道K1+000、爱民东路K0+102.951及 K0+713.979、市场一横街K0+270.474、市场二横街K0+110.834。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为利用现状道路两侧人行道上种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。

9、候车亭

在双拥大道布置3个候车亭，候车亭采用轻钢结构，每个候车亭间距500m。候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑

11、文化广场

（1）建设内容

拟在镇政府附近建一个文化广场，建设主要包括一个篮球场、休闲驿站、便民中心、现有湖区内景观设施。

（2）拟建篮球场规格为长32.00m×宽19.00m，场地线宽0.05m(不包括场地尺寸范围)，场地四周无障碍宽度2m，总面积为608㎡。排球场位于篮球场内画线，规格为长18.00m×宽9.00m，场地线宽0.05m(不包括场地尺寸范围)。篮球场设有丙烯酸面层，配备篮球架、篮板、篮圈等。

（3）拟建广场占地面积约为4000㎡。

（4）休闲驿站

拟在湖心公园旁边建2栋1层的休闲驿站，每栋建筑面积为100㎡，采用框架结构，采用条形基础。一层建筑功能包括户外运动主题展厅、特色商店、餐饮休闲区、医疗室、卫生间、淋浴室和室外露台等。

（5）便民服务中心

拟建1栋1层的便民服务中心，总建筑面积为200㎡，建筑高度3.8m，采用框架结构，采用条形基础。主要布置办公用房及便民窗口。

12、垃圾转运站

拟新1栋350㎡的垃圾转运站，主要用于收集及分类垃圾。垃圾转运站采用框架结构，单层建筑，建筑面积为350㎡，建筑高度4.2m，可以停放5辆环卫车，采用条形基础。

13、农贸市场升级改造

拆除现在的农贸市场，新建1栋1100㎡的农贸市场。一、二层层高均为5.00m，建筑高度为10.45m，建筑单体拟设置1部货梯（兼消防电梯），2部楼梯作为该栋楼的垂直交通工具。该市场主要包括商铺（餐饮服务类）、蔬菜果品交易市场及各种市场管理办公等相关设施用房。结构类型为框架结构，设计使用年限为50年，基础形式为独立基础。

14、立面整治工程

本项目拟对旧州镇墟的双拥大道、市场横一街、市场横二街、市场北一街、爱民西路、市场南一街、文明街、爱民东路、文明横街、供销路进行立面改造。本次改造涉及街道2922m，立面改造面积34732.70㎡，在镇墟出入口处设置标志构筑物，新建集贸市场牌楼，改造围墙。

主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	双拥大道
	1378
	34732.70
	

	2
	爱民东路
	230
	
	

	3
	爱民西路
	237
	
	

	4
	市场北一街
	121
	
	

	5
	市场北二街
	119
	
	

	6
	市场南一街
	239
	
	

	7
	市场一横街
	226
	
	

	8
	市场二横街
	50
	
	

	9
	文明横路
	114
	
	

	10
	文明街
	208
	
	

	11
	合计
	2922
	34732.70
	


1.2龙塘镇
1、道路工程
（1）建设规模
	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	新街
	城市支路
	1487.055
	13.13~24.06=0.9~7.9+7.5~11+1~8.13
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	5cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	2
	机关大道
	城市支路
	271.083
	17~18.11=3~4.5+10+2.6~4.15
	水泥
	不破损行车道
	5cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	3
	中山街
	街坊路
	1258.458
	8~14.45=0.5~4.42+5~6.5+0~5.3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	5cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	4
	铁龙路
	城市支路
	450.904
	10.2~17.32=2+6~9+2~6.32
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	5cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	5
	镇墟至龙桥
	街坊路
	300
	5~10.56=0.5~2.3+5+0.5~3.7
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	5cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	6
	镇墟至龙泉
	街坊路
	340.68
	5.5~13.67=0~4.9+5+0.5~6.67
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	5cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	7
	新街一横巷道
	街坊路
	164.667
	3.43~5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无


（2）横断面尺寸

道路横断面机动车道坡度为2.0%。

新街K0+000~K0+304.307段19.2~24.06m=2.73~5.10m人行道+11m车行道+5.17~8.13m人行道；

新街K0+304.307~K0+920段13.13~17.45m=0.9~5.93m人行道+7.5m车行道+1~6.21m人行道；

新街K0+920~K1+276.093段16.4~20.05m=6~7.9m人行道+8.5m车行道+3.41~5.18m人行道；

新街K1+276.093~K1+487.055段15~20.05m=3~6.48m人行道+8.5m车行道+2.14~4.67m人行道；

机关大道断面17~18.11m=3~4.5m人行道+10m车行道+2.6~4.15m人行道；

中山路K0+000~K0+054.77、K0+100.811~K0+182.233段19.2~24.06m=2.73~5.10m人行道+11m车行道+5.17~8.13m人行道；

中山路K0+054.077~K0+100.811段13~13.95m=2.4~3.39m人行道+6m车行道+4.2~5.3m人行道；

中山路K0+182.233~K0+913.523段10~14.45m=0.5~5.27m人行道+7m车行道+1~7.2m人行道；

中山路K0+913.523~K1+215.134段8~11.58m=2~5.58m人行道+6m车行道+无人行道；

铁龙路K0+000~K0+62.37段10.2~13.85m=2m人行道+6m车行道+2.2~5.85m人行道;

铁龙路K0+62.37~K0+450.904段13~17.32m=2m人行道+9m车行道+2~6.32m人行道;

镇墟至龙桥路断面7~10.56m=0.5~2.3m人行道+5m车行道+0.5~3.7m人行道;

镇墟至龙泉路断面7~10.56m=0~4.9m人行道+5m车行道+0.5~6.67m人行道;

新街一横巷断面3.43~5m车行道。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡     1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。

（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。

2、给排水工程

（1）工程范围

本项目为镇墟内给水工程。

（2）给水现状

目前镇墟内生活用水采用地下水，使用水塔供水，规划由水厂供水。

（3）给水管道设计方案

根据现状，龙塘镇新建给水管采用管径为DN200的PE管，所有给水管道位于道路右侧，由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为DN63，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处，同时考虑给水入户管均按DN25。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。

消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

2015年完成镇墟污水支管网改造。目前龙塘镇镇墟内已有完整的排水系统和污水处理厂。

（8）排水体制

本次完善部分路段污水管网，采用雨、污分流制。

新建镇区污水管道系统收集污水，将污水送至镇区污水处理厂进行处理。雨水通过现状排出口排到附近水体。

（9）雨水管道工程设计方案

本次设计镇墟至铁龙路、龙桥镇及龙泉镇出入口延伸900m段均新建雨水管，管径为DN600，中山街新增雨水管，管径为DN600~DN800，污水管管径为DN400，商业街新增雨水管，管径为DN600。各道路雨水管管径及流向详见给排水方案图。管道布设在距道路中心线西侧非机动车道下，在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

目前龙塘镇污水管已比较完善，本次建设根据现状未能铺设污水管的路段新增污水。镇墟至铁龙路、龙桥镇及龙泉镇出入口延伸300m段分别新增污水管，管径为DN300，中山街新增污水管683m，管径为DN400，市政B、C街新增污水管，管径为DN300。管材选用（HDPE）双壁波纹管。同时新建污水管的路段考虑接用户DN200出户管，采用UPVC管。

污水管道沿路布置在道路中心线左侧非机动车道下，管道坡度采用规范允许的最小坡度，在市政大道上预留污水排水口，方便将来污水接出。设计污水管道管径DN160。在排水平面布置井间距暂按30-50米进行布置，管道平均埋深约2.2米。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

规划电力管线布设在新街。依据现状情况，新街目前已布置雨污水管线，电力管线可布设在人行道下。故电力管线考虑在新街布置相应电力管线。规划电信管线布设在新街和中山街，中山街已布设雨污管线，电信管线可布设在人行道下，故电信管线考虑在新街和中山街布置相应电信管线，其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约24.76MW。

（3）新街采用砖砌隐蔽式电缆沟，断面尺寸为1.0m×1.2m，12条型室外电力电缆沟，支架采用复合电缆支架，支架双侧布置，纵向间距为0.8m。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电缆三通井、电缆四通井。玻璃钢管电缆和电缆沟均布置在左侧人行到下。

（4）道路电缆沟在穿越交叉路口地方12条型改用3*4孔HBB-150/8玻璃钢排管代替并每隔200m左右设一组2*3孔HBB-150/8玻璃钢管电缆保护管，作为横穿道路的的过路管。电缆排管的埋深0.7米，电缆布置方式按照当地电力部门的要求。

（5）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50x5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50x5x2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

本工程为龙塘镇镇墟电信工程设计，通过入地敷设的型式解决村庄内的电信线路问题，依据规划，管线铺设新街和中山街在右侧人行到下。

（2）电信工程方案

1）新街和中山街采用3×4 φ110PVC-U管，分3层放置，每层4根；

2）沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用3×4 BB100/8玻璃钢管，分3层放置，每层4根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×4 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层4根，混凝土包封。

3）为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

5、照明工程

本工程照明设计范围为铁龙路、龙桥镇及龙泉镇出入口延伸300m段道路照明。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路采用单挑路灯，沿道路机动车道单侧布置，杆高为6米，功率为42W，平均间距为25米，采用截光型灯具，采用高效节能型光源LED灯。

本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。共设置6处30KVA箱式变电站，布置在铁龙路K0+000、镇墟至龙桥K0+000、镇墟至龙泉K0+000、中山街K0+182.233及K0+557.412、新街K0+833.604。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为利用现状道路两侧人行道上种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。

9、候车亭

在铁龙路至镇墟、龙桥至镇墟、龙泉至镇墟三条道路出入口各设1个，在新街大道设2个，候车亭采用轻钢结构，候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。

11、文化广场

（1）建设内容

本项目拟建一个文化广场，包含1栋休闲驿站、1栋便民服务中心、1栋文化室。

（2）广场面积2700 ㎡。

（3）文化活动室为地上一层，采用砖混结构，建筑面积为135㎡，设有阅览时、活动室等，设有阅览室、活动室等，屋面采用平屋面形式，建筑高度为4.65m，室内外高差0.15m。属于公共建筑，耐火等二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。

（4）驿站方案

拟建1栋2层的休闲驿站，总建筑面积为300㎡，占地面积为150㎡，一层层高4.5m，二层层高4m，室内外高差0.3m，建筑高度8.8m，采用1座楼梯做为垂直交通工具及消防通道。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。一层建筑功能包括户外运动主题展厅、特色商店、餐饮休闲区、医疗室、卫生间、淋浴室和室外露台等；二层建筑功能主要有3间客房、会客区、服务台等。

（5）便民服务中心

拟建1栋1层的便民服务中心，总建筑面积为200㎡，建筑高度3.8m。本项目属于公共建筑，耐火等二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。主要布置一些便民窗口。

12、垃圾转运站

拟在铁龙路新建1栋350㎡的垃圾转运站，主要用于收集及分类垃圾。垃圾转运站采用框架结构，单层建筑，建筑面积为350㎡，建筑高度4.2m，可以停放5辆环卫车。结构安全等级二级，建筑耐火等级二级，采用条形基础。

13、农贸市场升级改造

拟建对现有的农贸市场升级改造，拆除现在的农贸市场，新建1栋2000㎡的农贸市场。本项目总建筑面积2000.00㎡，一、二层层高均为5.00m，室内外高差为0.45m，建筑高度为10.45m，建筑单体拟设置1部货梯（兼消防电梯），2部楼梯，作为该栋楼的垂直交通工具。结构类型为框架结构，设计使用年限为50年，基础形式为独立基础。

14、立面整治工程

本项目拟对龙塘镇墟的新街北路、新街一横路、新街二横路、新街三横路、铁龙路、福兴街、龙文路、文彩路、商业街、机关大道进行立面改造。本次改造涉及街道长度3383m，立面改造面积72868㎡，在镇墟出入口处设置标志构筑物。

主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	新街北路
	1100
	72868
	

	2
	新街一横路
	400
	
	

	3
	新街二横路
	340
	
	

	4
	新街三横路
	286
	
	

	5
	铁龙路
	252
	
	

	6
	福兴街
	330
	
	

	7
	龙文路
	164
	
	

	8
	文彩路
	140
	
	

	9
	商业街
	107
	
	

	10
	机关大道
	264
	
	

	11
	合计
	3383
	72868
	


1.3红旗镇
1、道路工程
（1）建设规模
	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	红旗大道
	城市主干路
	1519.87
	34=4+3.5+1.5+16+1.5+3.5+4
	水泥
	机动车道：24cm砼面层+20cm5.5%水泥稳定碎石层+20cm级配碎石非机动车道：20cm砼+20cm 5%水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石


（2）横断面尺寸

道路横断面机动车道坡度为2.0%。

红旗大道34m断面=4m人行道+3.5m非机动车道+1.5m绿化带+16m机动车道+1.5m绿化带+3.5m非机动车道+4m人行道。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡     1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。
（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。

2、给排水工程

（1）工程范围

本项目为红旗大道约1.5Km给水工程建设。

（2）给水现状

1）红旗镇镇区主要给水为4个水塔供给，分别位于南方电网红旗营业厅附近，新建路东侧，新城路南侧，红旗镇政府内。

2）镇区供水管网为支状管网，管材普通钢管，腐蚀老化，管网渗漏严重。

3）部分农户以自备水源井抽取浅层地下水为饮用水，条件好的农户备有高位水箱。

（3）给水管道设计方案

根据现状，红旗镇新建给水管采用管径为D300的PE管，红旗大道给水管管径双侧布置为D300，所有给水管道位于道路两侧人行道下，由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为D50，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。

消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

目前红旗镇墟内没有完整的排水系统和污水处理厂，现有的排水管渠为合流制，镇墟内现主要的生活污水经化粪池初步处理或未经处理便排入水体；其余生活污水出路有：渗入地下、蒸发或排入周边洼地/水体。

镇区的红旗大道设有雨水排放体系，雨水排向沿着道路往东南方向排放，沿途排入周边的水系。镇区街巷内有部分排水沟渠，但缺少规划，质量差，没有起到良好的排水作用。大部分雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处没有形成排水体系，排水保障率低，已不适应规划区居民的生活环境需求。

（8）排水体制

本次红旗大道及支路采用雨、污分流制。

（9）雨水管道工程设计方案

本次设计重建红旗大道雨水管，管径为DN800，布设在距道路中心线两侧的非机动车道下，其余道路雨水管管径采用DN500，布置在机动车道下。在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

依据规划要求，此次污水工程主要是收集周边居民的生活污水，规范合理地排放，美化环境。红旗大道污水管管径为DN500，收集周边支路污水，其余污水接户管径为DN300，管材选用（HDPE）双壁波纹管。

红旗大道污水管道沿路布置在道路中心线两侧非机动车道下，管道坡度采用规范允许的最小坡度，在市政大道上预留污水排水口，方便将来污水接出。设计污水管道管径DN500。在排水平面布置井间距暂按30-50米进行布置，管道平均埋深约2.2米。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

红旗镇区用电主要为居民生活用电，供电电源主要为红旗镇东北部的红旗110KV变电站。规划电力管线布设在红旗大道、道崇路等。依据现状情况，本次仅在红旗大道布设电力管线，其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约7018KW。

（3）红旗大道采用砖砌隐蔽式电缆沟，断面尺寸为1.0m×1.0m，12条型室外电力电缆沟，支架采用复合电缆支架，支架双侧布置，纵向间距为0.8m。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电缆三通井、电缆四通井。

（4）道路电缆沟在穿越交叉路口地方12条型改用3*4孔HBB-150/8玻璃钢排管代替并每隔200m左右设一组2*3孔HBB-150/8玻璃钢管电缆保护管，作为横穿道路的的过路管。电缆排管的埋深0.7米，电缆布置方式按照当地电力部门的要求。

（5）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50×5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

本工程为红旗镇镇墟电信工程设计，通过入地敷设的型式解决村庄内的电信线路问题。

（2）电信工程方案

1）红旗大道采用3×4 φ110PVC-U管，分3层放置，每层4根，其余道路采用1×3 φ110PVC-U管；

2）沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用3×4BB100/8玻璃钢管，分3层放置，每层4根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×4 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层4根，混凝土包封。

3）为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

4）其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

5、照明工程

本工程照明设计范围为除了红旗大道以外镇墟内所有道路照明。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路路灯配置

	道路名称
	路灯高度（m）
	布置方式
	光源配置
	备注

	红旗大道
	8
	双侧对称布置
	LED（100W+200W）
	路灯间距30m


本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。共设置2处80KVA箱式变电站，布置在红旗大道及红旗大道与其他道路相交处。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为利用现状道路两侧人行道上种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。

9、候车亭

在糖厂、龙凤街路口、青龙山布置5个候车亭，候车亭采用轻钢结构，候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。

11、文化公园公共配套设施

（1）对现有的公园设施进行配套，包括篮球场、乒乓球和健身器材等体育用品，1栋驿站。

（2）球场规格为长32.00m×宽19.00m，场地线宽0.05m(不包括场地尺寸范围)，场地四周无障碍宽度2m，总面积为608㎡。排球场位于篮球场内画线，规格为长18.00m×宽9.00m，场地线宽0.05m(不包括场地尺寸范围)。篮球场设有丙烯酸面层，配备篮球架、篮板、篮圈等。

（3）驿站方案

拟建1栋2层的休闲驿站，总建筑面积为300㎡，占地面积为150㎡，一层层高4.5m，二层层高4m，室内外高差0.3m，建筑高度8.8m，采用1座楼梯做为垂直交通工具及消防通道。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。一层建筑功能包括户外运动主题展厅、特色商店、餐饮休闲区、医疗室、卫生间、淋浴室和室外露台等；二层建筑功能主要有3间客房、会客区、服务台等。

12、农贸市场升级改造

拆除现在的农贸市场，新建1栋3200㎡的农贸市场。一、二层层高均为5.00m，室内外高差为0.45m，建筑高度为10.45m，建筑单体拟设置1部货梯（兼消防电梯），2部楼梯，作为该栋楼的垂直交通工具。该市场主要包括商铺（餐饮服务类）、蔬菜果品交易市场及各种市场管理办公等相关设施用房。

13、外立面整治工程

本项目拟对红旗镇墟的红旗大道、文明路进行立面改造。本次改造涉及街道3250m，立面改造面积48960㎡。

主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	红旗大道
	2500
	48960
	

	2
	文明路
	750
	
	

	3
	合计
	3250
	48960
	


1.4三门坡镇
1、道路工程
（1）建设规模
	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	三门街
	城市主干路
	3011.256
	37=4.5+3.5+1.5+18+1.5+3.5+4.5
	水泥
	拓宽非机动车道：20cm砼+20cm 5%水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石


（2）横断面尺寸

道路横断面机动车道坡度为2.0%。

三门坡大道37m断面=4.5m人行道+3.5m非机动车道+1.5m绿化带+18m机动车道+1.5m绿化带+3.5m非机动车道+4.5m人行道。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡     1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。

（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。
2、给排水工程

（1）工程范围

本项目为三门坡大道约3011m给水工程建设。

（2）给水现状

1）规划区内现状生活用水主要以水塔供给为主，水塔位于27队及向阳巷附近。

2）镇区供水管网为支状管网，管材普通钢管,腐蚀老化,管网渗漏严重。

3）水塔容水量20-50t。

4）部分农户以自备水源井抽取浅层地下水为饮用水，条件好的农户备有高位水箱。

（3）给水管道设计方案

根据现状，三门坡镇新建给水管采用管径为D300的PE管，所有给水管道位于道路两侧人行道下，由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为D50，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。

消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

目前三门坡镇镇墟内没有完整的排水系统和污水处理厂，现有的排水管渠为合流制，镇墟内现主要的生活污水经化粪池初步处理或未经处理便排入水体；其余生活污水出路有：渗入地下、蒸发或排入周边洼地/水体。

镇区的三门坡大道设有雨水排放体系，雨水排向由支路向主干道排放，主干道由南向北排，排入三门坡加油站附近的排水沟。镇区街巷内有部分排水沟渠，但缺少规划，质量差，没有起到良好的排水作用。大部分雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处没有形成排水体系，排水保障率低，已不适应规划区居民的生活环境需求。

（8）排水体制

本次三门坡大道采用雨、污分流制，街坊路采用雨、污合流制。

（9）雨水管道工程设计方案

本次设计重建三门坡大道雨水管，管径为DN600-800，布设在距道路中心线两侧的非机动车道下，在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

依据规划要求，此次污水工程主要是收集周边居民的生活污水，规范合理地排放，美化环境。三门街大道污水管管径为DN400-600，收集周边街坊路污水，管材选用（HDPE）双壁波纹管。

三门街大道污水管道沿路布置在道路中心线东侧非机动车道下，管道坡度采用规范允许的最小坡度，在市政大道上预留污水排水口，方便将来污水接出。在排水平面布置井间距暂按30-50米进行布置，管道平均埋深约2.2米。街坊路接三门街大道处设置相应截流井。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

规划电力管线布设在三门坡大道、新德路等。依据现状情况，本次仅在三门坡大道布设电力管线，周边支路及街坊路暂无空间布置相应电力管线。故本次设计考虑在红旗大道布置相应电力管线。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约9116KW。近期电源：三门坡变电所。

（3）三门坡大道采用砖砌隐蔽式电缆沟，断面尺寸为1.0m×1.0m，12条型室外电力电缆沟，支架采用复合电缆支架，支架双侧布置，纵向间距为0.8m。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电缆三通井、电缆四通井。

（4）道路电缆沟在穿越交叉路口地方12条型改用3*4孔HBB-150/8玻璃钢排管代替并每隔200m左右设一组2*3孔HBB-150/8玻璃钢管电缆保护管，作为横穿道路的的过路管。电缆排管的埋深0.7米，电缆布置方式按照当地电力部门的要求。

（5）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50×5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

本工程为三门坡镇镇墟电信工程设计，通过入地敷设的型式解决村庄内的电信线路问题。

（2）电信工程方案

1）三门坡大道采用3×4 φ110PVC-U管，分3层放置，每层4根，其余道路采用1×3 φ110PVC-U管；

 2）沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用3×4BB100/8玻璃钢管，分3层放置，每层4根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×4 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层4根，混凝土包封。

 3）为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

4）其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

5、照明工程

本工程照明设计范围为镇墟内改造路段道路照明。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路路灯配置

	道路名称
	路灯高度（m）
	布置方式
	光源配置
	备注

	三门坡大道
	8
	双侧对称布置
	LED（100W+200W）
	路灯间距30m

	城市支路
	8
	单挑路灯
	LED（80W）
	路灯间距50m


本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。共设置3处80KVA箱式变电站，布置在三门坡大道及三门坡大道与其他道路相交处。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为利用现状道路两侧人行道上种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。

9、候车亭

拟在三门坡大道共布置2个候车亭，候车亭采用轻钢结构，候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。

11、文化广场

（1）广场面积4000 ㎡。

（2）球场规格为长32.00m×宽19.00m，场地线宽0.05m(不包括场地尺寸范围)，场地四周无障碍宽度2m，总面积为608㎡。排球场位于篮球场内画线，规格为长18.00m×宽9.00m，场地线宽0.05m(不包括场地尺寸范围)。篮球场设有丙烯酸面层，配备篮球架、篮板、篮圈等。

（3）驿站方案

拟建1栋2层的休闲驿站，总建筑面积为300㎡，占地面积为150㎡，一层层高4.5m，二层层高4m，室内外高差0.3m，建筑高度8.8m，采用1座楼梯做为垂直交通工具及消防通道。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。一层建筑功能包括户外运动主题展厅、特色商店、餐饮休闲区、医疗室、卫生间、淋浴室和室外露台等；二层建筑功能主要有3间客房、会客区、服务台等。

12、农贸市场升级改造

拆除现在的农贸市场，新建1栋6000㎡的农贸市场。本项目总建筑面积6000.00㎡，一、二层层高均为5.00m，室内外高差为0.45m，建筑高度为10.45m，建筑单体拟设置1部货梯（兼消防电梯），2部楼梯，作为该栋楼的垂直交通工具。该市场主要包括商铺（餐饮服务类）、蔬菜果品交易市场及各种市场管理办公等相关设施用房。

13、外立面整治工程

本项目拟对三门坡镇墟的三门街进行立面改造。本次改造街道4859m，立面改造面积53450㎡。

主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	三门街
	4859
	53450
	

	2
	合计
	4859
	53450
	


1.5云龙镇
1、道路工程
（1）建设规模
	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	海榆南中间街
	街巷路
	143.707
	5
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	2
	榕庄横街
	街巷路
	186.254
	4
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	3
	海榆南四横街
	街巷路
	223.494
	4
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	无

	4
	海榆南五横街
	街巷路
	182.308
	4
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	无

	5
	海榆北六巷
	街巷路
	216.068
	8
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	6
	海榆北中心街
	街巷路
	428.858
	6
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	7
	海榆北三横街后段
	街坊路
	178.25
	5
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	8
	云美路
	城市支路
	888.353
	19=2+15+2
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	9
	农贸市场门口路
	城市支路
	101.312
	19=2+15+2
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	10
	农贸市场街
	城市支路
	279.597
	13=1.5+10+15
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	11
	老街（东西向）
	城市支路
	372.687
	10=1.5+7+1.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	12
	老街（南北向）
	城市支路
	238.878
	10=1.5+7+1.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	13
	将军街
	城市支路
	334.442
	6.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	无

	14
	文明街
	城市支路
	531.085
	9.5=1.5+6.5+1.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	15
	市场新街
	街坊路
	198.788
	5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	16
	农贸市场停车场路
	街坊路
	41.53
	5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	17
	海榆南三横街
	街坊路
	223
	3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	18
	海榆北七横街
	街坊路
	90.9
	7.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	19
	海榆北六横街
	街坊路
	186.8
	6
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	20
	海榆北二横街
	街坊路
	375.94
	9.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	21
	海榆南二横街
	街坊路
	124.44
	6.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	22
	海榆南一横街
	街坊路
	178.84
	6
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	23
	市场一横街
	街坊路
	50.72
	15
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	24
	农贸市场小路
	街坊路
	94.58
	8
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	25
	云定西二横街
	街坊路
	207.57
	11
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	26
	云定东三横街
	街坊路
	165.05
	11
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	27
	美兰西二纵路
	街坊路
	199.71
	5
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	28
	美兰西一横路
	街坊路
	95.26
	8
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	29
	美兰西一纵路
	街坊路
	61.35
	6.5
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	30
	美兰东一横街
	街坊路
	88.47
	4.5
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	31
	美兰东二横街
	街坊路
	77.28
	5
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	32
	美兰东一纵街
	街坊路
	263.24
	8
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	33
	美兰东二纵街
	街坊路
	157.22
	3
	土路
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	34
	云江路
	城市支路
	858.36
	5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	无

	35
	云江西幼儿园街
	街坊路
	100.03
	7
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	36
	云江西一横街
	街坊路
	81.76
	10
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	37
	云江西二横街
	街坊路
	86.63
	10
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	38
	云江西三横街
	街坊路
	83.04
	10
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	39
	云江西四横街
	街坊路
	92.86
	10
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无


（2）横断面尺寸

道路横断面机动车道坡度为2.0%。

农贸市场门口路、云美路19m断面=2m人行道+15m机动车道+2m人行道；

老街、文明街、农贸市场街9.5-13m道路断面=1.5m人行道+6.5-10m行车道+1.5m人行道；

街坊路5-8m道路断面=5-8m行车道。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡     1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。

（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。

2、给排水工程

（1）工程范围

本项目云龙镇周边约39条道路约8.48Km支路给水工程。

（2）给水现状

1）镇区内共有三座水塔供给镇上，水塔分别位于云美路附近的地质局，镇政府附近，琼山金马独家休闲山庄。

2）镇区供水管网为支状管网，管材普通钢管,腐蚀老化,管网渗漏严重。

3）水塔容水量20-50t。

4）部分农户以自备水源井抽取浅层地下水为饮用水，条件好的农户备有高位水箱。

（3）给水管道设计方案

根据现状，云龙镇新建给水管采用管径为D150~D200的PE管，所有给水管道位于道路两侧人行道下，由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为D50，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。
消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

目前云龙镇镇墟内没有完整的排水系统和污水处理厂，现有的排水管渠为合流制，镇墟内现主要的生活污水经化粪池初步处理或未经处理便排入水体；其余生活污水出路有：渗入地下、蒸发或排入周边洼地/水体。

镇区的云美路设有雨水排放体系，镇区东侧以云美路分界，汇入海榆东线的排水沟，在往北排入演丰渠；以云美路到云定路分界，该区域水汇入云定路，在由云定路排入大致坡渠；云定路以南排入海榆东线排水沟。镇区街巷内有部分排水沟渠，但缺少规划，质量差，没有起到良好的排水作用。大部分雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处没有形成排水体系，排水保障率低，已不适应规划区居民的生活环境需求。

（8）排水体制

本次镇区道路采用雨、污分流制，路面宽8米以下（含8米）街坊路采用雨、污合流制。

（9）雨水管道工程设计方案

本次设计重建城市支路及街坊路排水管，管径为DN400-800，布设在左侧机动车道下，在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

依据规划要求，此次污水工程主要是收集周边居民的生活污水，规范合理地排放，美化环境。此次主要道路采用DN400收集周边支路污水，街坊路合流管管径为DN400，管材选用（HDPE）双壁波纹管。

云龙镇污水管道沿路布置在道路中心线右侧机动车道下，管道坡度采用规范允许的最小坡度，在市政大道上预留污水排水口，方便将来污水接出。在排水平面布置井间距暂按30-50米进行布置，管道平均埋深约2.2米。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

规划电力管线布设在海榆东线等。依据现状情况及相关部门要求，本次在部分支路及街巷路布置电力电信管线，其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约9420KW。电源：红旗110kv变电站。

（3）街坊路采用1×5 BB150/8玻璃钢管电缆保护管，1层放置，每层5根，混凝土包封；横过路管每隔200m左右设一组，采用1×5 BB150/8玻璃钢管电缆保护管，混凝土包封。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电缆三通井、电缆四通井。

（4）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50×5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

本工程为云龙镇镇墟电信工程设计，通过入地敷设的型式解决村庄内的电信线路问题。

（2）电信工程方案

1）城市支路采用3×4 φ110PVC-U管，分3层放置，每层4根，其余道路采用1×3 φ110PVC-U管；

 2）沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用3×4BB100/8玻璃钢管，分3层放置，每层4根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×4 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层4根，混凝土包封。

 3）为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

5、照明工程

本工程照明设计范围为镇墟各道路出入口延伸300m段道路照明。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路路灯配置
	道路名称
	路灯高度（m）
	布置方式
	光源配置
	备注

	城市次干路
	8
	双侧对称布置
	LED（100W+200W）
	路灯间距30m

	城市支路
	8
	单挑路灯
	LED（80W）
	路灯间距50m

	街坊路
	8
	单挑路灯
	LED（80W）
	路灯间距50m


本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。共设置2处80KVA箱式变电站，布置在海榆东线大道与其他道路相交处。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为利用现状道路两侧人行道上种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。

9、候车亭

拟在农贸市场附近布置1个候车亭，候车亭采用轻钢结构，候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。

11、外立面改造方案

本项目拟对云龙镇墟的海榆东线、云定路、云美路、文明街、老墟街、规划路、将军街、进行立面改造。本次改造涉及街道5500m，立面建筑面积40714.38㎡。

主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	海榆东线
	5500
	40714.38
	

	2
	云定路
	
	
	

	3
	云美路
	
	
	

	4
	将军街
	
	
	

	5
	老墟街
	
	
	

	6
	规划路
	
	
	

	7
	文明街
	
	
	

	8
	合计
	5500
	40714.38
	


1.6大坡镇
1、道路工程
（1）建设规模
	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	平安大道
	城市次干路
	730
	37m=4.5m+4m+1.5m+17m+1.5m+4m+4.5m
	水泥
	非机动车道按原结构层设计20cm水泥混凝土+18cm 5.5%水泥稳定碎石+12cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	大坡大道
	城市支路
	1099
	14~25m=2.5~8m+
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	
	
	
	
	9m+2.5~8m
	
	
	

	3
	横西街
	城市支路
	235
	10~19=1.5~6m+7m+1.5m~6m
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	4
	一横巷
	街坊路
	87
	7~9m=7~9m
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	5
	二横巷
	街坊路
	87
	6m=6m
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	6
	三横巷
	街坊路
	84
	10m=10m
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石


（2）横断面尺寸

道路横断面机动车道坡度为2.0%。

平安大道现状断面布置型式为：37m=4.5m（人行道）+4m（非机动车道）+1.5m（绿化带）+17m（车行道）+1.5m（绿化带）+4m（非机动车道）+4.5m（人行道）。

大坡大道现状断面布置型式为：14～25m= 2.5～8m（人行道）+9m（车行道）+2.5～8m（人行道）。

横西街：10～19m= 1.5～6m（人行道）+7m（车行道）+1.5～6m（人行道）。

一横巷：7~9m =7~9m行车道。

二横巷：6m=6m行车道。

三横巷：10m=10m行车道。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡     1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。

（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。

2、给排水工程

（1）工程范围

本次建设内容为采用市双创建设标准，对大坡镇墟5条路网进行进行给水工程建设。

（2）给水现状

1）大坡镇区南侧现有一口深水井和一供水塔，镇区现状用水由此深水井和水塔提供。

2）镇区供水管网为支状管网，管材普通钢管，腐蚀老化，管网渗漏严重。

3）水塔容水量100-200t。

4） 部分农户以自备水源井抽取浅层地下水为饮用水，条件好的农户备有高位水箱。

（3）给水管道设计方案

根据现状，大坡镇平安大道、大坡大道、横西街及一横巷等四条道路新建给水管。除横西街给水管道采用DN110的PE管，位于道路右侧人行道下；其余给水管均采用管径为DN160的PE管，一横巷位于道路右侧机动车道下，剩余道路给水管道位于道路左侧人行道下。由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为DN40，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。

消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

目前大坡镇镇墟内没有完整的排水系统和污水处理厂，现状镇区排水设施比较简单，雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处，没有完善的排水系统，污水随地形自行排放。

镇区的平安大道、大坡大道及横西街均设有雨水排放体系，统一排往西南角或东北侧教低洼处，现状平安大道雨水边沟尺寸为600*600mm，横西街现状雨水管道管径为DN500，其余道路管道堵塞废弃严重，无法探明。虽然镇区街巷内有部分排水沟渠，但缺少规划，质量差，没有起到良好的排水作用。大部分雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处没有形成排水体系，排水保障率低，已不适应规划区居民的生活环境需求。

（8）排水体制

本次道路排水管道均采用雨、污分流制。

（9）雨水管道工程设计方案

本次对平安大道雨水方沟（600mm*600mm）进行保留现状，仅进行疏通及修复。大坡大道设计雨水管道为 d600~d1200，一横巷本次设计雨水管道为 d1000，二横巷本次设计雨水管道为d500，三横巷本次设计雨水管道为d800，本次对横西街现状雨水管道d500进行保留，雨水管道排入现状雨水系统，新建雨水管均布置在左侧行车道下。在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口连接管采用 d300mm 平口式钢筋砼圆管，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

依据规划要求，此次污水工程主要是收集周边居民的生活污水，规范合理地排放，美化环境。本次平安大道、大坡大道、横西街、三条横巷等道路设计污水管径为均di400，收集周边街坊路污水，管材选用（HDPE）双壁波纹管。管道坡度采用规范允许的最小坡度，在市政大道上预留污水排水口，方便将来污水接出。设计污水接户管道管径DN160。在排水平面布置井间距暂按30-50米进行布置，管道平均埋深约2.2米。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

根据规划要求，近期新开工的建设项目，配电线路采用电缆地下敷设，远期完成全规划区的负荷经10kv开闭所到0.38kv变电站的配电链接，平安大道、大坡大道、新街远期均规划有10kva高压电缆。

大坡镇区基本没有工业，现状镇区电力负荷主要是市政设施和居民用电负荷。大坡镇镇区现有一条10kv架空配电线，装变压器36台，容量940kva。根据道路横断面形式及管线综合布置，本镇区只有平安大道具备 10KV 线路下地条件，本次仅考虑平安大道实施电力通道，其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约11.03MW左右。近期现状接镇区内变压器。

（3）平安大道电力通道设置12 孔（3×4 HBB-150/8电力管），分 3 层放置，每层 4 根，环刚度不小于 8kpa，布置在左侧人行道下。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处依情况设置电缆三通井、电缆四通井，并采用HBB-150/8电力管，分三层放置，每层四根；电缆管埋深 1.0 米，在车行道下设 C25 混凝土保护。本项目电力通道每隔 200 米左右设一处横过路管，过路管采用四根Ф150 PE 管一层放置，采用顶管方式施工。

（4）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50×5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

本工程为大坡镇镇墟电信工程设计，通过入地敷设的型式解决村庄内的电信线路问题。

（2）电信工程方案

根据道路横断面形式及管线综合布置，平安大道具备通信线路下地条件，本工程仅考虑平安大道通信通道设置，其他道路管线规整处理。平安大道采用3×4 φ110PVC-U管，分3层放置，每层4根，布置在右侧人行道下。沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用3×4 BB100/8玻璃钢管，分2层放置，每层3根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×4 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层3根，混凝土包封。为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

5、照明工程

本工程照明设计范围为大坡镇墟内7条路网的照明工程。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路路灯配置

	道路名称
	路灯高度（m）
	布置方式
	光源配置
	备注

	平安大道
	9
	双侧对称布置
	LED（120W+90W）
	路灯间距30m

	大坡大道
	7
	双侧交错布置
	LED（60W）
	路灯间距20m

	横西街
	8
	单侧布置
	LED（70W）
	路灯间距28m

	三条横巷
	6
	单侧布置
	LED（45W）
	路灯间距25m

	平安大道交叉口
	12
	交叉口布置
	2x180W泛光灯
	无


本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。本工程共设置两台箱式变电站，在平安大道道路桩号 K0+170 及大坡大道 K0+550 处各设置一台 50KVA 预装式箱式变电站。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为在道路两侧设置人行道的地方种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。同时对平安大道两侧绿化带进行苗木、草皮的种植，面积约2676㎡。

9、候车亭

拟在平安大道、大坡大道、新街共布置6个候车亭，候车亭采用轻钢结构，候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。

11、双创广场

拟在镇墟现状双创广场进行扩建，现状广场占地面积约2500㎡，扩建之后为6500 ㎡，建设主要包括一些绿地景观设施及透水硬质铺装，并结合自然水体打造水景，另外在双创广场的北侧建1栋300㎡的休闲驿站。

在广场内建设一座凉亭，凉亭采用四角亭造型样式进行建设，占地面积约20㎡，并沿绿地铺设卵石走道供人们散步之用，其余空地设计种植灌木，并适当种植一些乔木。并在中央铺设一处透水广场，供居民散步运动。广场占地面积6500 ㎡，以“双创”为主题建设广场，在广场上建设一些具有双创特色的石牌、雕塑。

拟建1栋2层的休闲驿站，总建筑面积为300㎡，占地面积为150㎡，一层层高4.5m，二层层高4m，室内外高差0.3m，建筑高度8.8m，采用1座楼梯做为垂直交通工具及消防通道。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。一层建筑功能包括户外运动主题展厅、特色商店、餐饮休闲区、医疗室、卫生间、淋浴室和室外露台等；二层建筑功能主要有3间客房、会客区、服务台等。

12、其他公共设施改造

（1）环卫站

拟新1栋700㎡的环卫站及300㎡的附属用房。

环卫站采用框架结构，单层建筑，建筑面积为700㎡，建筑高度4.2m，可以停放10辆环卫车。附属用房与环卫用房连体建设，采用框架结构，建筑面积300㎡，占地面积150 ㎡，一层层高为3.9m，二层层高3m，室内外高差0.3m，建筑高度7.2m。一层布置男女卫生间，男女更衣室，贮存室等，二层布置贮存室。建筑耐火等级二级，结构安全等级二级，框架抗震等级四级，采用条形基础。

（2）农贸市场改造

拟建对现有的农贸市场升级改造，对现在的农贸市场进行内部装修，翻修1栋1000㎡的农贸市场。一、二层层高均为5.00m，室内外高差为0.45m，建筑高度为10.45m，建筑单体拟设置1部货梯（兼消防电梯），2部楼梯，作为该栋楼的垂直交通工具。该市场主要包括商铺（餐饮服务类）、蔬菜果品交易市场及各种市场管理办公等相关设施用房。

13、外立面改造方案

本项目拟对大坡镇墟的平安大道、大坡大道、大坡新街、横西街、三条横巷进行立面改造。本次改造涉及街道3127m，立面改造面积41000㎡。

主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	平安大道
	730
	41000
	

	2
	大坡大道
	1098
	
	

	3
	大坡新街
	815
	
	

	4
	横西街
	234
	
	

	5
	三条横巷
	250
	
	

	6
	合计
	3127
	41000
	


1.7甲子镇
1、道路工程
（1）建设规模

	序号
	道路名称
	道路等级
	长度（m）
	红线宽度（m）
	路面形式
	改造路面结构层
	改造人行道方案

	1
	正街
	支路
	1241
	7~14=3.5m+7m+3.5m
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	2
	新街
	支路
	450
	17=3+11+3
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	3
	青云路
	四级公路（支路）
	1235
	6=6
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	无

	4
	九尾路
	街巷
	860
	6=6
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	5
	一横路
	支路
	337
	11=1.5+8+1.5
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	6
	后街
	街巷
	440
	6=6
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	7
	二横路
	支路
	79
	9=2+5+2
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石+15cm级配碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	8
	市场路
	街巷
	119
	6=6
	砂土
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	9
	戏场路
	街巷
	107
	6=6
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无

	10
	美茶路
	街巷
	914
	10=2+6+2
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	6cm透水砖+3cm水泥砂浆+15cm水泥稳定碎石

	11
	粮所巷
	街巷
	249
	4
	水泥
	20cm 水泥混凝土面层+18cm 5.5％水泥稳定碎石
	无


（2）横断面尺寸
道路横断面机动车道坡度为2.0%。
正街：7~14m=0~3.5m人行道+7m机动车道+0~3.5m人行道。
新街：17m=3m人行道+11m机动车道+3m人行道。

青云路、九尾路、后街、市场路、戏场路、：6m=6m机动车道。

一横路： 11m=1.5m人行道+8m机动车道+1.5m人行道。

二横路：9m=2m人行道+5m机动车道+2m人行道。

美茶路：10m=2m人行道+6m机动车道+2m人行道。

粮所巷：4m=4m机动车道。

行车道采用2.0%的向外横坡，人行道采用2%的向内横坡。均采用单折线型式；人行道路缘石外露高度15cm。

（3）路基防护

设计边坡定为：一般路基填方边坡1：1.5，一般路基挖方边坡     1：1，坡面要求防护。当挖填方边坡高度小于5m，填方采用镶边植草护坡，挖方采用浆砌临时边沟和植草护坡。

（4）特殊路基设计

本项目主要在现状路或土路上进行道路破除重建或新建，不存在特殊路基地段。

（5）路基排水及防护

 由于场地现状较为平坦，不存在高填深挖。路面排水则利用道路自然横坡散排的方式进行排水。

（6）新旧路基搭接

本项目在原来道路上进行改造建设，新建道路与旧路搭接时，先将旧路面边坡表面草皮清除，然后将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1：1.5，台阶应稍向内倾斜。

（7）交叉口设计方案

道路全线交叉路口，均考虑按平交路口设计。

（8）人行道设计

本次设计采用人行道与非机动车道同台。通过人行道砖的颜色及相应标线进行区分。人行道铺砖要求耐损防滑、防尘排水，而且兼有导向性、装饰性。本道路采用高压透水砖，尺寸为25cm×25cm×6cm。

道路侧平石及路缘石均采用C30，立缘石采用 100×15×35cm尺寸，平石采用 100×25×10cm尺寸，立缘石顶距平石顶 15cm。人行道与边绿化带设置压条，压条采用100×8×20cm尺寸，材质与侧石一致。

2、给排水工程

（1）工程范围

本次建设内容为采用市双创建设标准，对甲子镇墟13条路网进行给水工程建设。

（2）给水现状

1）规划区内现状生活用水以地下水为水源，给水以分散在规划区内的三座水塔为主，没有给水厂及统一的给水管网，主要靠镇墟周边有水塔三座，供机关、居民及学校用水。

2）镇区供水管网为支状管网，管材普通钢管，腐蚀老化，管网渗漏严重。

3）水塔容水量100-200t。

4）部分农户以自备水源井抽取浅层地下水为饮用水，条件好的农户备有高位水箱。

5）规划新街给水管管径为DN200，一横路给水管管径为DN100—DN200，其余道路给水管管径为DN100或未规划有给水管道。

（3）给水管道设计方案

根据现状，甲子镇新建新街给水管管径为DN150—200，给水管道位于道路东侧，由于道路两侧为均为居民房或未来开发用地，考虑方便用户接水要求，在道路两侧各预留生活给水支管或直接接入用户，间距根据支路交叉口位置或周边建筑物布置，生活给水预留支管管径为DN40，并预留短管盲板封堵。预留生活给水支管阀门井设置在距道路红线外8m处。管道埋深控制在1.3m左右。

（4）消防给水

室外消火栓用水量为30 L/s，火灾持续时间2h。

消防用水和生活用水共用一套给水系统，采用低压消防给水系统，管网最不利点消火栓栓口水压不小于10m（从室外地坪处算起）。为满足消防需要，道路交叉口及沿道路每间隔不大于120m设一套消火栓系统。

环状管网采用阀门分成若干独立管段，每段室外消火栓数量不超过5个。

（5）给水管基础

管道基础采用原土基础，管道敷设前须夯实基础。管腔及管顶以上500mm的范围内沟槽回填采用原土回填。给水管中的弯管、三通配件处设有混凝土支墩，支墩材料为C25。

（6）施工方法

管道施工采用开槽埋管施工。

（7）排水现状

目前甲子镇镇墟内没有完整的排水系统和污水处理厂，现有的排水管渠为合流制，镇墟内现主要的生活污水经化粪池初步处理或未经处理便排入水体；其余生活污水出路有：渗入地下、蒸发或排入周边洼地/水体。

镇区的正街、新街、一横路等均设有雨水排放体系，雨水排向以正街作为分界线，西侧雨水排向西侧荒地或稻田，东侧雨水排向美茶路沿线灌溉渠，最终流向东侧田地。镇区街巷内有部分排水沟渠，但缺少规划，质量差，没有起到良好的排水作用。大部分雨水排水沟（渠）与污水合流排入就近的水体或低洼处没有形成排水体系，排水保障率低，已不适应规划区居民的生活环境需求。

（8）排水体制

本次道路横断面宽6m以上道路采用雨、污分流制，其余6m及以下街坊路采用雨、污合流制。

（9）雨水管道工程设计方案

本次设计利用新街现有雨水管道，重建正街、市场路雨水管，管径为D600~800，美茶路雨水管管径为D400，雨水管均布设在道路中心线西侧行车道下，在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（10）污水管道工程设计方案

本次设计利用新街现有雨水管道，重建正街、市场路雨水管，管径为D600~800，美茶路雨水管管径为D400，雨水管均布设在道路中心线西侧行车道下，在设计雨水平面布置井间距暂按30-50m进行布置，管道平均埋深约2.2m。规划路口留设预留管便于远期道路排水系统接入，雨水管道采用承插式钢筋混凝土管（II级管），检查井连接管采用钢筋混凝土管（II级管）及混凝土方沟，雨水口采用平箅式单雨水口。

（11）沟槽开挖及回填

本工程为改造道路，周边现状大部分已有建构筑物；根据地勘报告显示，地质条件较好，沟槽开挖范围内无地下水。建议槽深≤2.5m的采用放坡施工方法，边坡为1：0.75；槽深2.5m≤h＜5m的沟槽，建议采用槽钢支护的开挖方式。在开挖时一定要注意沟槽内地下水和地表水的降水，必要时加设止水帷幕，保证干槽施工。建议管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填，其余部分回填土。其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7，如果管顶距路基层不足50cm，则按照路基回填要求回填。

（12）检查井

检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁防盗型井盖及盖座。位于机动车道的检查井采用重型井盖、盖座。新建雨、污水检查井均采用圆形混凝土检查井。

3、电力工程

（1）设计范围

甲子镇区用电主要为居民生活用电，现状供电电源主要为长昌35KV变电站, 远期规划在镇区规划建设一处变电站，作为整个镇区以及镇区周边的主要供电电源，以满足甲子镇的用电需求。

规划镇区10KV高压配电网采用架空敷设，周围建筑与电力线路应按安全规范要求保持必要距离。镇区内主干道电力电缆主干线须留2m的电力通道，规划线路6—9回；次干道须留1.6m电力通道，规划线路3—5回，其他支路预留1.2m电力通道，规划1—2回。

（2）用电负荷预测

对区内居民（村民）生活用电指标参照同类小城镇用电指标加以确定，取为1.1KW/ 户（户均人口按4人/户）。除去居住建筑用地以外的其它建设用地，采用负荷密度法进行预测。系数按0.65，经计算，到总规期末，本区预测用电总负荷约1.99万KW。近期现状接长昌变电站电源。

（3）甲子镇电力管线主要布设在正街、新街、九尾路、后街、一横路、二横路，均考虑设置于道路北（西）侧人行道或行车道下。采用3×4排12孔φ150电力排管（HBB-150/8玻璃钢电缆保护管，壁厚≥8mm）敷设。沿道路纵向每隔50m左右设一电缆直线井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电缆三通井、电缆四通井。横过路管每隔200m左右设一组，采用1×5 BB150/8玻璃钢管电缆保护管，混凝土包封。其他道路管线进行穿φ150pvc管规整处理。

（4）防雷接地：沿电力管道外侧通长埋设一根-50×5热镀锌扁钢作为接地干线。工作井外对角各设一根L50×5×2500mm热镀锌角钢接地极，接地极完全打入基础土中。接地干线与接地极及井内其他金属预埋件可靠焊接连通。接地电阻不大于4欧。所有金属构件作好防腐防锈处理。

4、电信工程

（1）设计范围

镇区规划长话线路、局间中继线路全部光纤化，光缆节点均匀分布于各区域。近期市话线路以光缆为主体、光缆与电缆相结合网络。道路下的光缆、中继电缆、主干电缆及配线电缆均采用管道直埋敷设，小区内部采用PVC管道电缆或直埋电缆敷设。

（2）电信工程方案

通信管道位于镇区正街、新街、一横街采用2×3 φ110PVC-U管，分2层放置，每层3根，布置在东侧或南侧人行道下。沿干道方向电信通道过交叉路口时，采用2×3 BB100/8玻璃钢管，分2层放置，每层3根，混凝土包封；并每隔200m左右设置一组横过路管，采用1×3 BB100/8玻璃钢管，分1层放置，每层3根，混凝土包封。

为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。

5、照明工程

本工程照明设计范围为甲子镇墟内13条路网的照明工程。

本项目设计选用节能LED灯作为道路照明光源。

道路路灯配置
	道路名称
	路灯高度（m）
	布置方式
	光源配置
	备注

	正街、新街、一横路
	8
	双侧对称布置
	LED（80W）
	路灯间距30m

	街坊路
	8
	单侧对称布置
	LED（80W）
	路灯间距25m


本工程照明负荷等级为三级。由于每条道路的道路照明负荷较小，同时考虑到低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，因此本项目道路照明用电由就近箱变提供，邻近道路照明配电系统共用一个配电箱。本工程设置1台80kVA照明箱变(考虑交安及后期其他用电)及一台照明配置箱，分别位于正街1段道路南侧及正街2段，通过电力电缆直埋方式连接箱变馈线端与路灯灯杆内接线板。

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。灯具的效率＞90%，LED灯具的自然功率因数≥0.9。

本项目低压配电箱按单相进线电源设置，采用YJV22-1KV-(5×10)铠装电缆，直埋地暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

照明主干线在路肩下敷设时，采用YJV-1KV-(3×10)电缆，穿PVC50暗敷，埋设深度距地面不小于0.7m。

电缆过街、过路口及引入引出配电箱处均穿SC80热镀锌钢管保护，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 m㎡ 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

本工程采用TN-S接地系统。

6、交通工程

本项目道路重建后进行相应标线绘制，交叉口不布设交通信号灯控制，原道路破损标志牌进行拆除更换，设置具有风情特色指路标志。

7、管线综合

燃气仅预留管位，不做具体设计。

8、绿化工程

本次绿化工程主要为利用现状道路两侧人行道上种植行道树，树种与原有道路行道树保持一致，同时对原有树池进行更换，原则按6m间距进行行道树布置，对间距不符合要求的，以现场实际为主。同时对文甲路两侧道路建设绿地进行苗木、草皮的种植，面积约8000㎡。

9、候车亭

在正街布置2个候车亭，候车亭采用轻钢结构，候车亭高度2.8m，顶棚宽度2m，站台宽度2.5m，长度15m。

10、公厕

公共厕所为地上一层，层高3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度4.1m，其中男厕设有男蹲位4个，小便器3个，女厕设有女蹲位8个，入口处设置无障碍通道且设有一个无障碍厕位，单体为砖混结构，建筑面积60㎡。拟建5栋公共厕所，共300㎡。新建公共厕所外立面以刷灰色外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。

11、文化广场

拟在镇墟4处空地建设广场，占地面积约6000㎡，文化广场建设主要包括一些绿地景观设施及透水硬质铺装。

拟建1栋2层的休闲驿站，总建筑面积为300㎡，占地面积为150㎡，一层层高4.5m，二层层高4m，室内外高差0.3m，建筑高度8.8m，采用1座楼梯做为垂直交通工具及消防通道。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。一层建筑功能包括户外运动主题展厅、特色商店、餐饮休闲区、医疗室、卫生间、淋浴室和室外露台等；二层建筑功能主要有3间客房、会客区、服务台等。

12、其他公共设施改造

（1）中巴车站

本项目拟在镇政府旁空地上新建1个2层中巴车站，占地面积1000㎡，建筑面积2000㎡，结构采用钢筋混凝土框架结构，一、二层层均为3.8m，室内外高差0.3m，建筑高度7.9m，采用2座楼梯做为垂直交通的工具及消防通道。一层布置售票处、候车处、大厅、检票口等，二层布置办公用房。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。

（2）环卫站

拟对现有的环卫站扩建，现有环卫站占地面积600㎡。拟扩建1000㎡的环卫站及1栋2层建筑面积为300㎡的附属用房。环卫站采用框架结构，单层建筑，建筑面积为1000㎡，建筑高度4.2m，可以停放14辆环卫车。

附属用房与环卫用房连体建设，采用框架结构，建筑面积300 ㎡，占地面积150 ㎡，一层层高为3.9m，二层层高3m，室内外高差0.3m，建筑高度7.2m。一层布置男女卫生间，男女更衣室，贮存室等，二层布置贮存室。本项目属于公共建筑，耐火等级二级，采用框架结构，框架抗震等级四级，采用条形基础。

（3）农贸市场升级改造

拟建对现有的农贸市场升级改造，拆除现在的农贸市场，新建1栋2000㎡的农贸市场。一、二层层高均为5.00m，室内外高差为0.45m，建筑高度为10.45m，建筑单体拟设置1部货梯（兼消防电梯），2部楼梯作为该栋楼的垂直交通工具。该市场主要包括商铺（餐饮服务类）、蔬菜果品交易市场及各种市场管理办公等相关设施用房。结构类型：框架结构，设计使用年限：50年，基础形式：独立基础。

（4）戏台

拟对甲子镇现有戏台进行扩建，现有戏台占地约500 ㎡，拟扩建到占地2000㎡，戏台高1m，采用钢筋混凝土浇筑。

13、外立面改造方案

本项目拟对甲子镇墟的正街、新街、一横路、二横路进行立面改造。本次改造涉及街道1753m，立面改造面积41362㎡。
主要工程量表
	序号
	街道名称
	街道长度（m）
	改造立面面积（㎡）
	备注

	1
	正街
	1004
	41362
	

	2
	新街
	481
	
	

	3
	一横路
	114
	
	

	4
	二横路
	154
	
	

	5
	合计
	1753
	41362
	


（二）.服务要求
2.1 镇墟改造

详见《镇墟改造服务需求书》

2.1.1排水设施管养内容

1.排水设施完好率达98%；

2.2排水管道

（1）管养范围内不能出现污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅子缺损高低不平、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。

（2）管道、检查井和雨水口内不能存在淤泥、石块、垃圾等阻碍排水的杂物；

（3）检查井不能出现井盖埋没、丢失、破损、井框破损、盖框突出或凹陷、跳动和声响、井盖标识错误、周边路面破损等情况；

（4）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响；

（5）雨水口出现雨水箅子丢失、破损，雨水口破损，孔眼堵塞，雨水口框突出的一个工作日内必须修复。

（6）各类检查井的井盖、雨水口的雨水篦子和盖板方沟的盖板出现丢失、破损等涉及到安全隐患时，必须在4个小时内安放护栏和警示标志，并在7.5个小时内完成修复和处理工作。

2.3盖板沟

（1）保持盖板不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密；

（2）保持墙体无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

2.3.1 道路管养内容

1.路基的养护

（1）路基养护应包括路基结构、路肩、边坡、挡土墙、边沟、排水明沟、截水沟等；

（2）路基应保持稳定、密实、排水性能良好；

（4）路基养护应符合下列规定：

①路肩应无坑槽、沉陷、积水、堆积物、边缘应直顺平整；

②土质边坡应平整、坚实、稳定，坡度应符合设计规定；

③挡土墙及护坡应完好，泄水孔应畅通；

④边沟、明沟、截水沟等排水设施坡度应顺适，无杂草，排水应畅通；

⑤对翻浆路段经及时进行处理。

2.4沥青路面的养护

（1）沥青路面必须进行经常性和预防性养护，当路面出现裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害时，应及时进行保养小修；

（2）沥青混合料出厂时应有出厂合格证明，混合料外观应拌合均匀、色泽一致，无明显油团、花白或烧焦；

（3）铺筑沥青混合料时，大气温度宜在10度以上，低温施工时应有保证质量的相应技术措施，雨天时不得施工；

（4）沥青路面铣刨、挖除的旧料宜再生利用；

（5）沥青路面面层不得采用水泥混凝土进行修补；

（6）当沥青路面面摊铺面积大于500m2时，宜采用摊铺机铺筑；

（7）沥青路面维修边线、纵横线接茬宜使用机械切割；

（8）采用铣刨机铣刨的路面，在修补前应能够将残料和粉尘清除干净。粘层油宜选择乳化沥青；

（9）沥青路面的小修、中修，应符合国家或海南省相关规定；

2.5水泥路面的养护

（1）水泥路面必须经验清除泥土、石块、砂砾等杂物，严禁在路面上拌合砂浆或混凝土作业；

（2）对有化学制剂或油污污染的水泥混凝土路面一应及时清洗；

（3）水泥混凝土路面缘石缺失应及时补齐；

（4）接缝的养护应符合下列要求：

①填缝料凸出版面时应及时进行处理，对城镇快速路、主干路不得超出板面，对次干路和支路超过3mm时应铲平；

②杂物嵌入接缝时应予清除；

③填缝料外溢流淌到面板应予清除；

④填缝料的更换周期为2-3年；

⑤填缝料局部脱落时应进行灌缝填补；脱落缺失大于1/3缝长时应立即进行整条接缝的更换；

⑥清缝、灌缝宜使用专用机具，更换后的填缝料应与面板粘结牢固；

⑦填缝料技术要求应符合国家或海南省相关规定；

⑧填缝料的更换宜选在春秋两季，或在当地气温居中且比较干燥的季节进行。

2.6其他路面养护

（1）块石铺砌路面应设置基层、垫层（整平层），且强度满足交通荷载要求，石块之间应采用填缝料嵌填密实；

（2）块石铺砌路面的养护乙能够符合下列规定：

①应保持路面整洁；

②填缝应保持饱满；

③填缝料破碎时应重新沟通；

④春季和雨季应增加巡检次数，排水系统应畅通；

5.人行道的养护

（1）人行道的养护应包括人行道基层、面层及人行道五障碍设施、人行道缘石、树池和踏步等；

（2）对人行道及其附属设施应经常巡查，并应符合国家或海南省相关规定；

（3）人行道及其附属设施应处于完好状态，人行道的养护应符合下列规定：

①表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；

②缘石、踏步稳定牢固，不得缺失；

③树池边框应与人行道相接平整；树池框不得凸起、残缺；混凝土树池出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形，应及时维修更换；

④人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失；

⑤踏步破损或失稳，应及时维修；维修踏步每阶高度应一致，当踏步顶面为粘面时，应具有防滑性；

⑥盲道上的导向砖、止步砖应安装正确。

6.园林绿化的养护

（1）绿道、铺装铺砌平稳，灌缝饱满，无翘动且与其他构筑物衔接顺畅，无积水、无超出或低于整体平面现象；

(2)苗木及地被植物无杂草，无病害，修剪完整，苗木有牵引和固定处理；草坪绿地整洁，无杂草，无病虫害，无斑秃，适时修剪，地势平整，无积水下沉现象，能够及时对草坪绿地进行垃圾的清除；

(3)景观设施及其他设施干净整洁并无损坏等

