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第一章 投标邀请函
受海南宝岛实业有限公司的委托，海南海政招标有限公司就海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程（项目编号：HZ2017-279）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：
一、招标项目
1、名称：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程
2、项目编号：HZ2017-279
3、用途：海南宝岛实业有限公司工作需要
4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目最高限价为：819,096.41元内。

二、投标人资格要求 ：
1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社会保障缴费记录复印件）；

4、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（要求提供声明函加盖公章）；
5、投标人具有市政工程总承包（或专业承包）三级（含）以上资质，并具有安全生产许可证；
6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。
三、招标文件的获取
1、时间：2017年6月6日至2017年6月12日9：00-17：00（节假日除外）；
2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；
3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：10,000.00元。
4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号或项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。
户  名：海南海政招标有限公司
开户行：中国建设银行海口龙珠支行
帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年6月26日上午09：15-09：30；
2、投标截止时间：2017年6月26日上午09：30；

3、开标时间：2017年6月26日上午09：30；

4、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

5、招标结果请查询：海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话/传真：0898-68500661   财务：0898-68555187
项目联系人： 成诗雅  
公司邮箱：hnhzzb@163.com
六、采购人联系方式 
1、联 系 人： 卢先生
2、联系电话：13368986798
3、地址：海南省海口国家高新技术产业开发区云龙产业园
海南海政招标有限公司
2017年6月
第二章 投标人须知
一、总则
1. 名词解释

1.1采购人：海南宝岛实业有限公司
1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司
1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。
2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

    第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

    第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充
7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。
7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。
7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。
三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。
9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。
9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。
10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：
(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。
10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程
项目编号：HZ2017-279  
注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。
六、授标及签约

18．定标原则

18.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。 
18.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

19. 质疑处理

    19.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

20．中标通知

20.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

20.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

20.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．招标代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定并参考海南海政招标有限公司与海南红塔公司签定的招标代理服务协议书向中标人收取招标代理服务费向成交人收取。
24.其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程
二、项目内容
工程范围及内容：本工程包含主席台及观众台两部份内容，其中主席台包含：台体、钢构顶棚、四间功能用房所含的土建工程、装饰装修工程及电气照明工程（含由公共卫生间引来的总控制线及配电箱）；观众台包含：坐位、通道、花池所含的土建工程及装饰装修工程。

建筑结构形式：框架结构；

总建筑面积：主席台面积262.8m²，看台面积984.63m²。

详见附件1：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程工程量表
附件2：红塔主席台电气工程量表
附件3-厂区运动场施工图

现场踏勘：本项目招标采购单位不组织现场踏勘，投标人认为有必要，可以自行前去踏勘了解现场概况。投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

质量标准：合格。
三、售后服务要求

工程质保期1年（自项目竣工验收合格之日起计），1年内属乙方保修范围内的提供免费保修服务。
正常情况下在接到维修通知后24个小时之内能到达故障现场进行处理。
四、其他要求

1、工期及项目地点：
项目地点：海口市琼山区云龙产业园区海南宝岛实业有限公司内；
工期：合同签订后50天内。

2、质量等级：合格。环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报相关主管部门严肃处理。

3、本项目预算总价中包含7.5万元暂列金额及0.25万元主席台网架深化设计费用（详见279附件1：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程工程量表-暂列金额明细表），投标人投标时应将“暂列金额明细表”内费用一并列入投标报价详细表内。
第四章 合同条款
合同通用条款部分
（略）
合同专用条款部分
甲方:                             
乙方:                             
甲乙双方根据      年    月    日海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程（项目编号:HZ2017-279）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。
1、 合同标的及金额等

金额（大写）：____（中标价）___元（人民币）￥：______________元

二、违约赔偿
1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。
2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
三、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：
1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。
四、合同生效
本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。
五、合同鉴证
招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。
六、组成本合同的文件包括：
1.合同通用条款和专用条款；
2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3.中标通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
七、合同备案
本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份。
甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）
地址：                                 地址：                                           
法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：            
        年   月    日                           年   月    日
招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。
招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）
经办人：       
       年   月    日
第一部分 协议书

　　

发包人（全称）：海南宝岛实业有限公司
承包人（全称）：________________________
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                        
工程地点：                           
工程内容：与招标范围一致
工程立项批准文号：            号
资金来源：企业自筹
二、工程承包范围

承包范围：与招标范围一致
三、合同工期：

开工日期：以开工令为准 
竣工日期：             

合同工期：          日历天

四、质量标准

工程质量标准：合格
五、合同价款（暂定） 

金额（大写）：____（中标价）___元（人民币）￥：______________元

六、组成合同的文件包括：

（l）本合同协议书
（2）招标文件、中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：___海南省海口市__________
本合同双方约定_自双方签字盖章之日起生效。

　发包人：（公章）                   承包人：（公章）________________
住  所：                          住 所：________________________
法定代表人:__________________     法定代表人：___________________
委托代表人:__________  ______     委托代表人：___________________
电  话:______________________     电 话：________________________
传  真：_____________________     传 真：________________________
开户银行：___________________     开户银行：_____________________
账  号：_____________________     账  号：_______________________
邮政编码：___________________     邮政编码：_____________________
第二部分 通用条款

（略）
第三部分 专用条款

一、语言文字和适用法律、标准及规范 

本合同使用汉语文字书写、解释和说明。 

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同文件除了适用国家现行的法律和行政法规外，还适用海南省、海口市地方规章、规定。
适用标准、规范 

适用标准、规范的名称：本合同文件除了适用国家、海南省、海口市现行建筑安装工程质量检验标准和验收规范（如有）外，发包人还将在签订合同时及建设过程中陆续制定项目的有关管理规定，作为合同附件，承包人必须严格执行项目管理各项规定，做到规范化管理。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自行配备。

国内没有相应标准、规范时的约定：_不适用。
二、双方一般权利和义务 

需要取得发包人批准才能行使的职权：凡涉及工程量的增加、议价、索赔、延长工期、改变重大施工技术方案、停复工等及一切涉及增加费用或延长工期事宜。
发包人派驻的工程师 

姓名：________________         职务：__________________
职权：_代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度、工程量验收及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查。指导监理工程师严格控制工程进度和投资，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。

项目经理 

姓名：___________________       职务：__________________

发包人工作 

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件 。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工水、电取用点由发包人提供，承包人自行负责安装水电表，以及负责接至施工现场，并承担相应的费用以及施工过程中所产生的水电费。 

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。   

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：已具备。    

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前办理完毕。  
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前发包人负责会同设计、监理人在施工现场将已施测的水准点高程与平面控制点坐标以书面形式提供给承包人，由承包人做好交验记录。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前由发包人组织__
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：按《通用条款》规定执行。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：按《通用条款》规定执行。
承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如有则另行协商。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月最后1日至当月最后1日的前一日）；

B、下月施工进度计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；

C、以上所述的计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。 
   （3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

A、根据工程需要，承包人自费提供和维修白天或夜间施工适用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

B、在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不提供。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按政府规定执行，承包人自行负责办理，其费用由承包人负责。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；竣工交付后由发包人负责工程成品保护工作。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:施工期间的保护由承包人全部负责，并承担其费用；竣工后的保护由发包人全部负责，并承担其费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：

A、承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

B、交工前清理现场要求：工程完工后10天内，承包人应对施工场地进行清理。施工场地的清理应达到发包人有关管理办法或规定的要求。

C、因土方运输引起的市政道路、公路污染的清洁工作及发生的所有费用由承包人承担。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

A、履行规定的施工总承包和配合服务。

B、保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。

C、如果监理工程师认为承包人委派的项目经理，技术主管及各专业工程师的工作能力和业务水平不能胜任履行合同的要求，经发包人同意而需更换时，承包人必须在15天之内更换，且不低于原人员资质。

D、严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

E、对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。承包人应对下发的图纸进行复查，由于以下情况承包人均应有责任报告工程师，盲目或有意按错误图纸施工不能免除承包人的责任，造成损失均应由承包人自负：

①、由于设计错误造成明显设计不合理；

②、图纸中坐标、尺寸、标高明显遗漏、错误；

③、由于地质条件等变化造成设计明显不合理；但超出施工规范，规程范围以外的错误而属设计专业内的问题除外。

F、承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件承诺的以及本合同规定的标准与数量，否则，视为违约，并按37条规定承担违约责任，但是可视具体情况由监理单位要求陆续进场，具体按监理单位批准的设备进场计划执行。

G、民工工资的支付：承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期支付工资，并不得低于工资标准。否则，视为违约，并按规定承担违约责任。

H、遵守规范化管理要求：发包人要求承包人在驻地建设、安全文明施工、环境保护等方面将提出较高要求，进行规范化管理，树立良好的施工管理形象，执行本款规定所需的费用均应包含在承包人的投标报价中，发包人将不另行支付。

I、努力进行设计文件的研究和优化，将优化后的节约用于本工程。

J、服从发包人提出的设计变更要求，并按要求进行施工，结算方式以合同约定为准。

K、开工前除办理完毕国家或地方规定的各种手续外，还应具备经建设单位、监理单位批准的施工组织设计、注明关键线路的双代号网络图等。

L、乙方完成收集项目验收资料及协调本项目的单位工程验收工作：负责后勤辅助综合楼、倒班宿舍（包括相关专业工程）的管理职责，乙方应履行各相关专业工程管理职责的内容包括：协调管理、安全文明管理、进度管理、收集资料并负责项目的单位工程验收。

三、 施工组织设计和工期
进度计划
承包人提供施工组成设计（施工方案）和进度计划的时间
群体工程中有关进度计划的要求：不适用。
发包人对施工组织设计（施工方案）的审批不免除承包人任何责任。

工期延误
双方约定工期顺延的其他情况：以建设单位现场工程师的签证为准。
四、 质量与验收
因质量达不到约定的质量标准而给予的处罚，处罚限额不超过合同价的5%。质量违约处罚并不免除承包人应尽的修复、返工、补救责任。
隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位: 每完成一道工序、每一子分部工程完成都必须经发包人现场代表以及相关部门验收合格后方能进行下一道工序的施工。未经验收，不得隐蔽或继续施工。否则，该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

五、 安全施工
    承包人提出安全文明施工措施并落实，争创安全文明工地。由于承包人或其分包人造成事故的责任和因此发生的费用、由承包人承担。发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表，同时按政府有关部门要求处理，发包人保留进一步处罚的权利。
六、合同价款与支付 

合同价款及调整 

本合同价款采用（1）方式确定。 

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：按本工程招标文件、投标书及承包人承诺的范围及内容。
风险费用的计算方法：按本工程招标文件、投标书及承包人承诺的范围及内容。

风险范围以外合同价款调整方法：按本工程招标文件、投标书及承包人承诺的范围及内容。 

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。
工程预付款 

本项目不予支付预付款。
工程量确认 

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月日历月3日前。

工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1) 工程款以转账形式支付；

2) 合同签订后7个工作日内发包方向承包方支付合同价20%的预付款，付款前承包方必须提供金额相当的银行保函。

3) 施工期间工程进度款按工程进度凭发票进行支付。承包人按双方约定合同条款中相关规定将实际完成的工程量报告送交甲方，甲方于收到报告后7天内进行计量、计价及审定。工程进度款支付到合同总价款的75％时停止支付；工程竣工验收、承包人提交工程档案、工程质量达到承诺标准后，经发包人审定后凭全额发票支付至审定金额的95％，质保期结束后支付审定金额5％的质保金； 

4) 设计变更和图纸范围以外产生的工程价款在竣工结算审定后支付；

5) 预留审定金额的5％，作为工程质量保证金，待保修期满后，无息全额退还。工程保修年限和使用期限内的有关保修责任，按中华人民共和国国务第279号令《建设工程质量管理条例》和设计图纸等文件的规定要求执行。

具体细节由甲乙双方协商。

七、材料设备供应 

发包人供应 

发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符：                               
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：       

　  （3）承包人可代为调剂串换的材料：                             
　　（4）到货地点与一览表不符：                                   
　　（5）供应数量与一览表不符：                                   
　　（6）到货时间与一览表不符：                                   

发包人供应材料设备的结算方法：                                

承包人采购材料设备 

承包人采购材料设备的约定：主要装饰材料采购订货时必须取得发包方书面批准；各种材料、成品、半成品及构件必须是达到国家现行规范和质量标准要求的合格品。

八、工程变更约定：须经发包人、承包人认可。
九、竣工验收与结算

● 竣工验收合格后，发包人自收到承包人提交结算资料之日起60天内完成结算核对工作。

● 结算依据：施工合同有关约定；

竣工验收 

承包人提供竣工资料的约定：竣工验收合格后20天内提供发包人完整的竣工资料四套。（并提供竣工资料电子文本二套）。

中间交工工程的范围和竣工时间：                                    

工程结算
工程实施中增减变更项目的结算原则：由于工程量清单的工程数量有误或清单项目漏项、设计变更引起工程量增减，原投标报价有增（减）项目综合单价的，执行投标报价的综合单价，有类似项目单价的，参照类似项目单价，主材价格发生变化时，按海南省定额站发布的当期产品价格调整，其余不做调整。计算单价以最终审定单价为准。

工程量清单中未包含的项目的相应综合单价的，由承包人提出，经发包人确认后，工程数量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则计算实际发生工程量进行结算，结算单价以审计方审定的单价按中标下浮率     进行优惠。

招标过程中招标人如以暂估价确定的材料价格，结算时根据双方确认的实际材料价格调整差价部分。

工程结算审减金额超过10%时，超过部分的审计费用由承包人承担。

本工程的变更签证当月发生可以当月结算。

十、违约、索赔和争议 

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。
2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
十一、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：
1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。
十二、合同生效
本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。
十三、合同鉴证
招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。
七、组成本合同的文件包括：
1.合同通用条款和专用条款；
2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3.中标通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十四、合同备案
本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。
甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）
地址：                                 地址：                                           
法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：            
        年   月    日                           年   月    日
招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。
招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）
经办人：       
       年   月    日
第五章 投标文件内容和格式
请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：
1、投标函（表1）
2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）
4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）
5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件
6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）
7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； 
11、同类项目业绩表（表5）

12、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）
13、技术部分（包括项目施工组织方案、售后服务承诺等）
14、投标人认为需要的其它材料 

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码
注：以上复印件需要加盖公章。
表1、投标函
致：海南海政招标有限公司：
根据贵单位海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程（项目编号为HZ2017-279）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。
根据此函，我们宣布同意如下：
1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
    3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
    4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。
5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。 
        投标人名称：              （公章）
        地    址：                               邮编：          
        电    话：                           传真：             
        授权代表：  （签字或私章）         职务：                  
        日期：                  
表2、开标一览表

项目名称：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程                

项目编号： HZ2017-279        工期：合同签订后  天内
	序号
	项目名称
	单价
	数量
	质量标准

	1
	 
	
	
	

	2
	 
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	报价总额
	（小写）：

	
	（大写）：


投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：
注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有服务和相关的税费。
2、开标一览表格式不得自行改动。
 3、报价包括本次招标范围内全部内容的人民币报价，其中包括材料费、安装费、运杂费、装卸费、各种税费等直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用。报价人需分项列出详细的预算清单。
表3、技术及资质响应表
说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。
	序号
	设备/项目
	招标文件技术参数/功能描述
	投标人技术参数/功能描述
	偏离情况
	页码索引

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。
3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。
4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。
表4、授权委托书
致：海南海政招标有限公司：
    本授权书声明：
委托人：                                            
地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程（项目编号为：HZ2017-279）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：
1、参加投标活动；
2、出席开标评标会议；
3、签订与中标事宜有关的合同；
4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位    （公章）          
                                法定代表人  （签名或私章）    
                                受  托  人  （签名或私章）     
二0     年     月     日
表5、同类项目业绩
项目名称：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程                     

项目编号：HZ2017-279 
	序号
	项目名称
	采购单位
	项目金额
	签约时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：
注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件
第六章  评审办法和程序
一、评审办法
1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：
· 投标人未能满足投标人资格要求的；
· 投标人未提交法人授权委托书的； 
· 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
· 投标有效期不足的；

· 工期或交货期不满足的；
· 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
· 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
· 不符合招标文件规定的其它条件。
2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:
（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。
三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。
2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；
3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100  

   4.技术、商务及价格权重分配
	技术及商务
	价格

	60%
	40%


5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1
初步审查表

项目名称：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程 

项目编号：HZ2017-279                 
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人的资格
	是否符合投标人资格要求
	 
	 
	 

	2
	投标文件的有效性、完整性
	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	 
	 
	 

	3
	报价项目完整性
	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝
	 
	 
	 

	4
	保证金
	是否提交保证金的
	 
	 
	 

	5
	投标有效期
	是否满足招标文件要求
	 
	 
	 

	6
	工期/交货期
	是否满足招标文件要求
	
	
	

	7
	其它
	无其它无效投标认定条件
	 
	 
	 

	                  结         论
	 
	 
	 


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
评委： 
附表2
技术、商务评分表 
项目名称：海南红塔运动场修缮－主席台及观众台工程              
项目编号：HZ2017-279
	序号
	评分内容
	评审细则
	满分
	投标人

	1
	施工技术方案评分
	（1）施工技术方案合理且指导性强、针对性强的，得8-10分；
（2）施工技术方案基本合理但指导性、针对性一般的，得5-7分；

（3）施工技术方案存在明显不足、没有针对性的，得1-4分；

（4）没有施工技术方案的不得分。
	10
	

	2
	质量、工期承诺及保证措施
	（1）质量、工期承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量、工期保证措施针对性强的，得6-8分；

（2）质量、工期承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量、工期保证措施针对性一般的，得3-5分；

（3）有质量、工期承诺但承诺不具体，质量、工期保证措施有缺陷的，得1-2分；

（4）有质量、工期承诺但无质量、工期保证措施的不得分；
	8
	

	3
	劳动力安排、施工机械投入计划及其保证措施
	（1）劳动力安排、施工机械投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理搭配适当，保证措施能指导施工且针对性好的，得6-7分；

（2）劳动力安排、施工机械投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，保证措施针对性一般的，得4-5分；

（3）劳动力安排、施工机械投入计划与施工进度计划不一致，保证措施缺乏针对性的，得1-3分；

（4）无劳动力安排和材料投入计划的不得分。
	7
	

	4
	安全文明施工保证措施
	（1）有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、针对性强的，得4-5分；

（2）有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证且合理但针对性一般的，得2-3分；

（3）有基本具体、可行的安全文明施工保证措施的，得1分；

（4）安全文明施工保证措施不具体、有错漏或无安全文明施工保证措施的不得分。
	5
	

	5
	企业类似业绩
	2012年1月至今已完成的类似工程，已取得工程竣工验收合格证明材料的每个得1分，满分2分。

证明材料：合同协议书和工程竣工验收证书复印件，提供原件审查，不提供原件不得分。
	2
	

	6
	企业获奖及信誉情况
	1、2012年1月（以颁发证书时间为准）以来企业获得省级或以上企业信用评价中心颁发的“诚实守信示范单位”的每个年度得2分，最高10分。
3、2012年1月（以颁发证书时间为准）以来获得省级或以上企业信用评价中心颁发的AAA级信用等级证书的每届得3分，最高9分。
证明材料：获奖证书复印件，提供原件审查，不提供原件不得分（获奖证书应与投标人名称一致，分公司无效）。
	19
	

	7
	售后服务承诺
	根据投标人对本项目售后服务承诺是否完善、措施是否可行，得7-9分；良好，得4-6分；一般得1-3分。
	9
	

	8
	价格
	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100
	40
	

	9
	合计
	
	
	


附表3

海南宝岛实业有限公司廉政合同

项目名称：                           

甲    方：                           

乙    方：                           

合同编号：                           

合同金额：                           

根据国家法律、行政法规和《海南宝岛实业有限公司廉政合同管理暂行规定》的要求，为规范员工从业行为，保证项目高效、优质、廉洁运行，明确甲方、乙方及其工作人员在合同履行过程中在廉政建设方面的责任，特订立以下合同。

第1条  甲方在廉政建设方面的责任

（一）  甲方工作人员及其亲友不得参与乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、各类休闲娱乐和旅游活动；

（二） 甲方及其工作人员不得接受或索要乙方的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；不得向乙方报销任何应由甲方和个人支付的费用；

（三） 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或收受好处费和工程及项目回扣；

（四） 甲方及其工作人员不得接受或长期借用乙方提供的通信工具、交通工具等贵重物品；

（五） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位；不得强行要求乙方购买合同规定以外的任何材料和设备；

（六） 甲方工作人员的配偶、子女，不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、工程监理、组织提供劳务等经济活动；

（七） 甲方及其工作人员不得滥用职权影响和干扰工程质量、工程进度和工程安全；

（八） 甲方工作人员应按合同和程序及时核定工程或项目完成情况进行资金拨付。因故不能及时拨付工程或项目款项的应做好解释工作，不得刁难乙方，达到个人私利目的。

第二条 乙方在廉政建设方面的责任

（一） 乙方不得以任何理由宴请甲方工作人员或其亲友，安排各类休闲娱乐和旅游活动； 

（二） 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；

（三） 乙方不得以任何理由或名义向甲方及其工作人员报销任何应由甲方或个人支付的任何费用；

（四） 乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具等贵重物品；

（五） 乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其它单位互相串通，损害甲方利益。

第三条 违约责任

（一） 甲方及其工作人员有违反本合同约定的廉政建设方面责任行为的，应依据有关规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，由此产生的办案费用由甲方索贿人承担。乙方有权从甲方获得被索贿款额1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担）。

（三） 乙方及其工作人员有违反本合同约定的廉政建设方面的责任行为的，应依据有关规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，按照损失大小分别给予其所承担工程款总额的3%-5%的罚款，直至终止合同以及5年内不得参与甲方组织的任何招投标和其他项目实施等经济活动； 

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止工程或项目合同，由此甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。（可在工程或项目款中扣除）

第四条 工程或项目合同竣工验收同期，甲乙双方工程项目负责人必须向甲方纪委认真写出执行《廉政合同》的情况报告表。

第五条 本合同作为工程项目主合同附件，由甲方、乙方和甲方纪律检查委员会三方签字盖章后，与项目主合同同时生效，并由双方单位监督执行。

第六条 本合同一式三份，甲、乙方和甲方纪律检查委员会各壹份。

第七条 甲方纪委监督电话：0898-65918802 、 0898-65918801

甲方单位： （公章）              乙方单位： （公章）

甲方项目负责人：                 乙方项目负责人： 

联系电话：                       联系电话：

甲方单位项目部门负责人：         乙方单位代表：

甲方纪律检查委员会负责人：

年    月   日

海南宝岛实业有限公司廉政合同履行情况报告表
R.JC.001/A                            合同编号：

	合 同 名 称：

	甲       方：

	乙       方：

	合同签订时间：

	合同验收时间：

	甲

方

廉

政

合

同

履

行

情

况 
	甲方项目负责人签字：          甲方项目部门负责人签字：

年   月   日                    年   月   日

	乙

方

廉

政

合

同

履

行

情

况


	乙方单位代表签字：（盖章）

                                年   月   日
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