

定安县2017年水毁修
复项目（良世水库、 工程
麻罗岭水库）

工 程 量 清 单

合同编号：

招 标 人： _____ (单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____ (签字盖执业专用章)

填表须知

- 1、工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字(其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章)。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标金额(价格)均应以 _____ 币表示。

总 说 明

合同编号：

工程名称：定安县2017年水毁修复项目（良世水库、麻罗岭水库）

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、工程名称：定安县2017年水毁修复项目（良世水库、麻罗岭水库）
- 2、工程地点：海南省定安县
- 3、建设单位：定安县水务项目建设管理中心
- 4、建设内容：水毁修复工程等。

二、编制范围

- 1、定安县2017年水毁修复项目（良世水库、麻罗岭水库）建安工程费及其它费。

三、编制依据

- 1、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基(2000)42号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；
- 2、安装工程执行琼水利基[2000]43号文颁发的《海南省水利水电设备安装工程预算定额》；
- 3、琼水建管[2017]215号文“海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知”；
- 4、琼水建管[2017]216号文“海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”；
- 5、琼水建管[2013]404号文关于海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预（结）算的文件。

四、审核相关资料

- 1、《预算审核报告》；
- 2、施工图纸；

以上资料由委托单位提供，并对其工程项目及资料的真实性、合法性、完整性、唯一性负责。

五、编制相关说明

- 1、工程量根据《预算审核报告》计算；
- 2、主要材料价差的执行《海南工程造价信息》2017年第11期定安县地区信息价，缺项部分参考海口市价格信息或按市场询价计取；
- 3、本控制价可用于工程报建、招投标、投资估算、工程进度拨款；不作为工程结算价及包干价使用，竣工时按实际发生量和所用材料及甲乙双方约定的价格进行结算。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:定安县2017年水毁修复项目(良世水库、麻罗岭水库)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	一	良世水库				
1.1	1.1	定安县岭口镇良世干渠水毁修复工程				
1.1.1	1.1.1	良世干渠公朗村段渠道工程(长60m)				
1.1.1.1	500101002001	机械开挖土方(运0.5km)	m ³	180.00		
1.1.1.2	500103001001	机械回填土方(运5km)	m ³	280.00		
1.1.1.3	500109010001	机械拆除砼	m ³	42.00		
1.1.1.4	500109001001	现浇C20砼矩形渠道	m ³	67.20		
1.1.1.5	500111001001	钢筋制安	t	3.570		
1.1.1.6	LB001001	铺草皮(大叶草)	m ²	444.00		
1.1.1.7	LB002001001	Φ50mmPVC-U排水管	m	15.00		
1.1.1.8	500103014001	土工布	m ²	1.00		
1.1.1.9	500106005001	1.2mm钢丝	m	2.00		
1.1.2	1.1.2	良世干渠出水口段渠道工程(长20m)				
1.1.2.1	500101002002	机械开挖土方(运0.5km)	m ³	100.00		
1.1.2.2	500103001002	机械回填土方(运5km)	m ³	80.00		
1.1.2.3	500109010002	机械拆除砼	m ³	22.40		
1.1.2.4	500109001002	现浇C20砼矩形渠道	m ³	22.40		
1.1.2.5	500111001002	钢筋制安	t	1.200		
1.1.2.6	LB001002	铺草皮(大叶草)	m ²	100.00		
1.1.2.7	LB002001002	Φ50mmPVC-U排水管	m	5.00		
1.1.2.8	500103014002	土工布	m ²	0.50		
1.1.2.9	500106005002	1.2mm钢丝	m	1.00		
2	二	麻罗岭水库				
2.1	2.1	定安县翰林镇麻罗岭干渠拦水坝水闸水毁修复工程				
2.1.1	2.1.1	拦水坝水闸工程				
2.1.1.1	500202005001	闸门(宽×高=1.04m×2m)	个	1		
2.1.1.2	500202002001	3T手电两用启闭机	台	1		
2.2	2.2	定安县翰林镇麻罗岭干渠桩号2+500处水毁修复工程				
2.2.1	2.2.1	麻罗岭干渠桩号2+500处渠道工程(长35m)				

2.2.1.1	500112001001	预制C20砼盖板	m3	8.40		
2.2.1.2	500111001003	钢筋安装制作	t	1.180		
2.3	2.3	定安县翰林镇麻罗岭干渠桩号2+700处水毁修复工程				
2.3.1	2.3.1	麻罗岭干渠桩号2+700处渠道工程（长35m）				
2.3.1.1	500101002003	机械开挖土方（1.0m3挖掘机、运0.5km）	m3	850.00		
2.3.1.2	500103001003	机械回填土方（1.0m3挖掘机、运5km）	m3	140.00		
2.3.1.3	500109010003	机械拆除砼	m3	39.00		
2.3.1.4	500109001003	现浇C20砼矩形渠道	m3	39.60		
2.3.1.5	500112001002	预制C20砼盖板	m3	7.88		
2.3.1.6	500111001004	钢筋安装制作	t	3.160		
2.3.1.7	LB001003	铺草皮(大叶草)	m2	180.00		
2.3.1.8	LB002001003	Φ50mmPVC-U排水管	m	8.40		
2.3.1.9	500103014003	土工布	m2	0.60		
2.3.1.1	500106005003	1.2mm钢丝	m	5.00		
2.3.1.1	C20砼拉杆001	C20砼拉杆	m3	0.90		
3	四	临时工程				
3.1	4.1	良世水库				
3.1.1	LB008001001	仓库	m2	15.00		
3.1.2	LB007001001	工棚	m2	15.00		
3.1.3	LB010001002001	临时施工道路	km	0.050		
3.2	4.2	麻罗岭水库				
3.2.1	LB008002001	仓库	m2	25.00		
3.2.2	LB007002001	工棚	m2	25.00		
3.2.3	LB010001002001	临时施工道路	km	0.050		
4	五	自发供电电价补差				
4.1	5.1	良世水库				
4.1.1	LB009001001	自发供电电价补差	kwh	1990.000		
4.2	5.2	麻罗岭水库				
4.2.1	LB009002001	自发供电电价补差	kwh	1593.000		
5	六	其它临时工程				
5.1	6.1	良世水库				
5.1.1	50011400200100	其他临时建筑工程（3%）	项	178300.000		
5.2	6.2	麻罗岭水库				
5.2.1	50011400200200	其他临时建筑工程（3%）	项	126100.000		
6	七	其它费用				

分类分项工程量清单

工程名称:定安县2017年水毁修复项目(良世水库、麻罗岭水库)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程数量
1	一	良世水库		
1.1	1.1	定安县岭口镇良世干渠水毁修复工程		
1.1.1	1.1.1	良世干渠公朗村段渠道工程(长60m)		
1.1.1.1	500101002001	机械开挖土方(运0.5km)	m3	180.00
1.1.1.2	500103001001	机械回填土方(运5km)	m3	280.00
1.1.1.3	500109010001	机械拆除砼	m3	42.00
1.1.1.4	500109001001	现浇C20砼矩形渠道	m3	67.20
1.1.1.5	500111001001	钢筋制安	t	3.570
1.1.1.6	LB001001	铺草皮(大叶草)	m2	444.00
1.1.1.7	LB002001001	Φ50mmPVC-U排水管	m	15.00
1.1.1.8	500103014001	土工布	m2	1.00
1.1.1.9	500106005001	1.2mm钢丝	m	2.00
1.1.2	1.1.2	良世干渠出水口段渠道工程(长20m)		
1.1.2.1	500101002002	机械开挖土方(运0.5km)	m3	100.00
1.1.2.2	500103001002	机械回填土方(运5km)	m3	80.00
1.1.2.3	500109010002	机械拆除砼	m3	22.40
1.1.2.4	500109001002	现浇C20砼矩形渠道	m3	22.40
1.1.2.5	500111001002	钢筋制安	t	1.200
1.1.2.6	LB001002	铺草皮(大叶草)	m2	100.00
1.1.2.7	LB002001002	Φ50mmPVC-U排水管	m	5.00
1.1.2.8	500103014002	土工布	m2	0.50
1.1.2.9	500106005002	1.2mm钢丝	m	1.00
2	二	麻罗岭水库		
2.1	2.1	定安县翰林镇麻罗岭干渠拦水坝水闸水毁修复工程		
2.1.1	2.1.1	拦水坝水闸工程		
2.1.1.1	500202005001	闸门(宽×高=1.04m×2m)	个	1
2.1.1.2	500202002001	3T手电两用启闭机	台	1
2.2	2.2	定安县翰林镇麻罗岭干渠桩号2+500处水毁修复工程		
2.2.1	2.2.1	麻罗岭干渠桩号2+500处渠道工程(长35m)		
2.2.1.1	500112001001	预制C20砼盖板	m3	8.40
2.2.1.2	500111001003	钢筋安装制作	t	1.180
2.3	2.3	定安县翰林镇麻罗岭干渠桩号2+700处水毁修复工程		

2.3.1	2.3.1	麻罗岭干渠桩号2+700处渠道工程（长35m）		
2.3.1.1	500101002003	机械开挖土方（1.0m3挖掘机、运0.5km）	m3	850.00
2.3.1.2	500103001003	机械回填土方（1.0m3挖掘机、运5km）	m3	140.00
2.3.1.3	500109010003	机械拆除砼	m3	39.00
2.3.1.4	500109001003	现浇C20砼矩形渠道	m3	39.60
2.3.1.5	500112001002	预制C20砼盖板	m3	7.88
2.3.1.6	500111001004	钢筋安装制作	t	3.160
2.3.1.7	LB001003	铺草皮(大叶草)	m2	180.00
2.3.1.8	LB002001003	Φ50mmPVC-U排水管	m	8.40
2.3.1.9	500103014003	土工布	m2	0.60
2.3.1.10	500106005003	1.2mm钢丝	m	5.00
2.3.1.11	C20砼拉杆001	C20砼拉杆	m3	0.90
3	四	临时工程		
3.1	4.1	良世水库		
3.1.1	LB008001001	仓库	m2	15.00
3.1.2	LB007001001	工棚	m2	15.00
3.1.3	LB010001002001001	临时施工道路	km	0.050
3.2	4.2	麻罗岭水库		
3.2.1	LB008002001	仓库	m2	25.00
3.2.2	LB007002001	工棚	m2	25.00
3.2.3	LB010001002001002	临时施工道路	km	0.050
4	五	自发供电电价补差		
4.1	5.1	良世水库		
4.1.1	LB009001001	自发供电电价补差	kwh	1990.000
4.2	5.2	麻罗岭水库		
4.2.1	LB009002001	自发供电电价补差	kwh	1593.000
5	六	其它临时工程		
5.1	6.1	良世水库		
5.1.1	500114002001001	其他临时建筑工程（3%）	项	178300.000
5.2	6.2	麻罗岭水库		
5.2.1	500114002002001	其他临时建筑工程（3%）	项	126100.000
6	七	其它费用		
6.1	7.1	良世水库		
6.1.1	LB010001002001003	工程保险费0.45%（暂列、固定价）	项	1837.000
6.2	7.2	麻罗岭水库		
6.2.1	LB010001002002001	工程保险费0.45%（暂列、固定价）	项	1479.000

