第三章 用户需求书

一、本项目名称：无线电监测设施测试验证服务
本项目预算金额为人民币120万元，投标人的投标报价不能超过此预算金额，否则投标无效。投标人不得低于成本恶性报价，如中标人的报价低于预算金额的80%，签订合同时合同预付款降低为0%。投标人不得低于成本恶性报价，如中标人的报价低于预算金额的80%，签订合同时合同预付款降低为0%。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。如项目建设过程中出现中标人不按招标文件要求实施，偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。

二、总体要求

为进一步贯彻落实《中华人民共和国无线电管理条例》、《工业和信息化部关于印发〈无线电监测设施测试验证工作规定（试行）〉的通知》（工信部无〔2017〕283号）、《工业和信息化部无线电管理局关于进一步加强无线电监测设施测试验证工作的通知》（工信部无〔2017〕433号）等相关文件要求，结合《海南省无线电管理规划（2016-2020）》及海南省无线电监测设施的实际情况，2018年拟选择有资质有能力符合条件的第三方检测机构，按照相关标准对我省在用的9个固定监测站、2套移动监测站、2套可搬移监测设备和8套便携式监测设备开展测试验证工作，确保无线电监测设施在使用过程中的准确性、有效性和稳定性，充分发挥无线电监测的数据在政策制定、干扰排查、行政和刑事处罚中的技术支撑作用。

三、测试原则
结合海南省无线电监测设施的数量、使用年限以及使用场景等实际情况，制定科学合理、分步骤、分批次的测试验证方案，应满足以下原则：

1.公正性
不受外界的影响与压力，保证数据的真实性，保证测试验证的公正性。

2.科学性
根据国家的相关法规，流程化管理，确保该项测试的科学性。

3.准确性
根据国家相关的技术标准和规范进行测试，确保检测过程中每个环节都严谨可靠，做到所出具的报告准确无误。
4.稳定性
应具有成熟的测试经验，能够制定相对应的设备检测流程，确保检测的稳定性、一致性。
5.有效性
严格按照国家规定及标准进行测试，确保用于测试验证工作的仪器设备均处于计量校准有效期内，保证数据的真实有效性。
6.保密性
对被测设备的技术资料、样品及测试结果等做到零扩散，严格遵守保密原则。
四、测试验证设施清单

计划在2018年进行测试验证的在用无线电监测设施共21套，其中固定监测站9座，移动监测站2套，可搬移监测站2套，便携式监测设备8套。具体的设施如下：
	序号
	技术设施类别
	技术设施名称
	设备厂家
	数量

	1
	一类固定监测站
	海口金侨监测站
	德国 R/S
	1

	
	
	海口环惠监测站
	德国 R/S
	1

	
	
	三亚凤凰监测站
	德国 R/S
	1

	
	
	文昌龙禧湾监测站
	法国泰雷兹
	1

	2
	二类固定监测站
	海口美兰机场监测站
	德国 R/S
	1

	
	
	澄迈老城颜春岭监测站
	德国 R/S
	1

	3
	三类固定监测站
	海口江南监测站
	德国 R/S
	1

	
	
	三亚天山监测站
	德国 R/S
	1

	
	
	琼海上埇监测站
	德国 R/S
	1

	4
	移动监测站
	移动监测车（省局琼ALT395）
	法国泰雷兹
	1

	
	
	移动监测车（省局琼AH9755）
	德国 R/S
	1

	5
	可搬移监测设备
	泰雷兹可搬移监测设备
	法国泰雷兹
	1

	
	
	美国泰克可搬移式实时频谱电磁环境监测系统SPECMON26B
	美国泰克
	1

	6
	便携式监测设备
	便携式接收机 PR100
	德国 R/S
	2

	
	
	便携式接收机 EB200
	德国 R/S
	1

	
	
	美国泰克便携式实时
频谱分析仪 H500
	美国泰克
	1

	
	
	电磁环境测试系统
	北京世纪德辰
	1

	
	
	成都点阵手持式便捷监测测向系统 DZH-100
	成都点阵
	1

	
	
	便携式数字对讲机监测仪
PDR1000
	北京众普达
	2


五、测试技术要求
（一）测试项目
1. 采用现场测试方式对固定监测站进行测试验证，并出具测试报告；
2. 采用标准测试场地测试方式对移动监测车和可搬移式监测设备进行测试验证，并出具测试报告；
3. 采用屏蔽室传导测试方式对便携式监测设备及其配套天线进行测试验证，并出具测试报告。
（二）测试标准
测试依据：
1. 《VHF/UHF无线电监测测向系统现场测试方法》（2015-0708T-YD）；
2. 《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（GB/T 34089-2017或YD/T 2675-2013）；
3. 《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》（GB/T 32401-2015）。
（三）测试内容
依据测试标准，现场测试、标准场地测试和屏蔽室内传导测试主要测试无线电监测设施的如下技术指标：
	序号
	测试项目
	测试指标

	1 
	固定监测站现场测试
	监测灵敏度、电平测量精度、频率测量精度、
接收机杂散发射、扫描速度、驻波比、测向精度

	2 
	移动监测车标准场地测试
	监测灵敏度、场强测量精度、频率测量精度、
测向灵敏度、测向精度

	3 
	可搬移式监测设备
标准场地测试
	

	4 
	便携式监测设备屏蔽室传导测试
	监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、
接收机杂散发射、扫描速度、驻波比（限专用天线）


（四）测试机构及人员要求
本项目测试机构和人员需具备如下条件（应提供相关证书和证明材料）：

1. 测试机构要求
▲（1）具备中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）资质，同时测试验证能力范围应包含无线电监测设施测试验证的技术标准（GB/T 32401-2015、YD/T 2675-2013等）和测试项目； 

▲（2）获得中国计量认证（CMA）资质，同时测试验证能力范围应包含无线电监测设施测试验证的技术标准（GB/T 32401-2015、YD/T 2675-2013等）和测试项目； 

（3）能够独立承担无线电监测设施的测试验证工作，具备符合相关要求的测试场

地、测试仪器仪表等设施，具有详细的测试验证操作流程和完善的作业指导书；
（4）应成立专门服务于本项目的项目组，满足该项目测试验证工作对测试人员数量和质量上的需求；
（5）测试机构在投标方案中必须给出确定的项目经理人，并承诺在中标后，实际项目开展时由此确定人选担任本项目的项目经理，未经招标人许可不得随意更换，若因特殊原因需调整，需经招标人同意；
（6）招标人有权要求测试机构更换不称职的测试人员，投标人在接到招标人通知后10个工作日内完成服务技术人员更换。
 ▲（7）测试机构应具备1年以上的无线电监测设施测试验证工作经历，以及出具无线电监测设施CNAS或CMA测试验证报告的经历。

2. 测试人员要求

（1）具备相应数量的掌握测试验证标准和实施方法，熟悉仪器仪表操作的专业技

术人员；
▲（2）具备3年以上无线电监测设施测试验证工作经验，以及出具无线电监测设施

CNAS或CMA测试验证报告的经验（案例复印件证明及公章）。
（五）质量保障
投标人应保证测试验证工作的质量，工作内容应纳入投标人自身质量管理体系，从质量策划、组织架构资源、流程管控、输入输出管控、方法改进等多个方面保证测试工作满足招标人需求。
（六）测试场地要求
▲1. 用于无线电监测设施标准场地测试验证的校验场地，应通过CNAS认证，并能提供能力附表关键页证明材料（复印件并加盖公章）；
▲2. 用于无线电监测设施标准场地测试验证的校验场地，应通过CMA认证，并能提供能力附表关键页证明材料（复印件并加盖公章）；
3. 用于现场测试标准信号发射系统架设地点尽量选择在与被测系统天线同等高度的建筑物上，架设地点与被测系统天线之间应无遮挡或障碍物，标准信号发射系统与被测系统天线距离应不小于100米，且标准信号发射系统架设地点应不少于2个，相邻测试点之间的方位角不小于30°，不同测试地点间的垂直高度差应不大于10m；
4. 用于测试的标准场地，应地面平坦，周围没有高大遮挡物，大小至少要有200米长和150米宽。测试场地应远离强辐射源，无再次辐射场；在测试频点上，干扰信号应不高于被测系统标称灵敏度，电磁环境应符合GB/T 25003-2010中对VHF/UHF频段无线电监测站电磁环境干扰允许值和周边障碍物的限制要求；
5. 用于传导测试的屏蔽室屏蔽效能≥100dB（1MHz～18GHz），内部电源应独立于空调、照明电源的单独回路供电，电压应保持在额定电压的±3%，频率应保持在额定频率的±2%，总谐波畸变不大于5%，电源滤波器应满足绝缘及耐压实验要求。
（七）测试系统要求
测试机构用于测试验证的测试系统（含仪器仪表等）应满足如下要求：
1. 发射系统包括信号发射设备、馈线、发射天线、发射塔等装置，其中发射天线

的极化应有垂直和水平两种方式，架设高度不低于被测系统的天线高度，且与被测系统天线间的传播路径无遮挡；
2. 场强测量系统包括信号电平测量设备、接收天馈线、固定装置等；
3. 所使用的测试设备和仪器仪表的频率范围、功率容量、输出功率、信号类型等

应满足按标准进行测试的要求；
▲4. 所使用的设施（含标准场地内转台）和仪器仪表等均应取得计量合格证书，并

在有效期内使用；
5. 测试设备和仪器仪表应具有足够的精度和稳定度，转台和转台位置指示器的测

量误差不大于0.2°。
  ▲6. 具有监测接收机和无线电监测/测向系统的自动测试系统。
六、测试期限
中标人应在合同签订生效后的2个月内完成项目中的21套无线电监测设施测试验证。如由于采购人的原因或不可抗力的因素造成合同延迟签订或测试延期的，时间顺延。
