

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

双方应当协商处理；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

### 十、其他

本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。

本合同一式四份，甲方两份，乙方、采购代理机构各执一份。

甲方：海口市秀英区石山镇人民政府（盖章）

地址：海口市秀英区石山镇人民政府

法定（或授权）代表人：刘永强

日期：2018年8月15日

乙方：海南中海网农科技有限公司（盖章）

地址：海口市龙华区滨海大道115号证大五道口金融中心21层  
2301、2302、2303房

法定（或授权）代表人：王双造

日期：2018年8月15日



|                   |          |                           |   |    |        |        |  |
|-------------------|----------|---------------------------|---|----|--------|--------|--|
| 52                | 导览图标线下扫描 | 导览二维码生成、制作，粘贴在小镇旅游指示牌上    | 个 | 10 | 500    | 5,000  |  |
| 53                | 英文界面信息编辑 | (中译英)手机端界面点位信息翻译、校对、转换、测试 | 项 | 1  | 12,000 | 12,000 |  |
| 54                | 导览后台运营   | 内容维护及管理(第一年)              | 年 | 1  | 20,000 | 20,000 |  |
| 分项报价合计 67.85 (万元) |          |                           |   |    |        | 678500 |  |

合同金额总计：人民币（小写）¥678,500.00元，（大写）**陆拾柒万捌仟伍佰元整**

## 二、付款

1、甲方于合同生效后 10 日内凭乙方开具的正式有效发票支付给乙方合同总金额的 80%的款项作为首笔款，即¥542,800.00 元（大写：人民币伍拾肆万贰仟捌佰元整）。

2、甲方于项目验收合格后 10 日内凭乙方开具的正式有效发票支付给乙方合同总金额的 20%，即¥135,700.00 元（大写：人民币壹拾叁万伍仟柒佰元整）。

## 三、交货期

所有设备采购、系统开发在合同签订后 58 天内必须送货到甲方指定地点安装调试，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。设备使用需要技术培训指导的，乙方应当免费为甲方培训指导。

所有期限为 1 年的服务项目必须在合同签订后 58 天内开始服务，并在约定时间内完成服务内容。

## 四、保密

未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露与对方业务有关的资料和信息，但法律或者政府主管部门，有管辖权的法院、法庭、仲裁庭或合同产品厂商另有明确要求的除外。

|    |                        |  |   |    |       |        |      |
|----|------------------------|--|---|----|-------|--------|------|
| 36 | 展示端<br>后台开发-个人中心       | 昵称、头像；功能模块：<br>资料编辑、我的收藏、客服中心  | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 37 | 管理端<br>后台开发-账号管理       | 超级管理员、单位管理员、<br>业务员  | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 38 | 管理端<br>后台开发-点位分类       | 景点、商店、餐饮、住宿、<br>卫生间、服务中心，实现<br>可添加修改等                                    | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 39 | 管理端<br>后台开发-点位管理       | 点位名称、图片库、坐标、<br>村点、地点、图标、所属<br>机构、联系人、电话、文<br>字介绍、语音介绍（中文、<br>英文）、推荐内容窗口 | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 40 | 管理端<br>后台开发-语音管理       | 语音文件（中文、英文）、<br>时间、归属点位  | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 41 | 管理端<br>后台开发-商品管理       | 商品名称、图片、价格、<br>描述、售卖商店、详情连<br>接  | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 42 | 管理端<br>后台开发-意见反馈       | 意见、评级、描述，根据<br>客户的评价、进行回复  | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 43 | 管理端<br>后台开发-攻略管理       | 名称、富文本、作者、时<br>间、浏览次数、收藏次数   | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  | 定制开发 |
| 44 | 小镇导<br>览地图<br>信息编<br>辑 | 提供石山镇地图界限，确<br>定初始页面显示范围   | 项 | 1  | 6,000 | 6,000  |      |
| 45 | 点位详<br>情信息<br>编辑       | 提供点位信息，包括点位<br>名称、坐标、分类、1张<br>照片，餐厅和民宿点位额<br>外提供联系电话                     | 个 | 30 | 500   | 15,000 |      |



|    |              |         |   |   |   |        |        |      |
|----|--------------|---------|---|---|---|--------|--------|------|
| 20 |              | 消息中心    | 短信通知接口、短信信息管理。  | 项 | 1 | 15,000 | 15,000 | 定制开发 |
| 21 | 管控中心平台移动端升级  | 农业物联网系统 | 农庄管理、农产品管理、农产品分类管理、农产品生产记录、监控设备管理、物联网设备管理、物联网设备分类、物联网数据管理的功能完善的功能优化。                        | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 | 定制开发 |
| 22 |              | 数据采集系统  | 数据采集主页、个人中心、管理中心、资源采集录入、销售采集录入、人口采集录入、资源采集信息查询列表、销售采集信息查询列表、人口采集信息查询列表、扶贫动态的功能优化。           | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 | 定制开发 |
| 23 |              | 村级服务系统  | 村委会查询列表、村委会主页、自然村主页、村民信息、生产信息、扶贫动态、村点监控、专家咨询的功能优化。  | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 | 定制开发 |
| 24 |              | 协会系统    | 协会查询列表、协会主页、协会介绍、协会专题、协会会员信息、加入协会、公告指南、个人中心、管理中心的功能开发。                                      | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 | 定制开发 |
| 25 |              | 农业物联网系统 | 农庄管理、农产品管理、农产品分类管理、农产品生产记录、监控设备管理、物联网设备管理、物联网设备分类、物联网数据管理的功能优化。                             | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 | 定制开发 |
| 26 | 管控中心平台管理后台升级 | 数据采集系统  | 资源采集管理、销售采集管理、人口采集管理、人口采集历史管理、家庭成员管理、家庭成员历史管理、低保户补贴管理、家庭扶贫动态管理、家庭生产情况管理、采集类型管理、热点类型管理的功能优化。 | 项 | 1 | 30,000 | 30,000 | 定制开发 |

|    |                 |        |   |   |   |        |        |       |
|----|-----------------|--------|---|---|---|--------|--------|-------|
| 4  |                 |        | 石山民宿活动发布及推广   | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 |       |
| 5  | 党群 e 站系统 移动端升 级 | 我的档 案  | 积分展示,增加积分记录, 会议通知签到 1 分 会议 反馈 2 分 发布志愿者活 动 2 分 获得相应的积分; 个人资料修改, 调整部分 字段修改无效。  | 项 | 1 | 6,000  | 6,000  | 定制 开发 |
| 6  |                 | 党组织 介绍 | 党组织信息展示, 调整部 分字段展示不正确。党组 织信息修改, 修改权限重 新设置。  | 项 | 1 | 6,000  | 6,000  | 定制 开发 |
| 7  |                 | 党员信 息  | 新添加, 新增党员信息、 修改党员信息、删除党员 信息。  | 项 | 1 | 6,000  | 6,000  | 定制 开发 |
| 8  |                 | 加入党 组织 | 填写加入党组织资料, 党 群 E 站的申请加入党组织 目前只要填写 姓名 电话 号码 党员身份 即可申 请, 去掉其它的限定。   | 项 | 1 | 6,000  | 6,000  | 定制 开发 |
| 9  |                 | 会议通 知  | 发布会议通知, 修改会议 通知的发布功能(只有后 备干部和干部才能使用), 镇政府可以对下面的所有 支部成员发送短信通知; 支部成员只能对本支部的 发送通知; 党群 E 站的会议通知管理 权限, 目前只有管理员可 以发送会议通知, 并且可 以在手机端删除” 删除会议通知, 新加入功 能; 会议内容和签到内容详情 页, 新加入功能; 会议签到, 修改由于人数 过多导致无法签到; | 项 | 1 | 20,000 | 20,000 | 定制 开发 |
| 10 |                 | 志愿者 活动 | 删除志愿者活动, 把原来 的修改功能换成删除功 能。  | 项 | 1 | 6,000  | 6,000  | 定制 开发 |