

附表 1：概算汇总表

工程名称：乐东县自来水公司新取水泵站生活家具及辅助设备安装工程

序号	工程和费用名程	概 算 价 值 （元）					总投资比例 (%)	备注
		建 筑 工程费	安 装 工程费	设 备 购置费	其 他 费 用	合 计		
A	第一部分费用合计						88.79%	
1	安装工程						88.79%	
B	第二部分费用合计						8.29%	
1	建设单位管理费						1.76%	财政部建【2016】504号
2	实施方案编制费						3.81%	
3	施工图预算编制费						0.40%	
4	实施方案及概算评审费						1.13%	琼价协【2016】004号文
5	预算审查费						0.36%	
6	招标代理费						0.84%	琼价费管[2011]225号文
C	第一、二部分费用小计						97.09%	
	基本预备费 3%						2.91%	
	建设期投资						100.00%	
	工程总投资						100.00%	

附表 2：单位工程费汇总表

工程名称：乐东县自来水公司新取水泵站生活家具及辅助设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	1	分部分项工程项目费用合计	分部分项工程量清单计价合计+分部分项工程人材机价差合计		
2	1.1	分部分项工程量清单计价合计	分部分项合计		
3		其中：人工费	分部分项人工费		
4	1.2	分部分项工程人材机价差合计	分部分项人材机价差		
5	2	措施项目工程费用合计	措施项目清单计价合计+措施项目工程人材机价差合计		
6	2.1	措施项目清单计价合计	措施项目合计		
7		其中：人工费	组织措施人工费+技术措施项目人工费		
8	2.2	措施项目工程人材机价差合计	措施项目人材机价差		
9	3	其他项目清单计价合计	其他项目合计		
10	4	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险		
11	4.1	建筑垃圾处置费			
12	4.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	0	
13	4.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	29.5	
14	4.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费	0	
15	5	不含税工程造价	分部分项工程项目费用合计+措施项目工程费用合计+其他项目清单计价合计+规费		
16	6	税金	不含税工程造价	11	
17	7	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

附表 5：措施项目表

工程名称：乐东县自来水公司新取水泵站生活家具及辅助设备安装工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	临时设施费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF	17.56	
2	2	夜间、雨季施工增加费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF	3.82	
3	3	二次搬运费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF	2.9	
4	4	生产工具用具使用费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF	10.66	
5	5	工程定位、复测、工程点交、 场地清理费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF	0.21	
6	6	安全施工基本费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF	5.12	
7	7	安全施工费(浮动部分)	项	AQSGJBF	50	
8	8	工程保险费	项	FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	0.28	
9	9	工程保修费	项	FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	0.08	
10	10	赶工措施费	项	FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	0	
11	11	预算包干费	项	FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	0	
12	12	其他	项			
13	13	脚手架搭拆费用	项			
		合计				

附表 6：独立费表

工程名称：乐东县自来水公司新取水泵站生活家具及辅助设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	单位	数量	单价	合价
1	化验室原水检测仪器	套	1		
2	厂区监控	套	1		
总计					

