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第一章 竞争性磋商邀请

受文昌市卫生健康委员会的委托，海南三铭项目管理咨询有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项目旧楼拆除工程进行竞争性磋商采购，欢迎合格的投标人前来磋商。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要技术要求：
2.1 建设地点：文昌市东郊镇、会文镇、龙楼镇、罗豆农场、潭牛镇、文城迈号、文城头苑、翁田镇、翁田龙马。

2.2 建设规模与内容：共9处危房整体拆除。文昌市东郊镇中心卫生院拆除面积1656.91㎡、会文镇中心卫生院拆除面积2300.86㎡、龙楼镇卫生院拆除面积1303.31㎡、罗豆农场医院拆除面积900㎡、潭牛镇卫生院拆除面积250㎡、文城镇卫生院迈号分院拆除面积200㎡、文城镇卫生院头苑分院拆除面积500㎡、翁田镇卫生院拆除面积1325.75㎡、翁田镇卫生院龙马分院拆除面积830㎡。

2.3 计划工期：20 日历天。

2.4 控制价为：1215055.68元。

2.5 质量要求：合格，并符合国家相关验收规范的要求。

2.6 招标范围：危房拆除工程，具体事宜以工程量清单为准。
2.7 项目编号：HNSM-CG-2019010
二、投标人资格要求 
3.1在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供三证合一的营业执照）。

3.2具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2019年连续三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年连续三个月的依法纳税证明凭证或2017年度会计师事务所出具的财务报表和健全的财务会计制度复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）。

3.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）。

3.5具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具有建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

3.7投标人应在海南省住房和城乡建设厅的海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记（证明材料：打印监管信息平台生成的诚信档案手册加盖公章）。

3.8 购买本项目竞争性磋商文件并按时缴纳投标保证金。

3.9 本次招标不接受联合体。
三、获取磋商文件：
1、时间：2019年07月10日至2019年07月17日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市龙华区国贸大道24号海涯国际大厦第6层6E房；

3、售价：人民币500元/份（文件售后概不退）；

4、购买磋商文件时需持提供以下资料：企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件(附法定代表人身份证明)报名购买招标文件。
四、响应文件递交截止时间及地点，响应文件开启时间及地点：

1、响应文件递交截止时间：2019年07月22日15时00分（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、响应文件递交地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层（海南省招投标协会）1标室，如有变动另行通知。

五、采购信息发布媒体

本项目采购信息指定发布媒体为中国招标投标公共服务平台、中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）。

六、采购项目需要落实的政府采购政策
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》

七、联系方式：

1、采购人名称：文昌市卫生健康委员会
采购人地址：文昌市
联系人：黄主任
联系电话：0898-63238380
2、代理机构名称：海南三铭项目管理咨询有限公司
代理机构地点：海口市龙华区国贸路24号海涯国际大厦第6层6E房
联系人：刘工
联系电话：0898-68522910 
第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

本表关于采购内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

	序号
	条款号
	内容

	1
	1.1
	采购人名称：文昌市卫生健康委员会
采购人地址：文昌市
联系人：黄主任
联系电话：0898-63238380

	2
	1.2
	代理机构名称：海南三铭项目管理咨询有限公司
代理机构地点：海口市龙华区国贸路24号海涯国际大厦第6层6E房
联系人：刘工

联系电话：0898-68522910 

	3
	3.1
	投标人资格要求：

3.1在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供三证合一的营业执照）。

3.2具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2019年连续三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年连续三个月的依法纳税证明凭证或2017年度会计师事务所出具的财务报表和健全的财务会计制度复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）。

3.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）。

3.5具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具有建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

3.7投标人应在海南省住房和城乡建设厅的海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记（证明材料：打印监管信息平台生成的诚信档案手册加盖公章）。

3.8 购买本项目竞争性磋商文件并按时缴纳投标保证金。

3.9 本次招标不接受联合体。

	4
	11.2
	投标保证金的金额：人民币壹仟元整（￥1000.00）。

递交方式：银行转账

开户名称：海南三铭项目管理咨询有限公司

开户银行：工行海口国贸支行营业室

帐    号：2201 0281 1920 0113 360

截止时间：投标人最迟于投标截止时间前从公司基本帐户转入上方指定帐户（以到账时间为准）

用途注明：         （项目名称）投标保证金。

	5
	12.1
	磋商有效期为从开标截止之日起计算的60天。

	6
	13.1
	响应文件分数：一正三副，电子光盘或U盘一份。

不得采用活页装订，建议胶装。

	7
	14.2
	响应文件封套或外包装上应载明的内容
致：（采购单位）

项目名称：
项目编号：

注明：“请勿在开标时间2019年   月   日  时   分前启封”

投标人名称、联系人姓名和电话

	8
	24
	本项目不召开答疑会。


一、总则

1. 名词解释

1.1采购单位：文昌市卫生健康委员会。
1.2采购代理机构：海南三铭项目管理咨询有限公司。
1.3 投标人：从采购代理机构处购买竞争性磋商文件并向采购人提交竞争性磋商响应文件。

2．适用范围

2.1本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

3．合格的投标人
3.1在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供三证合一的营业执照）。

3.2具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2019年连续三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年连续三个月的依法纳税证明凭证或2017年度会计师事务所出具的财务报表和健全的财务会计制度复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）。

3.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）。

3.5具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具有建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

3.7投标人应在海南省住房和城乡建设厅的海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记（证明材料：打印监管信息平台生成的诚信档案手册加盖公章）。

3.8 购买本项目竞争性磋商文件并按时缴纳投标保证金。

3.9 本次招标不接受联合体。
4．费用承担

无论磋商过程中的结果如何，投标人均自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5．竞争性磋商文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

二、竞争性磋商文件
6．竞争性磋商文件的组成

6.l 竞争性磋商文件由六部分组成，包括：

第一章  竞争性磋商邀请

    第二章  竞争性磋商须知

第三章  合同基本条款

    第四章  工程量清单
第5章   响应文件的格式

      第六章  评审办法和程序
请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交竞争性磋商响应文件，将有可能导致其竞争性磋商响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．竞争性磋商文件的澄清

投标人在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于递交竞争性磋商响应文件截止时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行澄清，澄清的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者竞争性磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的投标人，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8．竞争性磋商文件的更正或补充

8.l 在首次递交竞争性磋商响应文件截止时间前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者竞争性磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5个日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的投标人，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2 当竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正竞争性磋商响应文件，采购代理机构有权决定推迟竞争性磋商截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性磋商文件的投标人。

三、竞争性磋商响应文件
9．竞争性磋商响应文件的组成

9.1、竞争性磋商响应函

9.2、开标一览表

9.3、工程量清单
9.4、投标人的资格证明文件

9.5 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论成交与否，其响应文件不予退还。

10 报价

10.1报价货币为人民币。

10.2 投标人根据竞争性磋商文件要求和范围报价。

10.3投标人的报价不得超过采购项目预算，否则该投标人按废标处理。

11．磋商保证金
   11.1 磋商保证金是参加本项目投标的必要条件，磋商保证金金额：人民币壹仟元整（￥1000.00）

   11.2 磋商保证金递交形式：磋商保证金汇至：

开户名称：海南三铭项目管理咨询有限公司
开户银行：工行海口国贸支行营业室
账  号：2201 0281 1920 0113 360
用途注明：              （项目名称）保证金
11.3 磋商保证金递交时间：投标人最迟于递交响应文件截止时间的24小时前从公司基本存款帐户转入上方指定帐户（以到账时间为准）。
   11.4 磋商保证金有效期：响应文件递交截止日后六十（60）天内保持有效。
   11.5 若投标人不按规定提交磋商保证金，其竞争性磋商响应文件将被拒绝接受。

   11.6 磋商保证金的退还

   11.6.l 成交投标人的磋商保证金在其与采购人签订了合同后5个工作日内无息退还。

   11.6.2 落标的投标人的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.7 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的；

（2）成交投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人恶意串通的；

（5）向采购人或磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。
12．磋商有效期

12.l 磋商有效期为从递交响应文件截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的竞争性磋商响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前，征得投标人同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13． 响应文件的数量、签署及形式

13.1响应文件的份数：正本一份和副本叁份。
13.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准，纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

13.3 响应文件正本和副本应按竞争性磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。

13.4 竞争性磋商响应文件正本和副本须打印或复印，正本须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字，副本可以采用正本复印件。
13.5 在竞争性磋商过程中，应竞争性磋商小组要求而递交的补充或修改商务技术响应文件或报价文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字。

13.6 任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字才有效。

四、响应文件的递交

14．竞争性磋商响应文件的密封及标记

14.1正本一份和副本叁份一起密封，加贴封条，并在封套的封口处盖投标人单位章。响应文件电子版与响应文件一起密封。
14.2响应文件封套或外包装上应载明的内容

致：（采购单位）
项目名称：
项目编号：
注明：“请勿在开标时间2019年   月   日   时    分前启封”

投标人名称、联系人姓名和电话

14.3 竞争性磋商响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15．响应文件递交截止时间

15.l 投标人须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前将竞争性磋商响应文件送达竞争性磋商文件上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，应以书面的形式通知所有投标人。在这种情况下，竞争性磋商方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在竞争性磋商响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

5、 竞争性磋商及评审

16．竞争性磋商
16.l 采购人按竞争性磋商文件第一章规定的时间和地点进行竞争性磋商，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.2 投标人应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。投标人法定代表人或其委托的授权代表不能证明其身份的，采购代理机构对竞争性磋商响应文件的处理不承担责任。

17．竞争性磋商小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取3名相关专家组成竞争性磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该竞争性磋商小组独立工作，负责评审所有竞争性磋商响应文件并确定成交侯选人。

18.竞争性磋商和评审

详见竞争性磋商文件第六章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1竞争性磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审,根据评标办法推荐出1-3名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据竞争性磋商小组推荐的结果确定成交投标人。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是磋商小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

20．成交通知

20.l 成交后,采购代理机构应将成交结果通知所有的投标人，并向成交投标人发出成交通知书。

20.2 成交投标人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交投标人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交投标人还应承担赔偿责任。

21.2 竞争性磋商文件、成交投标人的竞争性磋商响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．采购代理服务费

22.1采购代理服务费交纳标准：

22.2 以成交总金额作为收费的计算基数；

22.3 采购代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〖2002〗1980号）规定的标准计算；

23. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）经竞争性磋商小组评审后否决所有竞争性磋商响应文件的；

（2）成交候选人均未与采购人签订合同的；

（3）法律规定的其他情形。

24.其它

24.1本项目不召开答疑会。

24.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

24.3信用信息查询的查询渠道：“ 信 用 中国 ”网站 （ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
24.4信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件提交截止时间止。
24.5信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。
24.6信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其 参与政府采购活动。

其他需要补充的内容：见磋商须知前附表。

25. 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

25.1关于小微企业（投标人）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。

25.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

25.2.1节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

25.2.2提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

25.2.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

25.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

第三章 采购合同
                项目编号：                
                项目名称：                

                合同编号：                 
             采购人（采购人）：                                          
中标人（中标投标人）：                               

签订日期：      年    月    日
(仅供参考，具体的合同条款由采购单位与中标单位在合同中约定）
采购人（采购人）：                                          
中标人（中标投标人）：                                      
甲乙双方根据2019年   月    日      采购项目名称  （项目编号:         ）招标结果和有关招、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：
第1条  
项目的名称、总价，服务范围，项目规模
1. 采购项目名称：                                         ；
2. 项目规模：                                             ；
3. 服务范围：                                             ；
4. 合同总价：（小写）                                      ；
          （大写）                                      ；
甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。
第二条  
服务质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿                 。
第三条
服务期和验收

1. 服务期：自     年  月  日起至     年  月  日止。
        2. 项目地点：                                         。

3. 验收方式：                                         。
4. 验收标准：
1）质量符合招标文件和投标文件的要求；
第四条   价款的结算、付款时间
1、 付款方式：                                               。
2、 付款时间：                                               。
第五条   对产品异议的时间和办法
1.
甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第六条   乙方的违约责任
1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件、投标文件、中标通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。
2.
每推迟一天按总价的1%罚款。
第七条
甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第八条    不可抗力
1.
不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
2.
签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条  争议的解决
1. 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2.
合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。
第十条  监督和管理
1.
甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。
第十一条  无效合同
甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。
采购人：          
中标人：
法定代表人：                      
法定代表人：
委托代理人：                      
委托代理人：
地址：                            
地址：
开户银行：                        
开户银行：
帐号：                            
帐号
电话：                            
电话：
2019年   月    日                          2019年    月    日
招标代理公司：
经办人：
2019年   月   日
第四章 工程量清单
投 标 总 价

招标人：                                             

工程名称：                                             

投标总价（小写）：                                           

（大写）：                                           

	投  标  人：                                                       

（单位盖章）

	法定代表人
或其授权人：                                                    

（签字或盖章）  

	编制人：                                                     

         （造价人员签字盖专用章）

	编制时间：       年     月     日


工程量清单说明
一、项目概况

   1、本项目为海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项目危房拆除工程,项目位于文昌市东郊镇、会文镇、龙楼镇、罗豆农场、潭牛镇、文城迈号、文城头苑、翁田镇、翁田龙马。

   2、项目编制范围：文昌市东郊镇、会文镇、龙楼镇、罗豆农场、潭牛镇、文城迈号、文城头苑、翁田镇、翁田龙马卫生院共9处危房整体拆除。

二、工程量清单编制依据

   1、《旧房拆除配套统计表》

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称13清单规范）。

3、拆除单价根据市场行情综合考虑。

4、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建定[2018]48号）。

5、海南省建筑安装工程税率调整按《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128）号文。

6、海南省住房与城乡建设厅颁发的《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128）号文。

7、海南省建设标准定额站颁布的相关的文件。

8、相关的技术标准、规范和管理规定等。

三、工程量清单编制范围

本次清单编制及组价范围包含危房整体拆除费。

四、清单填写须知
4.1报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含施工方案）的差异。

4.2工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。
4.3投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目（清单漏项）或认为清单描述有误，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认，则视为已含在投标报价的其它清单项目中。
4.4工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

4.5工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

4.6分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.7措施项目清单（不含安全文明施工费）费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》计费标准。本工程建安工程费中的措施项目包括夜间施工费、雨季施工费、大型机械设备进出场及安拆、施工降排水、临时保护设施、已完工程及设备保护等项目。安全文明施工费不作为投标竞争性费用。

4.8本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为投标的共同基础，其项目、数量投标人不得修改和增删。

4.9工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013或本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与13清单规范不一致时，应以本工程量清单为准。

五、清单项目说明

5.1设置范围

本合同工程量清单是按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，由分部分项工程量项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金组成。

5.1.1分部分项工程量清单

本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013相应附录规定。

 本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均以包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.1.2措施项目清单

措施项目均以“项”计，除合同另有约定外，工程结算不予调整。其费用构成见如下说明，投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及海口市政府有关部门的规定要求。投标人不得变更措施项目名称，增加措施项目数量。投标人如采用特殊措施，其费用应计入相关措施项目费用投标报价中。由投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
5.1.2.1安全文明施工费

5.1.2.1.1控制扬尘污染

此项内容包括根据本合同招标文件技术要求及海口市住建局规定采取控制扬尘污染措施，如施工场地砂石化、主要道路硬化、现场绿化、保持清洁、土方覆盖、进出场的车辆冲洗、建材遮盖存放、防止水土流失、控制扬尘、降低施工噪音、合理排污和防止施工现场周边环境因施工造成污染等环境保护要求而采取的措施所发生的费用。

5.1.2.1.2文明施工

此项内容包括根据本合同通用招标文件技术要求及海口市住建局及交通部门规定在施工期间维护施工区域周边公共服务实施（包括因施工必须的局部破除和竣工后的恢复）、防止或降低因施工对周边公共交通、公众生活带来任何妨碍而采取的必要措施而发生的费用。

5.1.2.1.3安全措施

此项内容包括根据本合同通用招标文件技术要求及海口市住建局规定在施工期间为保证安全施工所采取必要的安全措施，如警示标识、场内外安全防护设施及用具、消防器材、临时急救站等安全设施的设置，并保证在施工期间正常发挥作用的管理维护作用。

5.1.2.1.4临时设施

此项内容包括根据本合同通用招标文件技术要求及海口市住建局规定在施工期间投标人为进行本合同内容施工所必须的生活和生产用临时设施费用。包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况而发生的二次或多次搬迁搭拆费用及场地租赁费（含用地手续的费用）。工程竣工后，除发包人通知需移交给发包人外，承包人在接到发包人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。承包人报价时应考虑折旧、回收摊销及发包人视需要留用设施的费用。
5.1.2.2夜间、冬雨季施工

施工单位在正常施工条件下，所发生的必要的夜间的工效差、夜餐费、夜间施工照明灯具摊销及照明用电等费用。雨季施工费是包括在雨季施工期间所采取的防雨措施所发生的费用。冬季施工费不适用于本工程所在地，不予考虑此项费用。

5.1.2.3二次搬运

根据现场实际情况，本项目二次搬运由投标人综合考虑在报价中。

5.1.2.4大型机械设备进出场及安拆

此项费用是指机械整体或分体运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，各种原因引起的设备停滞费用已考虑在此措施费中。
5.1.2.5施工降、排水

此项费用是指用于本工程施工过程中，为完成项目实体所采取的相应技术措施费用，包括安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费。投标人编制已标价工程量清单时，施工降、排水等应综合考虑在相关子目内，结算时不予调整。

5.1.2.6临时保护设施

此项费用是指用于本合同工程施工过程中，隔离施工区域所需必要的临时围挡的搭建、拆除、材料摊铺所发生的费用。

5.1.2.7已完工程及设备保护

此项费用是指在竣工验收前，为已完工程及设备进行保护所采取的措施费用。一般的成品保护费用（施工工序交接期间的成品保护）应列入分部分项工程量清单中。

5.1.3其他项目清单

5.1.3.1暂列金额

1）暂列金额分别放在文昌市东郊镇中心卫生院标准化建设项目-危房拆除工程40000元，文昌市会文镇中心卫生院标准化建设项目-危房拆除工程60000元。

根据工程特点按有关计价规定估算，包含以下内容：

（1）工程签证；

（2）工程量清单中工程量偏差；

（3）政策性调整和材料人工风险；

以上暂列金额，列入招标控制价中，待竣工结算时，根据实际发生情况及相关签证和票据进行调整。

5.1.3.2暂估价

1）本项目无暂估价

 5.1.3.3措施其他项目费，如计日工等未计入。

5.1.4规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

  5.1.5符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。

5.1.6投标报价

    本项目招标控制价为￥1215055.68元 (含暂列金100000.00元,暂估价0.00 元）。
投标人报价时，暂列金额、暂估价应按本工程量清单中给定的金额报价；安全防护、文明施工措施费及规费，投标人应根据各自的投标报价基数和相关计价规定的计费程序及费率计算报价，否则视为无效报价。

5.2计量规则

5.2.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

5.2.2所有工程量清单项目计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的相应项目和2013年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013附录工程量计量规则进行计量。

5.2.3路基回填土，包含土方场地内利用方（或购买），运输，换填，填方，压实。

5.2.4工程量清单中以“项”计的措施费施工期间除合同另有约定外，结算时不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。

5.2.5弃土场地点、清表土、建筑垃圾、生活垃圾等运距投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑。

5.2.6本工程措施项目（不限于基坑支护（或放坡）、排水措施、预制场地、施工便道等等），投标人根据现场情况和施工图纸自行拟定施工方案，如基坑支护（或放坡）、抽水台班、预制场地、施工便道、回填土处理方案等等按措施清单以“项”计，在投标报价中综合考虑，本工程措施项目按实际发生结算，且工程措施项目结算价不能高于工程措施项目投标相应报价。

5.2.7工程量清单中项目特征的描述与设计或苗木移交清单不符或不详时，以设计或苗木移交清单为准。

5.2.8非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按合同约定执行。
5.3计量精度

5.3.1钢材（钢筋、钢板、钢管）等以“t”为单位的应保留三位小数。

5.3.2以“m3”、“m2”、“m”、“kg”为单位，应保留两位小数。

5.3.3以“个”、“项”等为单位的，应取整数。

5.3.4价格精确到人民币“分”。
[image: image1.emf]暂列金额 安全文明施工费 规费

1

0.00

（清-表1）

建设项目招标控制价/投标报价汇总表
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工程名称：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项目危房拆除工程

单位：元

序号 单项工程名称 金额（元）

暂估价

海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程



合计 0.00

其中: （元）


[image: image2.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院标准化

建设项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页


[image: image3.emf]整个项目

1 011602002001

钢筋混凝土构件

拆除

m2 1656.91

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image4.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1001001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2001001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3001001 临时设施费 2.05

4 1.4001001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5001001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6001001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7001001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院标

准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image5.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额 40000

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院标准化建设项

目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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项目名称 金额（元）



[image: image6.emf]序号 计量单位 备注

1

— 合    计 40000

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金 40000

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image7.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image8.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image9.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image10.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image11.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1656.91*0.45*

6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

1656.91*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市东郊镇中心卫生院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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[image: image12.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院标准化

建设项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image13.emf]整个项目

1 011602002002

钢筋混凝土构件

拆除

m2 2300.86

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image14.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1002001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2002001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3002001 临时设施费 2.05

4 1.4002001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5002001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6002001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7002001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院标

准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image15.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额 60000

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院标准化建设项

目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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[image: image16.emf]序号 计量单位 备注

1

— 合    计 60000

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金 60000

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image17.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image18.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image19.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image20.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image21.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

2300.86*0.45*

6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

2300.86*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇中心卫生院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程

第  1  页  共  1  页
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[image: image22.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准化建设

项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image23.emf]整个项目

1 011602002003

钢筋混凝土构件

拆除

m2 1303.31

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image24.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1003001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2003001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3003001 临时设施费 2.05

4 1.4003001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5003001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6003001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7003001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准化

建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image25.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准化建设项目-危

房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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[image: image26.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image27.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image28.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image29.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image30.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image31.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1303.31*0.45*

6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

1303.31*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市龙楼镇卫生院标准化建设项

目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)


[image: image32.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准化建设

项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image33.emf]整个项目

1 011602002004

钢筋混凝土构件

拆除

m2 900

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image34.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1004001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2004001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3004001 临时设施费 2.05

4 1.4004001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5004001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6004001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7004001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准化

建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image35.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准化建设项目-危

房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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项目名称 金额（元）



[image: image36.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image37.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image38.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程

第  1  页  共  1  页



[image: image39.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image40.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image41.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费 900*0.45*6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

900*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市罗豆农场医院标准化建设项

目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)



[image: image42.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准化建设

项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image43.emf]整个项目

1 011602002005

钢筋混凝土构件

拆除

m2 250

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程

第  1  页  共  1  页



[image: image44.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1005001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2005001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3005001 临时设施费 2.05

4 1.4005001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5005001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6005001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7005001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准化

建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image45.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准化建设项目-危

房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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项目名称 金额（元）


[image: image46.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image47.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image48.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程

第  1  页  共  1  页



[image: image49.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image50.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image51.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费 250*0.45*6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

250*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市潭牛镇卫生院标准化建设项

目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)



[image: image52.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号分院标

准化建设项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image53.emf]整个项目

1 011602002006

钢筋混凝土构件

拆除

m2 200

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号分院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image54.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1006001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2006001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3006001 临时设施费 2.05

4 1.4006001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5006001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6006001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7006001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号分

院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image55.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号分院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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[image: image56.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程

第  1  页  共  1  页



[image: image57.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image58.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image59.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image60.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image61.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费 200*0.45*6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

200*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院迈号分院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)



[image: image62.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑分院标

准化建设项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image63.emf]整个项目

1 011602002007

钢筋混凝土构件

拆除

m2 500

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑分院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image64.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1007001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2007001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3007001 临时设施费 2.05

4 1.4007001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5007001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6007001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7007001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑分

院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image65.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑分院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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[image: image66.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image67.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image68.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image69.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image70.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image71.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费 500*0.45*6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

500*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇卫生院头苑分院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)


[image: image72.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准化建设

项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image73.emf]整个项目

1 011602002008

钢筋混凝土构件

拆除

m2 1325.75

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.名称:危房整栋拆除


2.挖掘机挖运石渣,将石

渣运到指定地点集中堆放

或装车


3.废料弃运运距由投标单

位结合实际情况综合考虑

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image74.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1008001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2008001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3008001 临时设施费 2.05

4 1.4008001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5008001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6008001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7008001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准化

建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image75.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准化建设项目-危

房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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[image: image76.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image77.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image78.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image79.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image80.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image81.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1325.752*0.45

*6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

1325.752*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院标准化建设项

目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)


[image: image82.emf]其中：暂估价(元)

招标控制价合计=一+二+三+四+五

5 其中：社保费

五 税金

四 规费

4 其中：垃圾处置费

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马分院标

准化建设项目-危房拆除工程

单位：元 第  1  页  共  1  页



[image: image83.emf]整个项目

1 011602002009

钢筋混凝土构件

拆除

m2 830.11

措施项目

2 项 1

3 项 1

4 项 1

5 项 1

6 项 1

本页小计

合   计

1.构件名称:危房整栋拆

除

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马分院

标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化

建设项目危房拆除工程
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[image: image84.emf]序号 项目编码 项目名称 费率(%)金额(元)

调整后金额

(元)

备注

1 1.1009001

安全文明施工与环境保

护基本费

3

2 1.2009001

安全文明施工与环境保

护费(浮动部分)

30

3 1.3009001 临时设施费 2.05

4 1.4009001 夜间施工增加费 0.14

5 1.5009001 雨季施工增加费 0.61

6 1.6009001 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频

监控费暂按租

赁价每台球机

1000元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实

际费用计算

7 1.7009001 建筑工程安全责任险 0.1

合    计

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定

额设置。

分部分项合计++单

价措施项目合计+

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

计算基础

调整费率

(%)

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

安全防护、文明施

工基本费

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马分

院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建

设项目危房拆除工程
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[image: image85.emf]序号 备注

1 明细详见表-12-1

2

2.1 明细详见表-12-2

2.2 明细详见表-12-3

3 明细详见表-12-4

4 明细详见表-12-5

— 合    计

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马分院标准化建

设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗

卫生机构标准化建设项目危房

拆除工程
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项目名称 金额（元）



[image: image86.emf]序号 计量单位 备注

— 合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

项目名称 暂定金额(元)

暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程

第  1  页  共  1  页



[image: image87.emf]备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料

、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

差额±(元)

单价

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位

数量 暂估（元） 确认(元)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image88.emf]序号 工程名称 暂估金额（元） 结算金额(元) 备注

— 合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容 差额±(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image89.emf]实际

1

2

3

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

机械

人工小计

材料

合价

暂定

人工

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

计 日 工 表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image90.emf]序号 项目价值(元) 服务内容 计算基础 金额(元)

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

项目名称 费率(%)

总承包服务费计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马

分院标准化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标准化建设项

目危房拆除工程
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[image: image91.emf]序号 项目名称 计算基数 金额

1 规费 D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

830.112*0.45*

6

1.2 其中：社保费

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

2 税金 A+B+C+D

分部分项工程费+措施项目费+其

他项目费+规费

9

合计

编制人（造价员）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

复核人（造价工程师）：

其中：垃圾处置费+其中：社保

费

830.112*0.45*6

(分部分项定额人工费+单价措施

定额人工费+分部分项定额机上

人工费+单价措施定额机上人工

费)*0.7

23.5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市翁田镇卫生院龙马分院标准

化建设项目-危房拆除工程

标段：海南省文昌市基层医疗卫生机构标

准化建设项目危房拆除工程
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计算基础 计算费率(%)


第五章 响应文件的格式

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

                    项目编号：  

投标人名称（加盖单位公章）：________________   
日期：年   月  日
目录
1、竞争性磋商响应函

2、开标一览表
3、工程量清单
4、投标人的资格证明文件
1、竞争性磋商响应函
致 ：（采购单位）
 _______________________(投标人单位全称)授权___________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对此项目进行磋商。为此，我方声明如下：
1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.磋商有效期为递交响应文件截止之日起     天，成交投标人磋商有效期延至合同签订之日。

3. 计划工期：

4.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次竞争性磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8. 如果我方投标被接受，则至合同履行完成和质量保证期满为止，本投标书保持有效。

投标人名称(签章)：                  
投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             
地址：                                   
传真：                               

电话：                                

日期：
2、开标一览表

项目编号：________________________      
	项目名称
	

	报价总计
	（小写）¥               
（大写）                  

	计划工期
	 

	保证金
	


投标人（公章）：
法定代表人或其授权代表签字：             
日期：        年     月     日

3、工程量清单
4、投标人资格证明文件
附件1 、法定代表人身份证明

投标人名称：                                        

单位性质：                                           

地址：                                               

成立时间：     年     月    日

经营期限：                                           

姓名：      性别：      年龄：          职务：                    

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

                               日期：          年     月      日

  法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于____________________（地址）的_________________（授权单位名称），法人代表为____________（法人代表姓名、职务）。现授权委托________________（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加（招标代理公司）组织的____________________（采购编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。
附：代理人（被授权人）身份证复印件
代理人（被授权人）情况：

姓名___________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址_______________________________________________  _   ______

邮编___________________电话___________________传真_________________

身份证________________________________

投标人（公章）：

法定代表人签字：______________         ____

授权日期：_______________________      ____

代理人（被授权人）（签字）：     

注：竞争性磋商响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

附件2在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供三证合一的营业执照）。

附件3具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2019年连续三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

附件4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年连续三个月的依法纳税证明凭证或2017年度会计师事务所出具的财务报表和健全的财务会计制度复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）。

附件5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）。

附件6具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具有建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

附件7必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

附件8投标人应在海南省住房和城乡建设厅的海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记（证明材料：打印监管信息平台生成的诚信档案手册加盖公章）。
附件9、主要业绩表及相关证明文件

项目名称：                                项目编号：      

	序号
	项目名称
	采购单位
	项目金额
	签约时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供合同（复印件，加盖单位公章）。
    投标人（公章）：

                  法定代表人或其授权代表签字：
附件10、 竞争性磋商文件要求的其他资料
最后磋商报价（格式，单独提供）
                                             日期：2019年    月   日
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称：
	

	报价
（单位：元）
	 大写：
小写：

	法定代表人或授权代理人签字
	

	备注
	


第六章  评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 竞争性磋商小组根据“初步评审表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性磋商文件的要求有争议的响应文件内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的； 

（3）投标人未按竞争性磋商文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）磋商有效期不足的；

（5）交货期或工期不满要求的；

（6）响应文件未按竞争性磋商文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）响应报价不是固定价或者响应报价不是唯一的；

（8）不符合竞争性磋商文件规定的其它条件。

2．判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

3. 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，响应文件将视为无效。

三、详细评审

1.磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.磋商报价分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的磋商报价，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的最后磋商报价为基准价，其磋商报价分为满分。其他投标人的磋商报价分统一按照下列公式计算：

磋商报价分=(基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

4.技术、商务及价格权重分配

	评估因素
	技术、商务
	价格

	权重
	90%
	10%


   5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与磋商报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。综合得分和最后磋商报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1                

初步审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	磋商响应函
	符合磋商文件要求，且磋商有效期为递交响应文件之日起60天

	2
	法定代表人身份证明书
	合法有效

	3
	法定代表人授权委托书
	合法有效

	4
	磋商保证金
	1、提供银行转账回单复印件

2、足额、按时

	5
	报名、交纳保证金及参与报价的单位名称
	一致

	6
	投标人资格要求
	符合竞争性磋商须知前附表3.1项要求

	7
	无重大违法记录声明
	符合竞争性磋商文件要求

	8
	报价 
	唯一且不超预算


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。
附表2  

技术、商务评分表

项目名称：                                       项目编号：
	序号
	评审因素
	评审标准
	满分

	1
	项目管

理机构

（20分）
	项目经理


	具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格的得 5分。（本项满分5分）
证明材料：注册建造师证、复印件（加盖公章）。提供原件审核，不提供原件者或原件不全者该项不得分。
	5分

	
	
	技术负责人


	具有中级工程师技术职称的得5分，具有高级工程师技术职称的得10分。（本项满分10分）
证明材料：职称证原件、复印件（加盖公章）。不提供原件或原件不全者该项不得分。
	10分

	
	
	其他人员


	施工员1名、安全员1名、质检员（或质量员）1名、资料员1名。人员配备齐全得满分5分，否则不得分。

证明材料：岗位证书原件及加盖公章复印件，不提供原件不得分。
	5分

	2
	其他因素评分标准（10分）
	业绩
	2015年1月1日以来承建的建筑工程的每项得5分，本项满分10分。

证明材料：合同复印件及原件，不提供原件不得分，以合同签订时间为准。
	10分

	3
	施工组织设计评分标准

（60分）
	内容完整性和编制水平     
	好：10～8.0分；一般7.9～5.0分；差：4.9～0分
	10分

	
	
	施工方案与技术措施
	好：10～8.0分；一般7.9～5.0分；差：4.9～0分
	10分

	
	
	质量管理体系与措施
	好：10～8.0分；一般7.9～5.0分；差：4.9～0分
	10分

	
	
	安全管理体系与措施
	好：10～8.0分；一般7.9～5.0分；差：4.9～0分
	10分

	
	
	环境保护管理体系与措施
	好：10～8.0分；一般7.9～5.0分；差：4.9～0分
	10分

	
	
	工程进度计划与措施
	好：10～8.0分；一般7.9～5.0分；差：4.9～0分
	10分

	   4
	投标报价（10分）
	满足竞争性磋商文件要求且价格最低的最后磋商报价为基准价，其磋商报价分为满分。其他投标人的磋商报价分统一按照下列公式计算：
磋商报价分=(基准价／最后磋商报价)×价格权值×100
	10分

	5
	评比总得分（100分）
	100分



