用户需求

1.项目名称：

白沙黎族自治县阜龙乡新村村委会庭院经济建设项目

2.项目建设地点及工期

建设地点：海南省白沙黎族自治县。

工期：120个日历天。
3.控制价：2516837.08元。
4.采购方式及范围

（1）采购方式：竞争性谈判
（2）范围：市政公用工程施工总承包
5.建设内容与规模
本项目主要对芭蕉村、保家村进行基础设施配套建设，建设内容包括园建工程、绿化工程等。具体建设规模如下：

园建工程：①芭蕉村清理垃圾3761m2，清理内容包括清理杂草、杂木、渣土、装修废弃物、生活用品乱丢垃圾及建筑垃圾等。

②芭蕉村菜地果树回填土2997m2。

③鱼塘开挖建设13952m2，其中芭蕉村开挖建设7002m2、保家村开挖建设6950m2；彩色面包砖625.2m2；增加水泥入户路30m2；花池229m；百香果瓜架5项；庭院院墙628.3m；砖砌台阶12m2；红砖斜角收边90.6m；菜地入口方管门19项；扩大百香果瓜架1项；泄洪口节制闸6项；毛石挡土墙249.8m；水泥涵管12m。

绿化工程：黑金刚莲雾272株、马来西亚1号菠萝蜜285株、睡莲482株、百香果48株、白菜苗1812m2、小叶龙船花149m2、水竹芋376m2。

