

(预-封面)

档案号:

# 海南省工程建设项目

## 工程预算书

(第 1 册, 共 1 册)

建设项目名称: 白沙黎族自治县牙叉镇危房改造电线杆及线路  
迁移项目

编制单位名称: 深圳群伦项目管理有限公司

编 制 日 期: 2018年11月10日

(预-签署页)

# 白沙黎族自治县牙叉镇危房改造电线杆及线路迁移项目

## 工程预算书

预算总额：（小写）

（大写）

结构形式：

建筑层数：

建筑面积： $\text{m}^2$

经济指标： $\text{元}/\text{m}^2$

编制人：

审核人：

审定人：

法定代表人或其授权人：



# 工程预算汇总表

项目名称：白沙黎族自治县牙叉镇危房改造电线杆及线路迁移项目

序号	项目名称	预算造价(元)	备注
一	<b>建安工程费</b>		
1	道阜村委会		
2	白沙村委会		
3	志道村委会		
4	探纽村委会		
5	方平村委会		
6	桥南村委会		
7	牙港村委会		
8	九架村委会		
9	对俄村委会		
10	营盘村委会		
二	<b>工程建设其他费</b>		
1	工程监理费		发改价格【2007】670号
2	预算编制费		琼价协【2016】004号
3	预算审核费		琼价协【2016】004号
4	招标代理服务费		琼价费管[2011]225号
5	结算审核费		琼价协【2016】004号
三	<b>合计</b>		(一+二)

# 编制说明

## 一、工程概况

1、工程名称：白沙黎族自治县牙叉镇危房改造电线杆及线路迁移项目

2、建设单位：白沙黎族自治县牙叉镇人民政府

3、项目地址：白沙黎族自治县牙叉镇

## 二、编制范围

白沙黎族自治县牙叉镇危房改造电线杆及线路迁移项目。

## 三、编制依据

1、委托人提供的《白沙黎族自治县牙叉镇危房改造电线杆及线路迁移项目》工程量清单。

2、《海南省安装工程综合定额(2017)》。

3、本工程材料调差价格参照《海南工程造价信息》（2018. 第10期）。

## 四、编制方法

建设部颁布的《海南省安装工程综合定额(2017)》。

## 五、计量说明

《海南省安装工程综合定额(2017)》工程量计量规则。

## 六、计价说明

预算价执行海南住房与城乡建设厅印发的《海南省安装工程综合定额(2017)》。

## 七、计费说明

### 1、人工单价说明

人工价格按照 115 元/工日，调增部分按价差处理，只计税金。

## 2、材料价格说明

主要材料价格按海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》2018年10期发布的白沙县材料价格，缺项的材料价格参照附近市县市场价格。

## 3、机械费调整说明

机械费按海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省建筑施工机械台班单价计价定额2017》的规定进行调整。



# 单位工程费汇总表

工程名称：道阜村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		









# 单位工程费汇总表

工程名称：白沙村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		



# 单位工程预(结)算表

工程名称:白沙村委会

第2页 总2页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		外计量箱 1kV												
		户外计量箱 三相电表	台	18										
18	4-11-312换	配电设备安装 户外计量箱 1kV 人工*0.3, 机械*0.3	台	18										
19	4-13-128	绝缘导线明敷设 线码敷设 导线截面6mm2以内	100m单线	2.26										
		绝缘导线 6mm2铝线	m	237.07										
		分部小计												
		合计											52602	30421



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	97.52				
2	其他材料费		元	31.26				
3	汽油	70#~90#	kg	2.88				
4	调和漆		kg	7.38				
5	板枋材		m <sup>3</sup>	0.09				
6	草袋		个	0.64				
7	钢锯条		条	36				
8	镀锌铁丝(综合)		kg	8.55				
9	棉纱		kg	4.41				
10	酚醛磁漆		kg	0.16				
11	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	2.45				
12	红丹防锈漆		kg	3.6				
13	电力复合酯		kg	1.8				
14	醇酸防腐漆	C53-1	kg	0.72				
15	圆钉		kg	0.08				
16	钢支架、平台及连接件		kg	13.09				
17	木桩		个	40				
18	竹桩		个	128				
19	醇酸磁漆		kg	0.32				
20	铝绑线	φ 3. 2	m	64.8				
21	鞋钉	20	kg	0.45				
22	塑料软管	综合	kg	0.45				
23	铜钱码		100片	11.32				
24	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.36				
25	汽车式起重机	提升质量8t	台班	1.58				
26	载重汽车	装载质量4t	台班	3.69				
27	载重汽车	装载质量5t	台班	4.17				
28	折旧费		元	415.55				
29	检修费		元	125.96				
30	维护费		元	463.25				
31	人工		工日	12.14				
32	柴油		kg	179.27				
33	电		kW·h	0.23				
34	汽油		kg	93.91				
35	小型工程车		台班	3.71				
36	机动绞磨	3t	台班	1.24				
37	机械费调整		元	0.18				
38	校验费		元	2.62				





# 单位工程费汇总表

工程名称：志道村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		



# 单位工程预(结)算表

工程名称:志道村委会

第2页 总2页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		通土(挖深) 3m以内	3											
19	4-11-171	混凝土杆组立 整根式杆长 13m以内	基	12										
		水泥电杆 BY-Z-190*10-M	根	12.06										
20	4-11-225	1kV及以下横担安装 铁、木横担 四线单根	组	12										
		横担 低压四线横担	根	12.06										
21	4-11-238	普通绝缘子安装	只	48										
		绝缘子	个	48.96										
22	4-11-255	绝缘铝绞线架设 截面95mm2以内	km/ 单线	0.232										
		导线 JKLYJ-50	m	236.18										
23	4-11-255	绝缘铝绞线架设 截面95mm2以内	km/ 单线	0.628										
		导线 JKLYJ-70	m	639.3										
		分部小计												
		合计											66151	32747

# 措施项目表

工程名称:志道村委会

第1页 共1页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	5.85	
3	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQW MJBF	50	
4	1.3	临时设施费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	17.75	
5	1.4	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	0.76	
6	1.5	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	3.06	
7	1.6	视频监控费	项			
8	2	单价措施项目				
9	2.1	脚手架搭拆费用	项			
		合计				5792.15

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：志道村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	149.35				
2	其他材料费		元	56.78				
3	汽油	70#~90#	kg	10.11				
4	调和漆		kg	25.44				
5	板枋材		m <sup>3</sup>	0.06				
6	草袋		个	0.76				
7	钢锯条		条	126.86				
8	镀锌铁丝(综合)		kg	8.7				
9	棉纱		kg	13.71				
10	酚醛磁漆		kg	0.24				
11	钢丝绳	φ 14.1~15	kg	1.53				
12	红丹防锈漆		kg	12.6				
13	电力复合酯		kg	6.32				
14	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	13.76				
15	醇酸防腐漆	C53-1	kg	2.56				
16	圆钉		kg	0.12				
17	钢支架、平台及连接件		kg	8.18				
18	木桩		个	60				
19	竹桩		个	192				
20	醇酸磁漆		kg	0.22				
21	铝绑线	φ 3.2	m	311.94				
22	鞋钉	20	kg	1.26				
23	塑料软管	综合	kg	1.26				
24	铜钱码		100片	31.46				
25	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.48				
26	汽车式起重机	提升质量8t	台班	3.48				
27	载重汽车	装载质量4t	台班	3.28				
28	载重汽车	装载质量5t	台班	4.34				
29	折旧费		元	591.72				
30	检修费		元	207.1				
31	维护费		元	625.84				
32	人工		工日	16.63				
33	柴油		kg	238.62				
34	电		kW·h	0.31				
35	汽油		kg	83.47				
36	小型工程车		台班	5.56				
37	机动绞磨	3t	台班	1.1				
38	液压压接机压力	100t	台班	0.07				



# 单位工程费汇总表

工程名称：探纽村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：探纽村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	167.7				
2	螺栓等辅材材料费		元	1				
3	其他材料费		元	51.12				
4	汽油	70#~90#	kg	2.41				
5	调和漆		kg	6.3				
6	板枋材		m3	0.11				
7	草袋		个	1.29				
8	钢锯条		条	30.31				
9	镀锌铁丝(综合)		kg	10.88				
10	棉纱		kg	4.66				
11	酚醛磁漆		kg	0.3				
12	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	4.59				
13	红丹防锈漆		kg	3				
14	电力复合酯		kg	1.51				
15	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	4.9				
16	醇酸防腐漆	C53-1	kg	0.62				
17	圆钉		kg	0.15				
18	钢支架、平台及连接件		kg	24.54				
19	木桩		个	75				
20	竹桩		个	240				
21	醇酸磁漆		kg	0.27				
22	铝绑线	φ 3. 2	m	84.29				
23	鞋钉	20	kg	0.45				
24	塑料软管	综合	kg	0.45				
25	铜钱码		100片	11.32				
26	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.9				
27	汽车式起重机	提升质量8t	台班	2.43				
28	载重汽车	装载质量4t	台班	4.1				
29	载重汽车	装载质量5t	台班	7.31				
30	折旧费		元	627.29				
31	检修费		元	189.12				
32	维护费		元	688.31				
33	人工		工日	17.97				
34	柴油		kg	304.61				
35	电		kW·h	0.58				
36	汽油		kg	104.34				
37	小型工程车		台班	5.78				
38	机动绞磨	3t	台班	1.38				



# 单位工程费汇总表

工程名称：方平村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		







# 措施项目表

工程名称:方平村委会

第1页 共1页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	5.85	
3	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	50	
4	1.3	临时设施费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	17.75	
5	1.4	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	0.76	
6	1.5	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	3.06	
7	1.6	视频监控费	项			
8	2	单价措施项目				
9	2.1	脚手架搭拆费用	项			
合计						14124.38

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：方平村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	360.5				
2	辅材材料费		元	1				
3	其他材料费		元	110.39				
4	汽油	70#~90#	kg	5.85				
5	调和漆		kg	15				
6	板枋材		m3	0.31				
7	草袋		个	3.12				
8	钢锯条		条	74.24				
9	镀锌铁丝(综合)		kg	28.5				
10	棉纱		kg	9.99				
11	酚醛磁漆		kg	0.6				
12	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	9.18				
13	红丹防锈漆		kg	7.2				
14	电力复合酯		kg	3.64				
15	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	35.78				
16	醇酸防腐漆	C53-1	kg	1.55				
17	圆钉		kg	0.3				
18	钢支架、平台及连接件		kg	49.08				
19	木桩		个	150				
20	竹桩		个	480				
21	醇酸磁漆		kg	1.08				
22	铝绑线	φ 3. 2	m	350.96				
23	鞋钉	20	kg	1.97				
24	塑料软管	综合	kg	1.97				
25	铜钱码		100片	49.4				
26	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	1.2				
27	汽车式起重机	提升质量8t	台班	5.5				
28	载重汽车	装载质量4t	台班	12.29				
29	载重汽车	装载质量5t	台班	17				
30	折旧费		元	1508.56				
31	检修费		元	452.2				
32	维护费		元	1691.73				
33	人工		工日	44.24				
34	柴油		kg	703.38				
35	电		kW·h	0.77				
36	汽油		kg	313.02				
37	小型工程车		台班	13.35				
38	机动绞磨	3t	台班	4.14				



# 单位工程费汇总表

工程名称：桥南村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		



# 单位工程预(结)算表

工程名称: 桥南村委会

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合单价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合单价	主材单价
													77	7
		合计											12580	4654.7







# 单位工程费汇总表

工程名称：牙港村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：牙港村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	118.6				
2	辅材材料费		元	1				
3	其他材料费		元	36.56				
4	汽油	70#~90#	kg	3.24				
5	调和漆		kg	8.18				
6	板枋材		m3	0.09				
7	草袋		个	0.89				
8	钢锯条		条	40.88				
9	镀锌铁丝(综合)		kg	8.33				
10	棉纱		kg	4.85				
11	酚醛磁漆		kg	0.18				
12	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	3.06				
13	红丹防锈漆		kg	4				
14	电力复合酯		kg	2.02				
15	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	14.08				
16	醇酸防腐漆	C53-1	kg	0.84				
17	圆钉		kg	0.09				
18	钢支架、平台及连接件		kg	16.36				
19	木桩		个	45				
20	竹桩		个	144				
21	醇酸磁漆		kg	0.31				
22	铝绑线	φ 3. 2	m	159.12				
23	鞋钉	20	kg	0.66				
24	塑料软管	综合	kg	0.66				
25	铜钱码		100片	16.43				
26	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.36				
27	汽车式起重机	提升质量8t	台班	2.06				
28	载重汽车	装载质量4t	台班	3.55				
29	载重汽车	装载质量5t	台班	5.38				
30	折旧费		元	497.14				
31	检修费		元	154.89				
32	维护费		元	551.33				
33	人工		工日	14.46				
34	柴油		kg	231.96				
35	电		kW·h	0.23				
36	汽油		kg	90.43				
37	小型工程车		台班	4.51				
38	机动绞磨	3t	台班	1.2				



# 单位工程费汇总表

工程名称：九架村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		





# 单位工程预(结)算表

工程名称:九架村委会

第2页 总2页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合单价分析		
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合单价	主材单价	
		通土(挖深) 2m以内	3											6	
18	4-11-171	混凝土杆组立 整根式杆长 13m以内	基	9											
		水泥电杆 BY-Z-190*10-M	根	9.045											
19	4-11-171 换	混凝土杆组立 整根式杆长 13m以内 人工*0.5, 机械*0.5	基	9											
20	4-11-225	1kV及以下横担安装 铁、木横担 四线单根	组	9											
		横担 低压四线横担	根	9.045											
21	4-11-238	普通绝缘子安装	只	36											
		绝缘子 耐张悬瓶	个	36.72											
22	4-11-255	绝缘铝绞线架设 截面95mm <sup>2</sup> 以内	km/ 单线	0.236											
		导线 JKLYJ-50	m	240.25											
23	4-11-255	绝缘铝绞线架设 截面95mm <sup>2</sup> 以内	km/ 单线	0.436											
		导线 JKLYJ-70	m	443.85											
		分部小计													
		合计												52266	28408



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：九架村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	103.55				
2	其他材料费		元	31.42				
3	汽油	70#~90#	kg	0.83				
4	调和漆		kg	2.18				
5	板枋材		m <sup>3</sup>	0.1				
6	草袋		个	1.16				
7	钢锯条		条	10.67				
8	镀锌铁丝(综合)		kg	8.55				
9	棉纱		kg	1.84				
10	酚醛磁漆		kg	0.18				
11	钢丝绳	φ 14.1~15	kg	3.06				
12	红丹防锈漆		kg	1				
13	电力复合酯		kg	0.51				
14	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	10.75				
15	醇酸防腐漆	C53-1	kg	0.23				
16	圆钉		kg	0.09				
17	钢支架、平台及连接件		kg	16.36				
18	木桩		个	45				
19	竹桩		个	144				
20	醇酸磁漆		kg	0.32				
21	铝绑线	φ 3.2	m	84.53				
22	鞋钉	20	kg	0.19				
23	塑料软管	综合	kg	0.19				
24	铜钱码		100片	4.81				
25	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.36				
26	汽车式起重机	提升质量8t	台班	1.62				
27	载重汽车	装载质量4t	台班	3.69				
28	载重汽车	装载质量5t	台班	5.77				
29	折旧费		元	472.29				
30	检修费		元	139.43				
31	维护费		元	532.85				
32	人工		工日	13.91				
33	柴油		kg	231.88				
34	电		kW·h	0.23				
35	汽油		kg	93.91				
36	小型工程车		台班	4.06				
37	机动绞磨	3t	台班	1.24				
38	液压压接机压力	100t	台班	0.06				



# 单位工程费汇总表

工程名称：对俄村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		



# 单位工程预(结)算表

工程名称:对俄村委会

第2页 总2页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		根式杆长 13m以内												
		水泥电杆 BY-Z-190*10-M	根	9.045										
19	4-11-171 换	混凝土杆组立 整根式杆长 13m以内 人工*0.5,机械*0.5	基	9										
20	4-11-225	1kV及以下横担安装 铁、木横担 四线单根	组	9										
		横担 低压四线横担	根	9.045										
21	4-11-238	普通绝缘子安装	只	36										
		绝缘子 耐张悬瓶	个	36.72										
22	4-11-255	绝缘铝绞线架设 截面95mm <sup>2</sup> 以内	km/ 单线	0.246										
		导线 JKLYJ-50	m	250.43										
		分部小计												
		合计											43365	19961

# 措施项目表

工程名称:对俄村委会

第1页 共1页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	5.85	
3	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	50	
4	1.3	临时设施费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	17.75	
5	1.4	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	0.76	
6	1.5	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	3.06	
7	1.6	视频监控费	项			
8	2	单价措施项目				
9	2.1	脚手架搭拆费用	项			
		合计				4002.64



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：对俄村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	101.04				
2	其他材料费		元	32.49				
3	汽油	70#~90#	kg	1.77				
4	调和漆		kg	4.58				
5	板枋材		m3	0.1				
6	草袋		个	0.89				
7	钢锯条		条	22.25				
8	镀锌铁丝(综合)		kg	8.55				
9	棉纱		kg	3.02				
10	酚醛磁漆		kg	0.18				
11	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	3.06				
12	红丹防锈漆		kg	2.2				
13	电力复合酯		kg	1.1				
14	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	3.94				
15	醇酸防腐漆	C53-1	kg	0.45				
16	圆钉		kg	0.09				
17	钢支架、平台及连接件		kg	16.36				
18	木桩		个	45				
19	竹桩		个	144				
20	醇酸磁漆		kg	0.32				
21	铝绑线	φ 3. 2	m	63.95				
22	鞋钉	20	kg	0.25				
23	塑料软管	综合	kg	0.25				
24	铜钱码		100片	6.31				
25	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.36				
26	汽车式起重机	提升质量8t	台班	1.69				
27	载重汽车	装载质量4t	台班	3.69				
28	载重汽车	装载质量5t	台班	5.38				
29	折旧费		元	465.46				
30	检修费		元	139.34				
31	维护费		元	522.56				
32	人工		工日	13.66				
33	柴油		kg	221.22				
34	电		kW·h	0.23				
35	汽油		kg	93.91				
36	小型工程车		台班	4.05				
37	机动绞磨	3t	台班	1.24				
38	液压压接机压力	100t	台班	0.02				



# 单位工程费汇总表

工程名称：营盘村委会

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	28	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		





# 措施项目表

工程名称: 营盘村委会

第1页 共1页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	5.85	
3	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	50	
4	1.3	临时设施费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	17.75	
5	1.4	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	0.76	
6	1.5	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF +JSRGF+DJCS_ JSRGF	3.06	
7	1.6	视频监控费	项			
8	2	单价措施项目				
9	2.1	脚手架搭拆费用	项			
		合计				10441.18

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：营盘村委会

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	264.3				
2	辅材材料费		元	1				
3	其他材料费		元	84.13				
4	汽油	70#~90#	kg	5.94				
5	调和漆		kg	15.26				
6	板枋材		m3	0.21				
7	草袋		个	2.45				
8	钢锯条		条	74.46				
9	镀锌铁丝(综合)		kg	19.15				
10	棉纱		kg	9.49				
11	酚醛磁漆		kg	0.46				
12	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	7.65				
13	红丹防锈漆		kg	7.4				
14	电力复合酯		kg	3.71				
15	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	7.39				
16	醇酸防腐漆	C53-1	kg	1.5				
17	圆钉		kg	0.23				
18	钢支架、平台及连接件		kg	40.9				
19	木桩		个	115				
20	竹桩		个	368				
21	醇酸磁漆		kg	0.61				
22	铝绑线	φ 3. 2	m	178.94				
23	鞋钉	20	kg	0.47				
24	塑料软管	综合	kg	0.47				
25	铜钱码		100片	11.82				
26	高压试验变压器 配套操作箱、调压器	TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	0.92				
27	汽车式起重机	提升质量8t	台班	4.77				
28	载重汽车	装载质量4t	台班	7.78				
29	载重汽车	装载质量5t	台班	14.28				
30	折旧费		元	1198.72				
31	检修费		元	368.54				
32	维护费		元	1333.78				
33	人工		工日	34.9				
34	柴油		kg	595.26				
35	电		kW·h	0.59				
36	汽油		kg	198.25				
37	小型工程车		台班	10.45				
38	机动绞磨	3t	台班	2.62				

