

# 报价汇总表

工程名称：海南省琼山监狱监舍楼卫生间改造工程

第1页 共1页

| 行号 | 序号  | 项目名称       | 取费说明                           | 费率   | 金额（元）     |
|----|-----|------------|--------------------------------|------|-----------|
| 1  | 一   | 分部分项项目费用   | 分部分项合计                         |      | 568871.66 |
| 2  | 1   | 其中：人工费     | 分部分项人工费                        |      | 102394.9  |
| 3  | 二   | 措施项目费      | 措施项目合计                         |      | 25371.67  |
| 4  | 1   | 其中：人工费     | 技术措施项目人工费+组织措施人工费              |      |           |
| 5  | 2   | 施工技术措施项目费  | 技术措施项目合计                       |      |           |
| 6  | 3   | 施工组织措施项目费  | 组织措施项目合计                       |      | 25371.67  |
| 7  | 3.1 | 其中：安全文明施工费 | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分            |      | 17066.15  |
| 8  | 3.2 | 其中：临时设施费   | 临时设施费                          |      | 5802.49   |
| 9  | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费                          |      | 1706.61   |
| 10 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费                          |      | 796.42    |
| 11 | 三   | 其他项目费      | 其他项目合计                         |      |           |
| 12 | 四   | 规费         | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                |      | 20719.49  |
| 13 | 4.1 | 其中：垃圾处置费   |                                |      |           |
| 14 | 4.2 | 其中：社保费     | (工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03        | 29.5 | 20719.49  |
| 15 | 五   | 价差         | 人工价差+材料价差+机械价差                 |      | 105076.23 |
| 16 | 5.1 | 人工价差       | 人工价差                           |      | -36336.41 |
| 17 | 5.2 | 材料价差       | 材料价差                           |      | 141412.64 |
| 18 | 5.3 | 机械价差       | 机械价差                           |      |           |
| 19 | 六   | 独立费        |                                |      |           |
| 20 | 七   | 不含税工程造价    | 分部分项项目费用+措施项目费+其他项目费+规费+价差+独立费 |      | 720039.05 |
| 21 | 八   | 税金         | 不含税工程造价                        | 9    | 64803.51  |
| 22 | 九   | 含税工程造价     | 不含税工程造价+税金                     |      | 784842.56 |

