

(清-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

建设工程名称: 白沙县邦溪镇地质村委会干村饮水安全工程

编制单位名称: 海南鑫晶咨询建设有限公司

编 制 日 期: 2020年6月

白沙县邦溪镇地质村委会干村饮水安全工程

招标工程量清单

招标人：

（单位盖章）

工程造价

咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人或
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或
其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价工程师签字盖专用章）

审核人：

（造价工程师签字盖专用章）

审定人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

(清-目录)

工程招标工程量清单目录

工程名称：白沙县邦溪镇地质村委会干村饮水安全工程

[illegible]

总 说 明

工程名称：白沙县邦溪镇地质村委会干村饮水安全工程

一、工程概况：

白沙县邦溪镇地质村委会干村饮水安全工程，位于海南省白沙县邦溪镇，主要建设内容包括：大口井土建工程、大口井工艺安装工程、设备间土建工程、设备间工艺安装工程、设备间电气安装工程、支架水塔土建工程（V=30T，H=20m）、支架水塔工艺安装工程（V=30T，H=20m）、支架水塔电气安装工程（V=30T，H=20m）、输水管道工程、配水管道工程及入户工程等。

二、编制范围：

本工程编制范围包括：施工图纸范围内全部内容。

三、工程量清单编制依据：

- 1、《海南工程造价信息》2020年第5期（白沙县）；
- 2、2013年建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、海南省市政工程综合定额（2017）、海南省房屋建筑与装饰工程计价定额（2017）、海南省安装工程综合定额（2017）、海南省园林绿化工程综合定额（2019）；
- 3、人工单价部分按琼建定【2019】2号文件《海南省建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》规定，调整为94.88元/工日；2017定额建筑、市政、安装及2019定额园林绿化人工费按（琼建定【2017】218号文）执行122.53元/工日；
- 4、《海南工程造价信息》2020年第5期白沙县信息价结合市场询价计取；
- 5、措施费按琼建定【2018】48号文件计取；
- 6、社保费率依据琼建定【2019】128号文《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》调整为23.5%；
- 7、税金按琼建定【2019】100号文规定增值税率由10%调整为9%。
- 8、国家及海南地区相关规范、标准文件。

四、编制说明

（一）相关说明：

1、社会保障费按现行相关计算规定计取，结算时，凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，向建设单位结算；

（二）主要材料单价，采用2020年第5期《海南工程造价信息》（白沙县）。

（三）人工单价：按琼建定[2019]2号文计取。

（四）分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容按《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相应附录规定。

（五）本分部分项工程量清单各细目单价，均以包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊销等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及所有责任、义务和一般风险（除非合同另有规定）。

五、编制结果：

见工程汇总表。

工程投标报价汇总表

工程名称：白沙县邦溪镇地质村委会干村饮水安全工程

单位：元

| 序号 | 名称 | 金额 | 其中 | | | | | |
|----|-------------------------|----|--------|---------|--------|--------|----|----|
| | | | 分部分项合计 | 安全文明施工费 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 税金 |
| 1 | 大口井土建工程 | | | | | | | |
| 2 | 大口井工艺安装工程 | | | | | | | |
| 3 | 设备间土建工程 | | | | | | | |
| 4 | 设备间工艺安装工程 | | | | | | | |
| 5 | 设备间电气安装工程 | | | | | | | |
| 6 | 支架水塔土建工程（V=30T，H=20m） | | | | | | | |
| 7 | 支架水塔工艺安装工程（V=30T，H=20m） | | | | | | | |
| 8 | 支架水塔电气安装工程（V=30T，H=20m） | | | | | | | |
| 9 | 输水管道工程 | | | | | | | |
| 10 | 配水管道工程 | | | | | | | |
| 11 | 入户工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | |