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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委

会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:7m

m3 83.58

2 040101005001 挖淤泥、流砂
1.挖掘深度:6米
2.运距:3km

m3 71.64

3 040102003001 挖基坑石方
1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:6米
3.废渣弃运：5km

m3 71.64

4 040102003002 挖基坑石方
1.岩石类别:较软岩
2.开凿深度:6米
3.废渣弃运：5km

m3 71.64

5 040103001001 回填方

1.密实度要求:≥94%
2.填方粒径要求:无杂
质土
3.填方来源:原土回填

m3 44.16

6 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:回填剩
余土或渣土
2.运距:3km

m3 39.42

7 030109012001 污水泵 1.名称:污水泵 台班 15

8 040405004001
沉井刃脚混凝
土

1.规格:厚40cm,高1m
2.混凝土强度等
级:C30 抗渗等级P6

m3 4.27

9 040405001001
沉井井壁混凝
土

1.形状:圆形
2.规格:厚30cm,高24m
3.混凝土强度等
级:C30 抗渗等级P6

m3 74.61

10 011201001001 一般抹灰

1.墙体类型:大口井内
墙面抹灰
2.砂浆配合比:1.：2
水泥砂浆

m2 235.5

11 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混
凝土盖板梁
2.混凝土强度等
级:C30

m3 0.27

12 040601010001
现浇混凝土池
盖板

1.混凝土种类:预拌混
凝土盖板
2.混凝土强度等
级:C30

m3 1.22

13 020509024001 检修口
1.材质:不锈钢人孔盖
板
2.型号尺寸:D=1000mm

t 0.1

14 040601025001 滤料铺设
1.滤料品种:中砂
2.滤料规格:详见施工
图

m3 5.13

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

15 040601025002 滤料铺设
1.滤料品种:卵石
2.滤料规格:详见施工
图

m3 4.27

16 010515002002 预制构件钢筋
1.钢筋种类：带肋钢
筋HRB400 
2.规格：φ16mm

t 5.175

17 010515002003 预制构件钢筋
1.钢筋种类：带肋钢
筋HRB400 
2.规格：φ16mm

t 0.32

18 010515002001 预制构件钢筋
1.钢筋种类：圆钢筋
HPB400
2.规格：≤φ10mm

t 2.327

19 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：圆钢筋
HPB400
2.规格：≤φ10mm

t 0.02

20 040305004001 砖砌体
1.部位:井围
2.材料品种、规
格:240灰砂砖

m3 2.64

21 011203001001
零星项目一般
抹灰

1.类型部位:井围抹灰
3.砂浆配合比：1.2水
泥砂浆抹灰

m2 22.04

22 011702029001 散水
1.部位：井外围散水
2.做法详见施工图

m2 48.04

措施项目

23 041102028001
沉井井壁(隔
墙)模板

1.构件类型:沉井井壁
模板
2.支模高度:24米

m2 497.38

24 041102028002
沉井井壁(刃
脚)模板

1.构件类型:沉井井壁
模板
2.支模高度:1米

m2 21.35

25 041102013001 梁模板 1.构件类型:井盖梁模
板

m2 2.16

26 041102036001 池盖模板 1.构件类型:井盖模板 m2 10.17

27 011701006001 满堂脚手架
1.搭设高度:25m
2.脚手架材质:钢脚手
架

m2 7.07

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

1.8

3 1.1.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+
单

0.14

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

价措施项目合计
-分部分项主材
费-分部分项设
备费-单价措施
项目主材费-单
价措施项目设备
费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+
单价措施项目合
计-分部分项主
材费-分部分项
设备费-单价措
施项目主材费-
单价措施项目设
备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：建筑垃圾处置费
+其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2.大口井工艺安装工
程

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 030109001001 离心式泵

1.名称:井用潜水泵
2.型
号:Q=10m3/h,H=54m,
3.功率:4.0KW

台 2

2 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 1

3 031003010001 软接头

1.名称:可曲挠单体橡
胶接头
2.规格:DN100
3.材质:橡胶

个 1

4 030807003003 低压法兰阀门

1.名称:微阻缓闭蝶式
止回阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 1

5 010606008001 塑钢爬梯
1.形式：爬式
2.材质：塑钢

t 1.992

6 030609001003 钢管

1.名称:通气管
2.规格:DN200
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 1

7 030608003001 组件(卡件）
1.名称:管卡
2.型号:DN80 钢制

个 6

8 031002001001 管道支架

1.名称:DN80管道钢支
架
2.做防腐处理
3.做法详见施工图说

kg 7.14

9 031002002001 设备支架

1.名称:水泵支架
2.做防腐处理
3.做法详见施工图说
明

kg 10

10 030804001001 低压碳钢管件
1.种类:90°弯头
2.材质及规格:钢制，
DN200

个 2

11 040502003009 衬塑管管件
1.种类：90°弯头
2.材质及规格:衬塑，
DN80

个 1

12 040502008001
套管制作、安
装

1.形式、材质及规格:
柔性防水套管制作、
安装、DN80

个 1

13 030810002002 低压碳钢焊接
法

1.种类:焊接法兰 副 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

兰
2.材质及规格:DN100 
,钢制
3.连接方式:焊接

14 030810002003
低压碳钢焊接
法兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN80 ,
钢制
3.连接方式:焊接

副 1

15 030810001002
低压碳钢螺纹
法兰

1.种类:螺纹法兰 
2.材质及规格:DN80 ,
钢制
3.连接方式:螺纹连接

副 2.5

16 030804001002 低压碳钢管件
1.种类:双法兰异径管
2.材质及规格:钢制， 
DN100*DN80

个 1

17 040501002001 钢塑复合管

1.名称：钢塑给水管
2.规格:DN80
3.连接方式：螺纹连
接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 30

18 030609001004 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格:D89*4
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 0.5

19 030601002001 压力仪表
1.名称:普通压力表
2.型号:Pg=1.6MPa

台 1

20 031003001001 螺纹阀门

1.名称:自动快速排气
阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25

个 1

21 031003001002 螺纹阀门
1.名称:球阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25

个 1

22 040504001001 砌筑井

1.种类：砖砌圆型阀
门井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工
图

座 1

23 010607001001
大口井护栏制
作、安装

1.高度:H=2m
2.材质:带框钢丝网，
方钢立柱60*60
3.详见施工图纸

m2 60

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 3 页  共 3 页

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委

会干村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1土石方工程

1.2 2砌筑工程

1.3 3混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 4门窗工程

1.5 5屋面及防水工程

1.6 6楼地面装饰工程

1.7 7墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.8 8天棚工程

1.9 9其他

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委

会干村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别：一二类
土

m2 6.14

2 010102003001 挖基坑石方
1.岩石类别：坚硬岩
2.弃碴运距5km

m3 3.74

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一二类
土
2.挖土深度：1.3m

m3 14.98

4 010103001001 回填方
1.填方来源：原土回
填
2.密实度要求：≥94%

m3 10.23

2 砌筑工程

5 040305004001 砖砌体

1.部位：砖基础
2.材料品种、规格：
240厚灰砂砖
3.其余详见设计说明

m3 1.17

6 040305004002 砖砌体

1.部位：砖墙
2.材料品种、规格：
240厚灰砂砖
3.其余详见设计说明

m3 5.49

3
混凝土及钢筋混

凝土工程

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C15

m3 0.9

8 010501002001 带形基础

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C30

m3 2.16

9 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C30

m3 0.52

10 010502002001 构造柱

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C30

m3 0.65

11 010505002001 无梁板

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C25

m3 1.65

12 010503004001 圈梁

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C25

m3 0.65

13 010503005001 过梁
1.混凝土种类：预拌
混凝土

m3 0.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
2.混凝土强度等级：
C30

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400
带肋钢筋
2.规格：≤φ25mm

t 0.384

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HPB300
圆钢筋
2.规格：≤φ10mm

t 0.21

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400
带肋钢筋
2.规格：≤φ10

t 0.095

4 门窗工程

17 010807001001
金属（塑钢、
断桥）窗

1.成品白色铝合金框
断热中空玻璃平开窗
（6+9A+6)，带防盗网
2.规格：1200*1500
3.详见03J603-2

m2 1.8

18 010802004001 防盗门
1.成品白色防盗门
2.规格：900*2100
3.详见03J603-2

m2 2.1

5 屋面及防水工程

19 010902003001 屋面刚性层
1.具体做法详见施工
图说明

m2 3.98

6 楼地面装饰工程

20 010201017001 垫层

1.材料品种及比例:碎
石或碎砖灌M5混合砂
浆垫层
2.厚度:100mm

m3 0.4

21 011101003001 混凝土楼地面 1.60厚c15混凝土垫层 m2 3.98

22 040308001001 水泥砂浆抹面

1.素水泥浆结合层一
遍
2.20厚1:2水泥砂浆抹
面压光

m2 3.98

7
墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

23 011201001001
外墙面一般抹
灰

1.20mm厚水泥砂浆抹
灰
2.具体做法详见施工
图说明

m2 31.66

24 011201001002
内墙面一般抹
灰

1.20mm厚水泥砂浆抹
灰
2.具体做法详见施工
图说明

m2 18.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

25 011407001001
外墙面喷刷涂
料

1.挂底腻子粉两遍，
喷白色专用外墙防水
涂料

m2 23.2

26 011407001002
内墙面喷刷涂
料

1.挂底腻子粉两遍，
白色乳胶漆两遍

m2 17.05

27 011105002001 石材踢脚线
1.120高黑色大理石踢
脚线，水泥浆擦缝

m2 0.86

8 天棚工程

28 011301001001 天棚抹灰

1.刷素水泥浆一道
（内掺建筑胶）
2.5mm厚1:0.3:3水泥
石灰膏砂浆打底
3.5mm厚1:0.3：2.5水
泥石灰膏砂浆抹面

m2 5.27

29 011407002001 天棚喷刷涂料
1.底腻子两遍
2.刷白色内墙乳胶漆
两遍

m2 5.27

9 其他

9.1 散水

30 011702029001 散水

1.素体夯实
2.150厚5~32卵石灌浆
M5水泥砂浆
3.沥青砂浆嵌缝
4.20厚1：2.5水泥砂
浆抹面压光

m2 5.77

9.2 台阶

31 080101010001 原土碾压、夯
实

1.密实度:＞0.95 m2 1

32 010201017002 垫层

1.材料品种及比
例:5~32卵石灌浆，M5
水泥砂浆捣实
2.厚度:300mm

m3 0.68

33 010507004001 台阶

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
C20
3.厚度：130mm
4.台阶面向外坡：1%

m3 0.6

34 040308001002 水泥砂浆抹面
1.砂浆配合比:1.：2
2.部位:台阶面
3.厚度:20mm

m2 2.95

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

35 011701002001 外脚手架
1.搭设高度:3.12m
3.脚手架材质：钢脚
手架

m2 31.08

36 011701006001 满堂脚手架
1.搭设高度:3m
3.脚手架材质：钢脚
手架

m2 3.98

37 011702001001 基础垫层 1.类型：垫层模板 m2 1.8

38 011702001002 基础 1.基础类型：基础模
板

m2 5.4

39 011702002001 矩形柱 1.构件类型：柱模板 m2 5.41

40 011702015001 无梁板
1.构件类型：无梁板
模板

m2 14.02

41 011702008001 圈梁 1.构件类型：圈梁模
板

m2 9.72

42 011702009001 过梁 1.构件类型：过梁模
板

m2 1.63

43 011702027001 台阶 1.构件类型：台阶模
板

m2 2.47

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1
千万元以内部
分)

3

3 1.1.2
1～5千万元以内部
分

综合价含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价含主设(5
千万元~1亿元以
内部分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1
亿元以上部分)

0.6

6 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1
千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
1～5千万元以内部
分

综合价含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价含主设(5
千万元~1亿元以
内部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+
单价措施项目合
计-人材机价差

0.14

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+
单价措施项目合
计-人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：建筑垃圾处置费
+其中：社会保险费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：4.设备间工艺安装工
程

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 031006013001 消毒器

1.类型:CTT消毒器
（含隔膜计量泵）
2.型号、规格:10g/h
3.泵：（Q＝
10L/h,P=0.5MPa,N=0.
25kw）

台 1

2 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 1

3 030703005003 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn25
3.材质:PVC-U

个 3

4 030703005004 塑料阀门
1.名称:止回阀 
2.规格:dn25
3.材质:PVC-U

个 1

5 040502003007 塑料管管件

1.种类:90°弯头
2.材质及规
格:dn25,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 8

6 040502003008 塑料管管件

1.种类:铜内丝直接头
2.材质及规
格:de25*Rc1/2 ,PVC-
U
3.连接方式:粘接

个 2

7 030810001001
低压碳钢螺纹
法兰

1.种类:螺纹法兰 
2.材质及规格:DN80 ,
钢制
3.连接方式:螺纹连接

副 1.5

8 030810002001
低压碳钢焊接
法兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN80 ,
钢制
3.连接方式:焊接

副 1.5

9 030609001001 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格:D89*4
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 3

10 030609001002 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格:D26*2.8
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

11 031001006002 塑料管

1.名称:给水硬聚氯乙
烯管
2.规格及压力:dn25，
1.6MPa
3.连接形式:粘接
4.管道消毒、冲洗

m 20

12 040504001001 砌筑井

1.种类：砖砌圆型加
氯井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工
图

座 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5.设备间电气安装工
程

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 电气照明

1.2 电源外线

1.3 防雷地接

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

电气照明

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱AP1
2.规格：600*200*500
3.安装方式及部位：
挂壁式，底边距地
1.4m

台 1

2 030404017002 电表箱

1.名称：电表箱
2.规格：非标
3.安装方式：由供电
公司安装

台 1

3 030408002001 控制电缆
1.名称：控制电缆
2.型号及规格：
KVV22-500V-4*1.5mm2

m 5

4 030404034001 照明开关

1.名称：明装单极开
关 
2.型号：250V，10A
3.安装部位：底边距
地1.4米

个 1

5 030412005001 荧光灯

1.名称：单管荧光灯
2.规格:1*36w
3.安装部位：吸顶安
装

套 1

6 030404035001 插座

1.名称：单相二、三
极插座
2.规格:3孔+2孔，安
全型
3.安装部位：底边距
地0.3米/1.4米

个 2

7 031101039001 传输设备

1.名称:水位传示仪
2.型号:PHFA-01-C-
10-D-380-A-4
3.配套：220m电缆，4
个继电器输出、液位
控制显示器壁挂式安
装，底边距地1.4米
4.详见施工图说明

套 1

8 030411001001 配管
1.名称：套管
2.材质、规格：PC25

m 5

电源外线

9 080101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:1.5m

m3 26.88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

10 070111001001 基础
1.种类:电杆基础
2.混凝土强度等
级:C25

m3 7

11 030410001001 电杆组立
1.名称:水泥电杆
2.高度:H≤13米内
3.配7组横担

基 7

12 030410003001 导线架设

1.名称:电源外线
2.型号:JKLYJ-1KV-
16mm2
3.安装方式:架空

km 0.72

防雷地接

13 030409002001 接地母线

1.名称：接地母线
2.规格：-40*4镀锌扁
钢
3.其余详见设计说明

m 15

14 030409005001 避雷网

1.名称：避雷网
2.规格：12厘镀锌扁
钢
3.其余详见设计说明

m 20

15 030409008001
等电位端子箱
、测试板

1.名称：测试板
2.材质：普通钢板
3.规格：150*60*6

块 1

16 030409008002 端子板

1.名称：等电位联结
端子板
2.材质：紫铜板
3.规格：厚
4mm,L=300mm

块 1

17 080808008001 接地装置调试
1.名称：接地系统测
试
2.其余详见设计说明

系统 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土石方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼、地面工程

1.6 外墙抹灰

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

土石方工程

1 010101001002 平整场地 1.土壤类别：一二类
土

m2 47.08

2 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2.6m

m3 273.56

3 010103001002 回填方
1.填方来源：原土回
填
2.密实度要求：≥94%

m3 273.56

4 010102003001 挖基坑石方
1.岩石类别：坚硬岩
2.弃碴运距：5km

m3 68.39

5 060302008001
大型设备场外
运输

1.设备类型：履带式
挖掘机

台 1

钢筋混凝土工程

6 010501001002 垫层

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c15

m3 3.69

7 010501002002 带形基础

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c30

m3 8.92

8 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c30

m3 0.4

9 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c30

m3 1.75

10 070103003001 水塔水箱

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c30

m3 10.08

11 070103002001 水塔塔身

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c30

m3 18.4

12 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：圆钢筋
HPB300 
2.规格：≤φ10mm

t 0.648

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：带肋钢
筋HRB400
2.规格：≤φ18mm

t 15.464

14 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：箍筋
HPB300
2.规格：≤φ10mm

t 1.448

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

15 080206006001
直螺纹钢筋接
头

1.钢筋种类：螺纹钢
筋接头
2.规格：≤φ20mm

个 20

16 080206006002 电渣压力焊接
1.种类：电渣压力焊
接
2.规格： ≤φ18

个 32

17 010516002001 铁件

1.钢材种类：铁件制
作、安装
2.具体做法详见施工
图

t 0.076

金属结构工程

18 010606008001 钢梯 1.钢梯形式：水塔爬
式

t 0.801

19 011405001001 金属面油漆
1.构件名称：爬梯
2.做法详见施工图说
明

m2 62

20 040309001002 金属栏杆 1.栏杆材质:不锈钢栏
杆

m 53

屋面及防水工程

21 040601027001 刚性防水

1.工艺要求：防水砂
浆五层
2.做法详见施工图说
明

m2 16.9

楼、地面工程

22 010501001003 垫层

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c15

m3 6.8

23 011101006002
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度：100mm
2.混凝土种类：预拌
混凝土
3.混凝土强度等级：
c15

m2 53.56

24 010512008001 井盖

1.混凝土种类：预拌
混凝土
2.混凝土强度等级：
c15

套 1

外墙抹灰

25 011201001003 墙面一般抹灰
1.20mm1:3水泥砂浆抹
灰
2.做法详见施工图

m2 49.82

26 011202001001
柱、梁面一般
抹灰

1.1:3水泥砂浆抹灰
2.做法详见施工图

m2 233.23

措施项目

27 070303001002 垂直运输
1.构筑物类型：水塔
2.结构形式：支架

座 1

28
琼
01170101700

烟囱脚手架 2.搭设高度：23.4m 座 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
2

29 041102001002 垫层模板 1.构件类型：垫层模
板

m2 2.15

30 041102002002 基础模板 1.构件类型：基础模
板

m2 57.86

31 041102012002
水塔塔身 柱
式 模板

1.构件类型：柱模板 m2 12.8

32 041102035003 内壁模板 1.构件类型：内壁模
板

m2 27.63

33 041102035004 外壁模板 1.构件类型：外壁模
板

m2 31.7

34 041102024002 塔顶模板 1.构件类型：塔顶模
板

m2 35.98

35 041102034002 槽底模板 1.构件类型：槽底模
板

m2 17.14

36 041102003001 承台模板 1.构件类型：平台模
板

m2 86.01

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全防护、文明施
工基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1
千万元以内部
分)

2.54

3 1.1.2
1～5千万元以内部
分

综合价含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.524

4 1.1.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价含主设(5
千万元~1亿元以
内部分)

1.016

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1
亿元以上部分)

0.508

6 1.2
安全防护、文明施
工浮动费

分部分项合计+
单价措施项目合
计-人材机价差

1.27

7 1.3 临时设施费

8 1.3.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1
千万元以内部
分)

2.03

9 1.3.2
1～5千万元以内部
分

综合价含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.218

10 1.3.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价含主设(5
千万元~1亿元以
内部分)

0.812

11 1.3.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1
亿元以上部分)

0.406

12 1.4 夜间施工增加费
分部分项合计+
单价措施项目合
计-人材机价差

0.14

13 1.5 雨季施工增加费
分部分项合计+
单价措施项目合
计-人材机价差

0.61

14 1.6 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

按实际费
用计算

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=20m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：7.支架水塔工艺安装
工程（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，
H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 3

2 031003009001 补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 3

3 040502003008 衬塑管管件
1.种类：正三通
2.材质及规格:衬塑，
DN80

个 2

4 040502003009 衬塑管管件
1.种类：90°弯头
2.材质及规格:衬塑，
DN80

个 3

5 030804001001 低压碳钢管件
1.种类:喇叭口
2.材质及规格:钢制，
DN80*DN150

个 2

6 040502008001
套管制作、安
装

1.形式、材质及规格:
柔性防水套管制作、
安装、DN80

个 3

7 031003011003 法兰
1.种类:活套法兰 
2.材质及规格:dn90 
,PVC-U

副 0.5

8 030810001001
低压碳钢螺纹
法兰

1.种类:螺纹法兰 
2.材质及规格:DN80 ,
钢制
3.连接方式:螺纹连接

副 9

9 030810002001
低压碳钢焊接
法兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN80 ,
钢制
3.连接方式:焊接

副 1

10 030608003003 组件(卡件）
1.名称:管卡
2.型号:DN80 钢制

个 12

11 031002001001 管道支架

1.名称:DN80管道钢支
架
2.做防腐处理
3.做法详见施工图说

kg 14.28

12 040501002001 钢塑复合管

1.名称：钢塑给水管
2.规格:DN80
3.连接方式：螺纹连
接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 78

13 040503002001 混凝土支墩 1.类型:弯头支墩 m3 0.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，
H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
2.混凝土强度等
级:C15

14 041102021001 小型构件模板 1.构件类型:支墩模板 m2 1.5

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工
程（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工
程（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，
H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程
（V=30T，H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：8.支架水塔电气安装
工程（V=30T,H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委
会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8.支架水塔电气安装工程（V=30T,H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 030409006001 避雷针

1.名称：避雷针尖
2.规格：φ
16,L=800mm
3.安装详见施工图说

根 1

2 030409006002 避雷针

1.名称：避雷针座
2.规格：φ
10,L=270mm
3.安装详见施工图说

根 4

3 030409008003
等电位端子箱
、测试板

1.名称：测试板
2.材质：普通钢板
3.规格：
60*60*6,L=100+8

块 1

4 030409003002 避雷引下线
1.名称：接地线
2.规格：-25*4

m 60

5 030409001001 接地极
1.名称：接地极
2.规格：L50*5，
L=2500mm

根 4

6 040807003001 接地装置调试
1.名称：接地系统测
试
2.其余详见设计说明

系统 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8.支架水塔电气安装工
程（V=30T,H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8.支架水塔电气安装工
程（V=30T,H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8.支架水塔电气安装工程
（V=30T,H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：8.支架水塔电气安装工程
（V=30T,H=20m）

标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委

会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 输水管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9.输水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

输水管道

1 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:坚硬岩
2.开挖方式：机械开
挖
3.石渣弃运：5km

m3 22.91

2 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.开挖方式：机械开

m3 91.64

3 040103001001 回填方
1.密实度要
求:90%~95%
2.填方材料:原土回填

m3 101.63

4 040305001001 管道砂垫层
1.材料品种:中粗砂
2.厚度:100mm

m3 12.92

5 060212025001 回填土

1.土质要求:外购无杂
质土
2.密实度要求:≥95%
3.夯填（碾压）:压实
路基
4.运输距离:暂按5km
计

m3 9.99

6 040501002001 钢塑复合管

1.名称：钢塑给水管
2.规格:DN80
3.连接方式：螺纹连
接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 190

7 040502003001 衬塑管管件
1.种类：90°弯头
2.材质及规格:衬塑，
DN80

个 4

8 040502003002 衬塑管管件
1.种类：45°弯头
2.材质及规格:衬塑，
DN80

个 8

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

1.8

3 1.1.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项人工费
+

0.89

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施
机上人工费-机
上人工价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

2.39

15 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委

会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1配水管道

1.2 2管道配件

1.3 3附属构筑物

1.4 4附属构筑物配件

1.5 5道路、排水沟破除及恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 配水管道

1 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:坚硬岩
2.开挖方式：机械开
挖
3.石渣弃运：5km

m3 195.62

2 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.开挖方式：机械开

m3 782.46

3 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%
2.填方材料:原土回填

m3 871.58

4 040305001001 管道砂垫层
1.材料品种:中粗砂
2.厚度:100mm

m3 106.5

5 060212025001 回填土

1.土质要求:外购无杂
质土
2.密实度要求:≥95%
3.夯填（碾压）:压实
路基
4.运输距离:暂按5km
计

m3 89.12

6 031001002003 钢管

1.名称:钢套管
2.规格:D159*4.5
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 8

7 031001002005 钢管

1.名称:钢套管
2.规格:D159*4.5
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 4

8 031001002004 钢管

1.名称:钢套管
2.规格:D89*4
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 48

9 031001006006 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn90，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 40

10 031001006018 塑料管
1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn75，

m 130

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

11 031001006015 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn63，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 168

12 031001006016 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn50，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 388

13 031001006017 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn50，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 1027

2 管道配件

14 030703005006 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn75
3.材质:PVC-U

个 2

15 030703005007 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn63
3.材质:PVC-U

个 1

16 030703005008 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn50
3.材质:PVC-U

个 1

17 040502003009 塑料管管件

1.种类:90°正三通
2.材质及规
格:dn90,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

18 040502003080 塑料管管件
1.种类:90°正三通
2.材质及规
格:dn75,PVC-U

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
3.连接方式:粘接

19 040502003058 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn90*dn75 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

20 040502003081 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn75*dn63 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

21 040502003082 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn75*dn40 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 4

22 040502003059 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn63*dn50 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

23 040502003060 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn63*dn40 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 4

24 040502003061 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn50*dn40 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 6

25 040502003062 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn63*dn25 ,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 10

26 040502003063 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn50*dn25,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 32

27 040502003064 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn40*dn25,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 50

28 040502003065 塑料管管件

1.种类:90°弯头
2.材质及规
格:dn75,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

29 040502003066 塑料管管件

1.种类:90°弯头
2.材质及规
格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 12

30 040502003067 塑料管管件

1.种类:90°弯头
2.材质及规
格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

31 040502003068 塑料管管件

1.种类:45°弯头
2.材质及规
格:dn75,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 8

32 040502003069 塑料管管件

1.种类:45°弯头
2.材质及规
格:dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 10

33 040502003083 塑料管管件

1.种类:45°弯头
2.材质及规
格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

34 040502003070 塑料管管件

1.种类:45°弯头
2.材质及规
格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 25

35 040502003071 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn90*dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

36 040502003085 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn90*dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

37 040502003084 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn75*dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

38 040502003072 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn63*dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

39 040502003086 塑料管管件
1.种类:异径套
2.材质及规格:

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
dn63*dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

40 040502003074 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn50*dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 2

41 040502003075 塑料管管件

1.种类:管帽 
2.材质及规
格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

42 040502003076 塑料管管件
1.种类:直接头
dn90,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 10

43 040502003087 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规
格:dn75,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 36

44 040502003077 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规
格:dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 36

45 040502003078 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规
格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 100

46 040502003079 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规
格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 257

3 附属构筑物

3.1 砌筑井

47 040504001001 砌筑井

1.种类：砖砌圆型阀
门井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工
图

座 3

48 040504001002 砌筑井

1.种类：砖砌矩形水
表井 
2.规格：
2.15×1.10×1.40
3.具体做法详见施工
图

座 1

4 附属构筑物配件

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
4.1 水表组 dn90

49 031003013001 水表

1.型号、规格:水表  
LXS-50
2.连接形式:螺纹连接
3.附件配置:详见施工
图

组 1

5
道路、排水沟破

除及恢复

5.1
破除及恢复干道

混凝土

50 040402018001 切割缝 1.类别:道路破除切割
缝

m 680

51 041001003001
拆除基层、面
层

1.结构形式:拆除混凝
土面层，基层
2.厚度：路面18cm，
路基15cm

m2 340

52 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:挖除道
路石渣弃置
2.石渣弃运:5km

m3 112.2

53 040202001001
路床(槽）整
形

1.部位:路床整形碾压
2.夯实度:素土夯实≥
95%

m2 340

54 060104012001 基层

1.厚度:15cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:c10素混
凝土

m2 340

55 050402002001 混凝土路面

1.厚度:18cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:C30水泥
砼路面(Rb≥4.0MPa)
4.塑料膜养护、养生

m2 340

5.2
破除及恢复巷道

混凝土

56 040402018002 切割缝 1.类别:道路破除切割
缝

m 220

57 041001003002
拆除基层、面
层

1.结构形式:拆除混凝
土面层
2.厚度：路面15cm

m2 110

58 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:挖除道
路石渣弃置
2.石渣弃运:5km

m3 16.5

59 040202001002
路床(槽）整
形

1.部位:路床整形碾压
2.夯实度:素土夯实≥
95%

m2 110

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

60 050402002002 混凝土路面

1.厚度:18cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:C30水泥
砼路面(Rb≥4.0MPa)
4.塑料膜养护、养生

m2 110

5.3
破除及恢复排水

沟

61 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.开挖部位:水沟两边
各20cm工作面
3.开挖方式：人工开

m3 4.87

62 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:原排水沟
墙身
2.砌体材质:砖砌

m3 1.04

63 011602001001
混凝土构件拆
除

1.构件名称:原排水沟
盖板及基础垫层

m3 0.71

64 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:原排水
沟拆除废渣
2.石渣弃运:5km

m3 2.13

65 040305004001 砖砌体 1.部位:恢复排水沟墙
身

m3 1.04

66 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度等
级:C30
2.部位:排水沟基础垫

m3 0.71

67 041102002001 基础模板
1.部位:排水沟基础垫
层模板

m2 1.2

68 011203001001
零星项目一般
抹灰

1.抹灰部位:排水沟抹
灰，详见施工图

m2 7.84

69 010512008001
排水沟预制盖
板

1.预制单件体
积:0.047m3
2.厚度:120mm
3.混凝土强度等
级:C30

m3 0.38

70 010515002001 预制构件钢筋
1.型号：HRB400带肋
钢筋
2.规格：φ12

t 0.014

71 010515002002 预制构件钢筋
1.型号：HRB400圆钢
2.规格：φ8

t 0.008

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

1.8

3 1.1.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项人工费
+

0.89

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施
机上人工费-机
上人工价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

2.39

15 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委

会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11.入户工程

标段：白沙县邦溪镇地
质村委会干村饮水安全
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.1户暂按10m埋地计

m3 97.18

2 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%
2.填方材料:原土回填

m3 97.18

3 031003013002 水表

1.型号、规格:入户水
表  LXS-20
2.连接形式:螺纹连接
3.附件配置:详见施工
图

组 92

4 031004008001 水龙头
1.材质:PVC-U
2.规格、类型:dn25、
水龙头

个 92

5 031001006014 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn25，
1.6MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 2300

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会
干村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会干村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


