

(清-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

建设工程名称： 白沙县邦溪镇地质村委会南北沟村饮水安全工程

编制单位名称： 海南鑫晶咨询建设有限公司

编 制 日 期： 2020年6月

白沙县邦溪镇地质村委会南北沟村饮水安全工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人或
其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人或
其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

审核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

审定人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

(清-目录)

工程招标工程量清单目录

工程名称：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟村饮水安全工程

[illegible]

总 说 明

工程名称:白沙县邦溪镇地质村委会南北沟村饮水安全工程

一、工程概况:

白沙县邦溪镇地质村委会南北沟村饮水安全工程,位于海南省白沙县邦溪镇,主要建设内容包括:大口井土建工程、大口井工艺安装工程、设备间土建工程、设备间工艺安装工程、设备间电气安装工程、支架水塔土建工程(V=30T, H=15m)、支架水塔工艺安装工程(V=30T, H=15m)、支架水塔电气安装工程(V=30T, H=15m)、输水管道工程、配水管道工程及入户工程等。

二、编制范围:

本工程编制范围包括:施工图纸范围内全部内容。

三、工程量清单编制依据:

- 1、《海南工程造价信息》2020年第5期(白沙县);
- 2、2013年建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)、海南省市政工程综合定额(2017)、海南省房屋建筑与装饰工程计价定额(2017)、海南省安装工程综合定额(2017)、海南省园林绿化工程综合定额(2019);
- 3、人工单价部分按琼建定【2019】2号文件《海南省建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》规定,调整为94.88元/工日;2017定额建筑、市政、安装及2019定额园林绿化人工费按(琼建定【2017】218号文)执行122.53元/工日;
- 4、《海南工程造价信息》2020年第5期白沙县信息价结合市场询价计取;
- 5、措施费按琼建定【2018】48号文件计取;
- 6、社保费率依据琼建定【2019】128号文《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》调整为23.5%;
- 7、税金按琼建定【2019】100号文规定增值税率由10%调整为9%。
- 8、国家及海南地区相关规范、标准文件。

四、编制说明

(一) 相关说明:

1、社会保障费按现行相关计算规定计取,结算时,凭工程实际作业工人实际缴纳的费用,向建设单位结算;

(二) 主要材料单价,采用2020年第5期《海南工程造价信息》(白沙县)。

(三) 人工单价:按琼建定[2019]2号文计取。

(四) 分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013设置的,按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容按《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相应附录规定。

(五) 本分部分项工程量清单各细目单价,均以包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料(包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊销等)、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润等费用,以及所有责任、义务和一般风险(除非合同另有规定)。

五、编制结果:

见工程汇总表。

工程投标报价汇总表

工程名称：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟村饮水安全工程

单位：元

序号	名称	金额	其中					
			分部分项合计	安全文明施工费	措施项目合计	其他项目合计	规费	税金
1	大口井土建工程							
2	大口井工艺安装工程							
3	设备间土建工程							
4	设备间工艺安装工程							
5	设备间电气安装工程							
6	支架水塔土建工程（V=30T，H=15m）							
7	支架水塔工艺安装工程（V=30T，H=15m）							
8	支架水塔电气安装工程（V=30T，H=15m）							
9	输水管道工程							
10	配水管道工程							
11	入户工程							
	合计							