
（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:7m

m3 83.58

2 040101005001 挖淤泥、流砂
1.挖掘深度:6米
2.运距:3km

m3 71.64

3 040102003001 挖基坑石方
1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:6米
3.废渣弃运：5km

m3 71.64

4 040102003002 挖基坑石方
1.岩石类别:较软岩
2.开凿深度:6米
3.废渣弃运：5km

m3 71.64

5 040103001001 回填方
1.密实度要求:≥94%
2.填方粒径要求:无杂质土
3.填方来源:原土回填

m3 44.16

6 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:回填剩余土
或渣土
2.运距:3km

m3 39.42

7 030109012001 污水泵 1.名称:污水泵 台班 15

8 040405004001 沉井刃脚混凝土
1.规格:厚40cm,高1m
2.混凝土强度等级:C30 抗
渗等级P6

m3 4.27

9 040405001001 沉井井壁混凝土

1.形状:圆形
2.规格:厚30cm,高24m
3.混凝土强度等级:C30 抗
渗等级P6

m3 74.61

10 011201001001 一般抹灰

1.墙体类型:大口井内墙面
抹灰
2.砂浆配合比:1.：2水泥
砂浆

m2 235.5

11 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
盖板梁
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.27

12 040601010001
现浇混凝土池盖
板

1.混凝土种类:预拌混凝土
盖板
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.22

13 020509024001 检修口
1.材质:不锈钢人孔盖板
2.型号尺寸:D=1000mm

t 0.1

14 040601025001 滤料铺设
1.滤料品种:中砂
2.滤料规格:详见施工图

m3 5.13

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 040601025002 滤料铺设
1.滤料品种:卵石
2.滤料规格:详见施工图

m3 4.27

16 010515002002 预制构件钢筋
1.钢筋种类：带肋钢筋
HRB400 
2.规格：φ16mm

t 5.175

17 010515002003 预制构件钢筋
1.钢筋种类：带肋钢筋
HRB400 
2.规格：φ16mm

t 0.32

18 010515002001 预制构件钢筋
1.钢筋种类：圆钢筋
HPB400
2.规格：≤φ10mm

t 2.327

19 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：圆钢筋
HPB400
2.规格：≤φ10mm

t 0.02

20 040305004001 砖砌体
1.部位:井围
2.材料品种、规格:240灰
砂砖

m3 2.64

21 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.类型部位:井围抹灰
3.砂浆配合比：1.2水泥砂
浆抹灰

m2 22.04

22 011702029001 散水
1.部位：井外围散水
2.做法详见施工图

m2 48.04

措施项目

23 041102028001
沉井井壁(隔墙)
模板

1.构件类型:沉井井壁模板
2.支模高度:24米

m2 497.38

24 041102028002
沉井井壁(刃脚)
模板

1.构件类型:沉井井壁模板
2.支模高度:1米

m2 21.35

25 041102013001 梁模板 1.构件类型:井盖梁模板 m2 2.16

26 041102036001 池盖模板 1.构件类型:井盖模板 m2 10.17

27 011701006001 满堂脚手架
1.搭设高度:25m
2.脚手架材质:钢脚手架

m2 7.07

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分)

1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设
(1~5千万元以内部
分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设
(1~5千万元以内部
分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

价措施项目合计-分
部分项主材费-分部
分项设备费-单价措
施项目主材费-单价
措施项目设备费-人
材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单价
措施项目合计-分部
分项主材费-分部分
项设备费-单价措施
项目主材费-单价措
施项目设备费-人材
机价差

0.67

15 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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备注

—
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规费、税金项目计价表

工程名称：1.大口井土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：建筑垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030109001001 离心式泵
1.名称:井用潜水泵
2.型号:Q=10m3/h,H=54m,
3.功率:4.0KW

台 2

2 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 1

3 031003010001 软接头

1.名称:可曲挠单体橡胶接
头
2.规格:DN100
3.材质:橡胶

个 1

4 030807003003 低压法兰阀门

1.名称:微阻缓闭蝶式止回
阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 1

5 010606008001 塑钢爬梯
1.形式：爬式
2.材质：塑钢

t 1.992

6 030609001003 钢管

1.名称:通气管
2.规格:DN200
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 1

7 030608003001 组件(卡件）
1.名称:管卡
2.型号:DN80 钢制

个 6

8 031002001001 管道支架
1.名称:DN80管道钢支架
2.做防腐处理
3.做法详见施工图说明

kg 7.14

9 031002002001 设备支架
1.名称:水泵支架
2.做防腐处理
3.做法详见施工图说明

kg 10

10 030804001001 低压碳钢管件
1.种类:90°弯头
2.材质及规格:钢制，
DN200

个 2

11 040502003009 衬塑管管件
1.种类：90°弯头
2.材质及规格:衬塑，DN80

个 1

12 040502008001 套管制作、安装
1.形式、材质及规格:柔性
防水套管制作、安装、
DN80

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030810002002
低压碳钢焊接法
兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN100 ,钢
制
3.连接方式:焊接

副 1

14 030810002003
低压碳钢焊接法
兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN80 ,钢制
3.连接方式:焊接

副 1

15 030810001002
低压碳钢螺纹法
兰

1.种类:螺纹法兰 
2.材质及规格:DN80 ,钢制
3.连接方式:螺纹连接

副 2.5

16 030804001002 低压碳钢管件
1.种类:双法兰异径管
2.材质及规格:钢制， 
DN100*DN80

个 1

17 040501002001 钢塑复合管

1.名称：钢塑给水管
2.规格:DN80
3.连接方式：螺纹连接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 30

18 030609001004 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格:D89*4
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 0.5

19 030601002001 压力仪表
1.名称:普通压力表
2.型号:Pg=1.6MPa

台 1

20 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动快速排气阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25

个 1

21 031003001002 螺纹阀门
1.名称:球阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25

个 1

22 040504001001 砌筑井
1.种类：砖砌圆型阀门井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工图

座 1

23 010607001001
大口井护栏制作
、安装

1.高度:H=2m
2.材质:带框钢丝网，方钢
立柱60*60
3.详见施工图纸

m2 60

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

7 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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备注

—
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规费、税金项目计价表

工程名称：2.大口井工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

1.1 1土石方工程

1.2 2砌筑工程

1.3 3混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 4门窗工程

1.5 5屋面及防水工程

1.6 6楼地面装饰工程

1.7 7墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.8 8天棚工程

1.9 9其他

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元)

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别：一二类土 m2 6.14

2 010102003001 挖基坑石方
1.岩石类别：坚硬岩
2.弃碴运距5km

m3 3.74

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一二类土
2.挖土深度：1.3m

m3 14.98

4 010103001001 回填方
1.填方来源：原土回填
2.密实度要求：≥94%

m3 10.23

2 砌筑工程

5 040305004001 砖砌体

1.部位：砖基础
2.材料品种、规格：240厚
灰砂砖
3.其余详见设计说明

m3 1.17

6 040305004002 砖砌体

1.部位：砖墙
2.材料品种、规格：240厚
灰砂砖
3.其余详见设计说明

m3 5.49

3
混凝土及钢筋混凝

土工程

7 010501001001 垫层
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 0.9

8 010501002001 带形基础
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 2.16

9 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 0.52

10 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 0.65

11 010505002001 无梁板
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25

m3 1.65

12 010503004001 圈梁
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.65

13 010503005001 过梁 1.混凝土种类：预拌混 m3 0.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

凝土
2.混凝土强度等级：C30

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400带肋
钢筋
2.规格：≤φ25mm

t 0.384

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HPB300圆钢
筋
2.规格：≤φ10mm

t 0.21

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400带肋
钢筋
2.规格：≤φ10

t 0.095

4 门窗工程

17 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.成品白色铝合金框断热
中空玻璃平开窗
（6+9A+6)，带防盗网
2.规格：1200*1500
3.详见03J603-2

m2 1.8

18 010802004001 防盗门
1.成品白色防盗门
2.规格：900*2100
3.详见03J603-2

m2 2.1

5 屋面及防水工程

19 010902003001 屋面刚性层
1.具体做法详见施工图说
明

m2 3.98

6 楼地面装饰工程

20 010201017001 垫层
1.材料品种及比例:碎石或
碎砖灌M5混合砂浆垫层
2.厚度:100mm

m3 0.4

21 011101003001 混凝土楼地面 1.60厚c15混凝土垫层 m2 3.98

22 040308001001 水泥砂浆抹面
1.素水泥浆结合层一遍
2.20厚1:2水泥砂浆抹面压
光

m2 3.98

7
墙、柱面装饰与隔

断、幕墙工程

23 011201001001 外墙面一般抹灰
1.20mm厚水泥砂浆抹灰
2.具体做法详见施工图说
明

m2 31.66

24 011201001002 内墙面一般抹灰
1.20mm厚水泥砂浆抹灰
2.具体做法详见施工图

m2 18.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

说明

25 011407001001 外墙面喷刷涂料
1.挂底腻子粉两遍，喷白
色专用外墙防水涂料

m2 23.2

26 011407001002 内墙面喷刷涂料
1.挂底腻子粉两遍，白色
乳胶漆两遍

m2 17.05

27 011105002001 石材踢脚线
1.120高黑色大理石踢脚
线，水泥浆擦缝

m2 0.86

8 天棚工程

28 011301001001 天棚抹灰

1.刷素水泥浆一道（内掺
建筑胶）
2.5mm厚1:0.3:3水泥石灰
膏砂浆打底
3.5mm厚1:0.3：2.5水泥石
灰膏砂浆抹面

m2 5.27

29 011407002001 天棚喷刷涂料
1.底腻子两遍
2.刷白色内墙乳胶漆两遍

m2 5.27

9 其他

9.1 散水

30 011702029001 散水

1.素体夯实
2.150厚5~32卵石灌浆M5水
泥砂浆
3.沥青砂浆嵌缝
4.20厚1：2.5水泥砂浆抹
面压光

m2 5.77

9.2 台阶

31 080101010001 原土碾压、夯实 1.密实度:＞0.95 m2 1

32 010201017002 垫层
1.材料品种及比例:5~32卵
石灌浆，M5水泥砂浆捣实
2.厚度:300mm

m3 0.68

33 010507004001 台阶

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.厚度：130mm
4.台阶面向外坡：1%

m3 0.6

34 040308001002 水泥砂浆抹面
1.砂浆配合比:1.：2
2.部位:台阶面
3.厚度:20mm

m2 2.95

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

措施项目

35 011701002001 外脚手架
1.搭设高度:3.12m
3.脚手架材质：钢脚手架

m2 31.08

36 011701006001 满堂脚手架
1.搭设高度:3m
3.脚手架材质：钢脚手架

m2 3.98

37 011702001001 基础垫层 1.类型：垫层模板 m2 1.8

38 011702001002 基础 1.基础类型：基础模板 m2 5.4

39 011702002001 矩形柱 1.构件类型：柱模板 m2 5.41

40 011702015001 无梁板 1.构件类型：无梁板模板 m2 14.02

41 011702008001 圈梁 1.构件类型：圈梁模板 m2 9.72

42 011702009001 过梁 1.构件类型：过梁模板 m2 1.63

43 011702027001 台阶 1.构件类型：台阶模板 m2 2.47

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单价
措施项目合计-人材
机价差

0.14

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单价
措施项目合计-人材
机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

第 2 页  共 2 页

备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页  共 1 页

备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：3.设备间土建工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：建筑垃圾处置费+其
中：社会保险费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表

第 1 页  共 1 页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 031006013001 消毒器

1.类型:CTT消毒器（含隔
膜计量泵）
2.型号、规格:10g/h
3.泵：（Q＝
10L/h,P=0.5MPa,N=0.25kw
）

台 1

2 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 1

3 030703005003 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn25
3.材质:PVC-U

个 3

4 030703005004 塑料阀门
1.名称:止回阀 
2.规格:dn25
3.材质:PVC-U

个 1

5 040502003007 塑料管管件
1.种类:90°弯头
2.材质及规格:dn25,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 8

6 040502003008 塑料管管件

1.种类:铜内丝直接头
2.材质及规格:de25*Rc1/2 
,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 2

7 030810001001
低压碳钢螺纹法
兰

1.种类:螺纹法兰 
2.材质及规格:DN80 ,钢制
3.连接方式:螺纹连接

副 1.5

8 030810002001
低压碳钢焊接法
兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN80 ,钢制
3.连接方式:焊接

副 1.5

9 030609001001 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格:D89*4
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材
5.含防腐

m 3

10 030609001002 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格:D26*2.8
3.连接方式：焊接
4.材质:钢材

m 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5.含防腐

11 031001006002 塑料管

1.名称:给水硬聚氯乙烯管
2.规格及压力:dn25，
1.6MPa
3.连接形式:粘接
4.管道消毒、冲洗

m 20

12 040504001001 砌筑井
1.种类：砖砌圆型加氯井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工图

座 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页  共 2 页

金额（元）

其中：暂估价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

7 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：4.设备间工艺安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

1.1 1电气照明

1.2 2电源外线

1.3 3防雷地接

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 电气照明

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱AP1
2.规格：600*200*500
3.安装方式及部位：挂壁
式，底边距地1.4m

台 1

2 030404017002 电表箱

1.名称：电表箱
2.规格：非标
3.安装方式：由供电公司
安装

台 1

3 030408002001 控制电缆
1.名称：控制电缆
2.型号及规格：KVV22-
500V-4*1.5mm2

m 5

4 030404034001 照明开关

1.名称：明装单极开关 
2.型号：250V，10A
3.安装部位：底边距地1.4
米

个 1

5 030412005001 荧光灯
1.名称：单管荧光灯
2.规格:1*36w
3.安装部位：吸顶安装

套 1

6 030404035001 插座

1.名称：单相二、三极插
座
2.规格:3孔+2孔，安全型
3.安装部位：底边距地0.3
米/1.4米

个 2

7 031101039001 传输设备

1.名称:水位传示仪
2.型号:PHFA-01-C-10-D-
380-A-4
3.配套：150m电缆，4个继
电器输出、液位控制显示
器壁挂式安装，底边距地
1.4米
4.详见施工图说明

套 1

8 030411001001 配管
1.名称：套管
2.材质、规格：PC25

m 5

2 电源外线

9 080101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 38.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

2.挖土深度:1.5m

10 070111001001 基础
1.种类:电杆基础
2.混凝土强度等级:C25

m3 10

11 030410001001 电杆组立
1.名称:水泥电杆
2.高度:H≤13米内
3.配4组横担

基 10

12 030410003001 导线架设
1.名称:电源外线
2.型号:JKLYJ-1KV-16mm2
3.安装方式:架空

km 1.08

3 防雷地接

13 030409002001 接地母线
1.名称：接地母线
2.规格：-40*4镀锌扁钢
3.其余详见设计说明

m 15

14 030409005001 避雷网
1.名称：避雷网
2.规格：12厘镀锌扁钢
3.其余详见设计说明

m 20

15 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称：测试板
2.材质：普通钢板
3.规格：150*60*6

块 1

16 030409008002 端子板

1.名称：等电位联结端子
板
2.材质：紫铜板
3.规格：厚4mm,L=300mm

块 1

17 080808008001 接地装置调试
1.名称：接地系统测试
2.其余详见设计说明

系统 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

7 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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第 1 页  共 2 页

备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：5.设备间电气安装工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

1.1 1土石方工程

1.2 2钢筋混凝土工程

1.3 3金属结构工程

1.4 4屋面及防水工程

1.5 5楼、地面工程

1.6 6外墙抹灰

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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单位工程招标控制价汇总表
工程名称：6.支架水塔土建工程
（V=30T，H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 土石方工程

1 010101001002 平整场地 1.土壤类别：一二类土 m2 41.03

2 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.6m

m3 168.81

3 010103001002 回填方
1.填方来源：原土回填
2.密实度要求：≥94%

m3 168.82

4 010102003001 挖基坑石方
1.岩石类别：坚硬岩
2.弃碴运距：5km

m3 42.2

5 060302008001
大型设备场外运
输

1.设备类型：履带式挖掘
机

台 1

2 钢筋混凝土工程

6 010501001002 垫层
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c15

m3 3.63

7 010501002002 带形基础
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c30

m3 8.96

8 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c30

m3 0.4

9 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c30

m3 2.02

10 070103003001 水塔水箱
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c30

m3 10.63

11 070103002001 水塔塔身
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c30

m3 13.29

12 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：圆钢筋
HPB300 
2.规格：≤φ10mm

t 0.685

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：带肋钢筋
HRB400
2.规格：≤φ18mm

t 13.72

14 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：箍筋HPB300
2.规格：≤φ10mm

t 1.374

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 080206006001 直螺纹钢筋接头
1.钢筋种类：螺纹钢筋接
头
2.规格：≤φ20mm

个 18

16 080206006002 电渣压力焊接
1.种类：电渣压力焊接
2.规格： ≤φ18

个 28

17 010516002001 铁件
1.钢材种类：铁件制作、
安装
2.具体做法详见施工图

t 0.071

3 金属结构工程

18 010606008001 钢梯 1.钢梯形式：水塔爬式 t 0.701

19 011405001001 金属面油漆
1.构件名称：爬梯
2.做法详见施工图说明

m2 55

20 040309001002 金属栏杆 1.栏杆材质:不锈钢栏杆 m 48

4 屋面及防水工程

21 040601027001 刚性防水
1.工艺要求：防水砂浆五
层
2.做法详见施工图说明

m2 16.9

5 楼、地面工程

22 010501001003 垫层
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c15

m3 6.8

23 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度：100mm
2.混凝土种类：预拌混凝
土
3.混凝土强度等级：c15

m2 45.34

24 010512008001 井盖
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：c15

套 1

6 外墙抹灰

25 011201001003 墙面一般抹灰
1.20mm1:3水泥砂浆抹灰
2.做法详见施工图

m2 49.82

26 011202001001
柱、梁面一般抹
灰

1.1:3水泥砂浆抹灰
2.做法详见施工图

m2 137.87

措施项目

27 070303001002 垂直运输
1.构筑物类型：水塔
2.结构形式：支架

座 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 琼011701017002 烟囱脚手架 2.搭设高度：18.4m 座 1

29 041102001002 垫层模板 1.构件类型：垫层模板 m2 2.14

30 041102002002 基础模板 1.构件类型：基础模板 m2 57.86

31 041102012002
水塔塔身 柱式 
模板

1.构件类型：柱模板 m2 98.28

32 041102035003 内壁模板 1.构件类型：内壁模板 m2 30.4

33 041102035004 外壁模板 1.构件类型：外壁模板 m2 35.7

34 041102024002 塔顶模板 1.构件类型：塔顶模板 m2 40.19

35 041102034002 槽底模板 1.构件类型：槽底模板 m2 25.44

36 041102003001 承台模板 1.构件类型：平台模板 m2 40.24

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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金额（元）

其中：暂估价
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金额（元）

其中：暂估价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页  共 3 页

金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，
H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全防护、文明施工基
本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.54

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.524

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.016

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.508

6 1.2
安全防护、文明施工浮
动费

分部分项合计+单价
措施项目合计-人材
机价差

1.27

7 1.3 临时设施费

8 1.3.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.03

9 1.3.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.218

10 1.3.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.812

11 1.3.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.406

12 1.4 夜间施工增加费
分部分项合计+单价
措施项目合计-人材
机价差

0.14

13 1.5 雨季施工增加费
分部分项合计+单价
措施项目合计-人材
机价差

0.61

14 1.6 视频监控费

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，
H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

按实际费用
计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页  共 1 页

备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表
工程名称：6.支架水塔土建工程（V=30T，
H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表

第 1 页  共 1 页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：7.支架水塔工艺安装工程
（V=30T，H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表

第 1 页  共 1 页

其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 3

2 040502003008 衬塑管管件
1.种类：正三通
2.材质及规格:衬塑，DN80

个 2

3 040502003009 衬塑管管件
1.种类：90°弯头
2.材质及规格:衬塑，DN80

个 3

4 030804001001 低压碳钢管件
1.种类:喇叭口
2.材质及规格:钢制，
DN80*DN125

个 2

5 030810001001
低压碳钢螺纹法
兰

1.种类:螺纹法兰 
2.材质及规格:DN80 ,钢制
3.连接方式:螺纹连接

副 6

6 030810002001
低压碳钢焊接法
兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN80 ,钢制
3.连接方式:焊接

副 1

7 031003011003 法兰
1.种类:活套法兰 
2.材质及规格:dn75 ,PVC-
U

副 0.5

8 030608003003 组件(卡件）
1.名称:管卡
2.型号:DN80 钢制

个 9

9 031002001001 管道支架
1.名称:DN80管道钢支架
2.做防腐处理
3.做法详见施工图说明

kg 10.71

10 040502008001 套管制作、安装
1.形式、材质及规格:柔性
防水套管制作、安装、
DN80

个 3

11 040501002001 钢塑复合管

1.名称：钢塑给水管
2.规格:DN80
3.连接方式：螺纹连接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 61

12 040502003010 衬塑管管件
1.种类：异径管
2.材质及规格:衬塑，
DN80*DN65

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 031003009001 补偿器
1.名称:波纹补偿器
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN80

个 3

14 040503002001 混凝土支墩
1.类型:弯头支墩
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.09

15 041102021001 小型构件模板 1.构件类型:支墩模板 m2 1.5

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中：暂估价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：7.支架水塔工艺安装工程
（V=30T，H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：7.支架水塔工艺安装工程
（V=30T，H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

7 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

第 1 页  共 2 页

备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

第 2 页  共 2 页

备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页  共 1 页

备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表
工程名称：7.支架水塔工艺安装工程（V=30T，
H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表

第 1 页  共 1 页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：8.支架水塔电气安装工程
（V=30T,H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8.支架水塔电气安装工程（V=30T,H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030409006001 避雷针
1.名称：避雷针尖
2.规格：φ16,L=800mm
3.安装详见施工图说明

根 1

2 030409006002 避雷针
1.名称：避雷针座
2.规格：φ10,L=270mm
3.安装详见施工图说明

根 4

3 030409008003
等电位端子箱、
测试板

1.名称：测试板
2.材质：普通钢板
3.规格：60*60*6,L=100+8

块 1

4 030409003002 避雷引下线
1.名称：接地线
2.规格：-25*4

m 45

5 030409001001 接地极
1.名称：接地极
2.规格：L50*5，L=2500mm

根 4

6 040807003001 接地装置调试
1.名称：接地系统测试
2.其余详见设计说明

系统 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：8.支架水塔电气安装工程
（V=30T,H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：8.支架水塔电气安装工程
（V=30T,H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

7 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8.支架水塔电气安装工程（V=30T,H=15m）
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表
工程名称：8.支架水塔电气安装工程
（V=30T,H=15m）

标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

1.1 1输水管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 输水管道

1 040102002001 挖沟槽石方
1.岩石类别:坚硬岩
2.开挖方式：机械开挖
3.石渣弃运：5km

m3 12.66

2 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式：机械开挖

m3 50.64

3 040103001001 回填方
1.密实度要求:90%~95%
2.填方材料:原土回填

m3 56.16

4 040305001001 管道砂垫层
1.材料品种:中粗砂
2.厚度:100mm

m3 7.14

5 060212025001 回填土

1.土质要求:外购无杂质土
2.密实度要求:≥95%
3.夯填（碾压）:压实路基
4.运输距离:暂按5km计

m3 5.52

6 040501002001 钢塑复合管

1.名称：钢塑给水管
2.规格:DN80
3.连接方式：螺纹连接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 105

7 040502003001 衬塑管管件
1.种类：45°弯头
2.材质及规格:衬塑，DN80

个 8

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分)

1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设
(1~5千万元以内部
分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设
(1~5千万元以内部
分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项人工费+ 0.89

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+单
价措施机上人工费-
机上人工价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

2.39

15 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页  共 1 页

备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：9.输水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

1.1 1配水管道

1.2 2管道配件

1.3 3附属构筑物

1.4 4附属构筑物配件

1.5 5道路、排水沟破除及恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表

第 1 页  共 1 页

其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 配水管道

1 040102002001 挖沟槽石方
1.岩石类别:坚硬岩
2.开挖方式：机械开挖
3.石渣弃运：5km

m3 183.07

2 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式：机械开挖

m3 732.26

3 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%
2.填方材料:原土回填

m3 806.65

4 040305001001 管道砂垫层 . m3 108.68

5 060212025001 回填土

1.土质要求:外购无杂质土
2.密实度要求:≥95%
3.夯填（碾压）:压实路基
4.运输距离:暂按5km计

m3 74.39

6 031001002003 钢管

1.名称:钢套管
2.规格:D89*4
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 48

7 031001006006 塑料管

1.名称：给水硬聚氯乙烯
管
2.规格、压力:dn75，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 76

8 031001006015 塑料管

1.名称：给水硬聚氯乙烯
管
2.规格、压力:dn63，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 256

9 031001006016 塑料管

1.名称：给水硬聚氯乙烯
管
2.规格、压力:dn50，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消

m 258

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

毒、冲洗

10 031001006017 塑料管

1.名称：给水硬聚氯乙烯
管
2.规格、压力:dn50，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 1334

2 管道配件

11 030703005007 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn63
3.材质:PVC-U

个 2

12 030703005006 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn50
3.材质:PVC-U

个 1

13 040502003009 塑料管管件
1.种类:90°正三通
2.材质及规格:dn75,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

14 040502003080 塑料管管件
1.种类:90°正三通
2.材质及规格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

15 040502003081 塑料管管件
1.种类:90°正三通
2.材质及规格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 3

16 040502003058 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规格:dn75*dn63 
,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

17 040502003082 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规格:dn75*dn40 
,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

18 040502003059 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规格:dn63*dn40 
,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 8

19 040502003061 塑料管管件 1.种类:90°异径三通 个 4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

2.材质及规格:dn50*dn40 
,PVC-U
3.连接方式:粘接

20 040502003063 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn50*dn25,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 24

21 040502003064 塑料管管件

1.种类:90°异径三通
2.材质及规
格:dn40*dn25,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 42

22 040502003065 塑料管管件
1.种类:90°弯头
2.材质及规格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 3

23 040502003067 塑料管管件
1.种类:90°弯头
2.材质及规格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 30

24 040502003068 塑料管管件
1.种类:45°弯头
2.材质及规格:dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 10

25 040502003069 塑料管管件
1.种类:45°弯头
2.材质及规格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

26 040502003070 塑料管管件
1.种类:45°弯头
2.材质及规格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

27 040502003071 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn75*dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

28 040502003072 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn75*dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

29 040502003073 塑料管管件
1.种类:异径套
2.材质及规格:

个 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

dn63*dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

30 040502003074 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn50*dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 3

31 040502003075 塑料管管件
1.种类:管帽 
2.材质及规格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

32 040502003076 塑料管管件
1.种类:直接头
2.材质及规格:dn75,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 19

33 040502003077 塑料管管件
1.种类:直接头
2.材质及规格:dn63,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 64

34 040502003078 塑料管管件
1.种类:直接头
2.材质及规格:dn50,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 65

35 040502003079 塑料管管件
1.种类:直接头
2.材质及规格:dn40,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 334

3 附属构筑物

3.1 砌筑井

36 040504001001 砌筑井
1.种类：砖砌圆型阀门井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工图

座 3

37 040504001002 砌筑井

1.种类：砖砌矩形水表井 
2.规格：
2.15×1.10×1.40
3.具体做法详见施工图

座 1

4 附属构筑物配件

4.1 水表组 dn75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 031003013001 水表

1.型号、规格:水表  LXS-
40
2.连接形式:螺纹连接
3.附件配置:详见施工图

组 1

5
道路、排水沟破除

及恢复

5.1
破除及恢复干道混

凝土

39 040402018001 切割缝 1.类别:道路破除切割缝 m 800

40 041001003001 拆除基层、面层

1.结构形式:拆除混凝土面
层，基层
2.厚度：路面18cm，路基
15cm

m2 400

41 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:挖除道路石
渣弃置
2.石渣弃运:5km

m3 132

42 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:路床整形碾压
2.夯实度:素土夯实≥95%

m2 400

43 060104012001 基层
1.厚度:15cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:c10素混凝土

m2 400

44 050402002001 混凝土路面

1.厚度:18cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:C30水泥砼路
面(Rb≥4.0MPa)
4.塑料膜养护、养生

m2 400

5.2
破除及恢复巷道混

凝土

45 040402018002 切割缝 1.类别:道路破除切割缝 m 200

46 041001003002 拆除基层、面层
1.结构形式:拆除混凝土面
层
2.厚度：路面15cm

m2 100

47 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:挖除道路石
渣弃置
2.石渣弃运:5km

m3 15

48 040202001002 路床(槽）整形
1.部位:路床整形碾压
2.夯实度:素土夯实≥95%

m2 100

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

49 050402002002 混凝土路面

1.厚度:18cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:C30水泥砼路
面(Rb≥4.0MPa)
4.塑料膜养护、养生

m2 100

5.3 破除及恢复排水沟

50 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.开挖部位:水沟两边各
20cm工作面
3.开挖方式：人工开挖

m3 7.3

51 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:原排水沟墙身
2.砌体材质:砖砌

m3 1.56

52 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:原排水沟盖板
及基础垫层

m3 1.06

53 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:原排水沟拆
除废渣
2.石渣弃运:5km

m3 3.2

54 040305004001 砖砌体 1.部位:恢复排水沟墙身 m3 1.56

55 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度等级:C30
2.部位:排水沟基础垫层

m3 1.06

56 041102002001 基础模板
1.部位:排水沟基础垫层模
板

m2 1.8

57 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.抹灰部位:排水沟抹灰，
详见施工图

m2 13.72

58 010512008001 排水沟预制盖板
1.预制单件体积:0.047m3
2.厚度:120mm
3.混凝土强度等级:C30

m3 0.56

59 010515002001 预制构件钢筋
1.型号：HRB400带肋钢筋
2.规格：φ12

t 0.022

60 010515002002 预制构件钢筋
1.型号：HRB400圆钢
2.规格：φ8

t 0.013

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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金额（元）

其中：暂估价
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其中：暂估价
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分)

1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设
(1~5千万元以内部
分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设
(1~5千万元以内部
分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项人工费+ 0.89

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+单
价措施机上人工费-
机上人工价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

2.39

15 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：10.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟

村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



单位工程招标控制价汇总表
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其中：暂估价(元)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村
委会南北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.1户暂按10m埋地计入

m3 69.72

2 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%
2.填方材料:原土回填

m3 69.72

3 031003013002 水表

1.型号、规格:入户水表  
LXS-20
2.连接形式:螺纹连接
3.附件配置:详见施工图

组 66

4 031004008001 水龙头
1.材质:PVC-U
2.规格、类型:dn25、水龙
头

个 66

5 031001006014 塑料管

1.名称：给水硬聚氯乙烯
管
2.规格、压力:dn25，
1.6MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消毒、
冲洗

m 1650

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中：暂估价



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+单
价措施项目人工费-
人工价差+分部分项
机上人工费+单价措
施机上人工费-机上
人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南北沟
村饮水安全工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额

7 1.7 视频监控费

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表
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备注

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

第 2 页  共 2 页

备注

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南
北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元）

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页  共 1 页

备注

—



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：11.入户工程
标段：白沙县邦溪镇地质村委会南

北沟村饮水安全工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项
定额机上人工费+单价措施
定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


