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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇孟果村委
会草头大村饮水安全巩固提升

工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1配水管道

1.2 2管道配件

1.3 附属构筑物配件

1.4 3附属构筑物

1.5 5道路、排水沟破除及恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 配水管道

1 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:坚硬岩
2.开挖方式：机械开
挖
3.石渣弃运：5km

m3 605.3

2 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.开挖方式：机械开

m3 2421.2

3 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%
2.填方材料:原土回填

m3 2677.7

4 040305001001 管道砂垫层
1.种类：中砂
2.厚度：10cm

m3 348.81

5 060212025001 回填土

1.土质要求:外购无杂
质土
2.密实度要求:≥95%
3.夯填（碾压）:压实
路基
4.运输距离:暂按5km
计

m3 256.49

6 031001002003 钢管

1.名称:焊接钢管
2.规格: D159*4.5 
4.材质:钢材
5.含防腐

m 48

7 031001002005 钢管

1.名称:钢套管
2.规格: D219*6
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 6

8 031001002004 钢管

1.名称:钢套管
2.规格:D159*4.5
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 24

9 031001002006 钢管

1.名称:钢套管
2.规格:D89*4
3.用途：用于过路
4.材质:钢材
5.含防腐

m 75

10 031001006006 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压
力:dn160，1.0MPa

m 183

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

11 031001006018 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压
力:dn110，1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 399

12 031001006015 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn63，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 572

13 031001006016 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn50，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 1002

14 031001006017 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn40，
1.0MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 3180

2 管道配件

15 030807003001 低压法兰阀门
1.名称:伸缩蝶阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN100

个 1

16 030703005008 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn63
3.材质:PVC-U

个 3

17 030703005006 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn50
3.材质:PVC-U

个 3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

18 030703005007 塑料阀门
1.名称:球阀
2.规格:dn40
3.材质:PVC-U

个 2

19 040502003009 塑料管管件

1.种类:90°正三通
2.材质及规
格:dn75,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

20 030804017001 低压铸铁管件

1.种类:承插单支盘三
通
2.材质及规格: 
DN300*DN150 球墨铸
铁

个 1

21 030804017002 低压铸铁管件

1.种类:双盘90°弯头
2.材质及规格:DN150 
球墨铸铁
3.连接方式:胶圈连接

个 1

22 040502003080 塑料管管件

1.种类:一承一平一插
正三通 
2.材质及规
格:dn160*dn160 PVC-
U
3.连接方式:粘接

个 1

23 040502003089 塑料管管件

1.种类:一承一插正三
通 
2.材质及规
格:dn160*dn160 PVC-
U
3.连接方式:粘接

个 1

24 040502003090 塑料管管件

1.种类:三承异径三通
2.材质及规
格:dn160*dn40 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 2

25 040502003091 塑料管管件

1.种类:二承一插异径
三通
2.材质及规
格:110*dn63
3.连接方式:粘接

个 3

26 040502003088 塑料管管件

1.种类:平承
2.材质及规
格:dn110,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

27 040502003092 塑料管管件
1.种类:平插
2.材质及规
格:dn110,PVC-U

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
3.连接方式:粘接

28 040502003093 塑料管管件

1.种类:平插
2.材质及规
格:dn160,PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

29 030810002001
低压碳钢焊接
法兰

1.种类:焊接法兰 
2.材质及规格:DN150 
,钢制
3.连接方式:焊接

副 1

30 040502003081 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn110*dn50 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 2

31 040502003094 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn110*dn40 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 7

32 040502003095 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn63*dn50 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

33 040502003096 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn63*dn40 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 8

34 040502003097 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn50*dn40 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 14

35 040502003098 塑料管管件

1.种类:90°正三通
2.材质及规格:dn50 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 2

36 040502003099 塑料管管件

1.种类:90°正三通
2.材质及规格:dn40 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 10

37 040502003100 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn63*dn25 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 28

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

38 040502003101 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn50*dn25 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 57

39 040502003102 塑料管管件

1.种类:90°异径三通 
2.材质及规
格:dn40*dn25 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 100

40 030804001001 低压碳钢管件
1.种类:90°弯头 
2.材质及规格:钢制， 
DN150

个 1

41 040502003058 塑料管管件

1.种类:双承90°弯头
2.材质及规格:dn160 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

42 040502003103 塑料管管件

1.种类:双承22.5°弯
头 
2.材质及规格:dn160 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

43 040502003104 塑料管管件

1.种类:双承11.25°
弯头
2.材质及规格:dn160 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 6

44 040502003082 塑料管管件

1.种类:90°弯头 
2.材质及规格:dn63 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 20

45 040502003105 塑料管管件

1.种类:90°弯头 
2.材质及规格:dn50 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 30

46 040502003106 塑料管管件

1.种类:90°弯头 
2.材质及规格:dn40 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 40

47 040502003107 塑料管管件

1.种类:45°弯头 
2.材质及规格:dn63 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 10

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价

48 040502003108 塑料管管件

1.种类:45°弯头 
2.材质及规格:dn50 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 40

49 040502003109 塑料管管件

1.种类:45°弯头 
2.材质及规格:dn40 
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 40

50 040502003059 塑料管管件

1.种类:双承异径接
2.材质及规
格:dn160*dn110 PVC-
U
3.连接方式:粘接

个 2

51 040502003110 衬塑管管件
1.种类：双承异径接
2.材质及规
格:dn160*dn63 钢塑

个 1

52 040502003061 塑料管管件

1.种类:双承异径接
2.材质及规
格:dn160*dn50 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

53 040502003063 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn110*dn50 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

54 040502003111 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn110*dn75 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

55 040502003112 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn63*dn50 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 2

56 040502003113 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn63*dn40 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 1

57 040502003114 塑料管管件

1.种类:异径套
2.材质及规
格:dn50*dn40 PVC-U
3.连接方式:粘接

个 7

58 040502003083 塑料管管件
1.种类:管帽
2.材质及规格:dn50  

个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
PVC-U
3.连接方式:粘接

59 040502003115 塑料管管件

1.种类:管帽
2.材质及规格:dn40  
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 48

60 040502003116 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规格:dn63  
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 143

61 040502003117 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规格:dn50  
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 251

62 040502003118 塑料管管件

1.种类:直接头
2.材质及规格:dn40  
PVC-U
3.连接方式:粘接

个 795

附属构筑物配件

4.1 水表组 dn160

63 031003013002 水表

1.型号、规格:水表  
LXS-80
2.连接形式:法兰连接
3.附件配置:详见施工
图

组 1

3 附属构筑物

3.1 砌筑井

64 040504001001 砌筑井

1.种类：砖砌圆型阀
门井
2.规格：φ1200
3.具体做法详见施工
图

座 9

65 040504001002 砌筑井

1.种类：砖砌矩形水
表井 
2.规格：
2.15×1.10×1.40
3.具体做法详见施工
图

座 1

5
道路、排水沟破
除及恢复

5.1
破除及恢复干道

混凝土

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
66 040402018001 切割缝 1.类别:道路破除切割

缝
m 1220

67 041001003001
拆除基层、面
层

1.结构形式:拆除混凝
土面层，基层
2.厚度：路面18cm，
路基15cm

m2 610

68 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:挖除道
路石渣弃置
2.石渣弃运:5km

m3 201.3

69 040202001001
路床(槽）整
形

1.部位:路床整形碾压
2.夯实度:素土夯实≥
95%

m2 610

70 060104012001 基层

1.厚度:15cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:c10素混
凝土

m2 610

71 050402002001 混凝土路面

1.厚度:18cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:C30水泥
砼路面(Rb≥4.0MPa)
4.塑料膜养护、养生

m2 610

5.2
破除及恢复巷道

混凝土

72 040402018002 切割缝 1.类别:道路破除切割
缝

m 1320

73 041001003002
拆除基层、面
层

1.结构形式:拆除混凝
土面层
2.厚度：路面15cm

m2 660

74 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:挖除道
路石渣弃置
2.石渣弃运:5km

m3 99

75 040202001002
路床(槽）整
形

1.部位:路床整形碾压
2.夯实度:素土夯实≥
95%

m2 660

76 050402002002 混凝土路面

1.厚度:18cm
2.压实系数：≥90%
3.材料类别:C30水泥
砼路面(Rb≥4.0MPa)
4.塑料膜养护、养生

m2 660

5.3
破除及恢复排水
沟

77 040101002004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土

m3 21.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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果村委会草头大村饮水
安全巩固提升工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
2.开挖部位:水沟两边
各20cm工作面
3.开挖方式：人工开
挖

78 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:原排水沟
墙身
2.砌体材质:砖砌

m3 4.67

79 011602001001
混凝土构件拆
除

1.构件名称:原排水沟
盖板及基础垫层

m3 3.19

80 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:原排水
沟拆除废渣
2.石渣弃运:5km

m3 9.59

81 040305004001 砖砌体 1.部位:恢复排水沟墙
身

m3 4.67

82 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度等
级:C30
2.部位:排水沟基础垫

m3 3.19

83 041102002001 基础模板
1.部位:排水沟基础垫
层模板

m2 5.4

84 011203001001
零星项目一般
抹灰

1.抹灰部位:排水沟抹
灰，详见施工图

m2 35.28

85 010512008001
排水沟预制盖
板

1.预制单件体
积:0.047m3
2.厚度:120mm
3.混凝土强度等
级:C30

m3 1.69

86 010515002001 预制构件钢筋
1.型号：HRB400带肋
钢筋
2.规格：φ12

t 0.065

87 010515002002 预制构件钢筋
1.型号：HRB400圆钢
2.规格：φ8

t 0.038

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇孟果村委会
草头大村饮水安全巩固提升工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

1.8

3 1.1.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
1～5千万元以内部
分

综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以
内部分

综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价不含主设
(1亿元以上部
分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项人工费
+

0.89

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.配水管道工程
标段：白沙县邦溪镇孟果村委会
草头大村饮水安全巩固提升工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施
机上人工费-机
上人工价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

2.39

15 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明
施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇孟果村
委会草头大村饮水安全巩固
提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：1.配水管道工程

标段：白沙县邦溪镇孟果村
委会草头大村饮水安全巩固

提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2.入户工程

标段：白沙县邦溪镇孟果村委
会草头大村饮水安全巩固提升

工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他项目费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.入户工程

标段：白沙县邦溪镇孟
果村委会草头大村饮水
安全巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估

价
整个项目

1 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.1户暂按10m埋地计

m3 195.42

2 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%
2.填方材料:原土回填

m3 195.42

3 031003013002 水表

1.型号、规格:入户水
表  LXS-20
2.连接形式:螺纹连接
3.附件配置:详见施工
图

组 185

4 031004008001 水龙头
1.材质:PVC-U
2.规格、类型:dn25、
水龙头

个 185

5 031001006014 塑料管

1.名称：给水硬聚氯
乙烯管
2.规格、压力:dn25，
1.6MPa
3.连接方式：粘接
4.管道水压试验及消
毒、冲洗

m 4625

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.入户工程
标段：白沙县邦溪镇孟果村委会
草头大村饮水安全巩固提升工程   单位：元   第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环
境保护基本费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

5.85

2 1.2
安全文明施工与环
境保护费(浮动部
分)

安全防护、文明
施工基本费

50

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安
责险费率
是按照最
优设置，
但是由于
安责险费
率中浮动
费率根据
具体条件
不同费率
不同，所
以请参照
琼建质【
2019】38
号中的附

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费
+单价措施项目
人工费-人工价
差+分部分项机
上人工费+单价
措施机上人工费
-机上人工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明
施工方案出处或计算方法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.入户工程
标段：白沙县邦溪镇孟果村委会
草头大村饮水安全巩固提升工程   单位：元   第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算
或控制价
时，视频
监控费暂
按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台
枪机800元
/月计算，
工程结算
时，按实
际费用计

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明
施工方案出处或计算方法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.入户工程

标段：白沙县邦溪镇孟果村
委会草头大村饮水安全巩固
提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额
（元）

备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：2.入户工程

标段：白沙县邦溪镇孟果村
委会草头大村饮水安全巩固

提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+F
BFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF
)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


