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荣邦乡第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

清单量编制说明

一、工程概况

1、建设地点：白沙黎族自治县。

2、项目情况：本项目主要荣邦乡第二幼儿园室外道路、绿化及

附属等工程组成。

3、编制范围：建设单位提供的施工图纸范围内编制。

二、编制的原则和依据

1、中华人民共和国住房和城乡建设部颁布 2013 年版《建设工程

工程量清单计价规范》（国标 GB50500-2013）。

2、海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工

程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海

南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额

(2019)》。

3、海南省住房和城乡建设厅文件琼建定文件琼建定〔2018〕48

号 《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》。

4、海南省建设标准定额站与海南省建设工程造价管理协会主办

的《海南工程造价信息》。

5、海南省住房和城乡建设厅颁布的文件琼建定[2019]2 号《海

南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》。

6、海南省住房和城乡建设厅颁布的文件琼建定[2019]100 号《关
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于调整海南省建设工程增值税税率的通知》。

7、海南省住房和城乡建设厅颁布的文件琼建定[2019]128 号《关

于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》。

8、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预算的文件。

三、编制的相关资料

荣邦乡第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程施工图纸。

以上资料由委托单位提供委托单位对其工程项目及资料的真实

性、合法性、完整性、唯一性负责。

四、编制的相关说明

1、主要材料价格按照海南省建设标准定额站、海南省建设工程

造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》提供的白沙地区建

设工程主要材料信息价，本信息价缺项的采用市场价考虑。

2、规费按有关规定计算了社保费，土建工程费率计算为定额人

工费的 23.5%；安装工程费率计算为定额人工费的 23.5%；社会保障

费投标时投标人应根据各自的投标报价基数和相关计价规定的计费

程序及费率计算报价，社会保障费的结算，应按本工程实际作业工

人现场作业时间段实际缴纳的费用进行结算。

3、工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与

本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述

内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术

文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等

阅读、理解并进行报价。

4、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单
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描述有误或及清单工程量有误时，投标人应以书面形式提出，经招

标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人

对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要

或澄清文件方式确认则视为已含在投标报价的其它清单项目中。

5、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对

没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在

其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

6、工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，

完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施

项目费、其他项目费和规费、税金。

7、分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录

中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案

编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的

劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和

第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责

任、义务和一般风险。

8、本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作

为最后支付的依据，仅作为投标的共同基础，其项目、数量投标人

不得自行修改和增删。

9、工程量清单报价格式严格执行住建部颁布的 2013 年版《建

设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 或本工程量清单给出的

格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单

位与 13 清单规范不一致时，应以本工程量清单为准。
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10、建安工程一切险（含第三者责任险）已考虑在招标控制价

中,投标人应及时按现行国家及地方规定，以双方的名义共同投保建

安工程一切险（含第三者责任险），投保费用单列在工程量清单报

价中。中标人须投保并出具投保发票后发包人才予以按报价支付此

笔费用，承包人未列或少列保险费用均理解为承包人已将保险费列

入其他项目中，发包人不再另行支付。

11、发包人有权根据实际情况对某些工程或材料进行取消或增

加，如取消或增加，此部分费用相应增减。

海南诚业建设项目管理有限公司

2020 年 8 月 10 日
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