

合同编号：

## 技术开发（委托）合同

项目名称：白沙黎族自治县 2020 年森林督查暨森林资

源管理“一张图”年度更新项目

委托方(甲方)：白沙黎族自治县林业局

受托方(乙方)：长沙海恒林达林业调查有限公司

签订时间：2020 年 11 月

签订地点：海南省白沙黎族自治县

中华人民共和国科学技术部印制

## 填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的调查、研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

# 技术开发（委托）合同

委托方(甲方): 白沙黎族自治县林业局

住 所 地: 白沙黎族自治县牙叉镇

法定代表人: 林斯胜

项目联系人: 王权

联 系 方 式: 13976370998

通 讯 地 址: 白沙黎族自治县林业局

电 话: 0898-27723290                      传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: baishaly@163.com

受托方(乙方): 长沙海恒林达林业调查有限公司

住 所 地: 长沙市芙蓉区荷花园街道东方新城办公楼 E 栋 302

法定代表人: 范平芳

项目联系人: 曾欣欣

联 系 方 式: 15200228973

通 讯 地 址: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_                      传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: 33313163@qq.com

本合同甲方委托乙方调查、研究开发白沙黎族自治县 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目，并支付调查、研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项调查、研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

**第一条** 本合同调查、研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：

(1) 白沙黎族自治县 2019 年度森林督查调查。主要包括督查保护发展森林资源目标责任制建设和执行情况，督查森林资源保护管理情况，全面排查毁林开垦、采石采矿、工程建设等各类违法使用林地问题、乱砍滥伐林木问题以及森林资源保护管理中的其他问题。对县级资源情况进行核查，建设森林督查专题数据库，建立破坏森林资源违法问题查处、整改销号制度，以加大对破坏森林资源违法问题的查处和整改力度。

(2) 白沙黎族自治县 2019 年度森林资源管理“一张图”年度更新。乙方根据甲方提供的依据性文件和林业生产经营等基础材料，通过室内卫星影像判读区划和实地补充调查，掌握白沙黎族自治县林地与公益林变化的空间分布与管理属性变化信息，产出白沙黎族自治县森林资源管理“一张图”年度更新调查成果(更新基准日为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)，结合白沙黎族自治县 2019 年度森林督查成果，更新森林资源管理“一张图”数据库，提交白沙黎族自治县森林资源管理“一张图”调查报告及森林资源管理“一张图”年度更新成果数据。

2. 技术内容：

(1) 森林督查按照甲方及《国家林业和草原局关于开展 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》(林资发[2020]33 号)文件要求和海南省 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”有关法规、规程规范的要求办理。

(2) 森林资源管理“一张图”年度更新以白沙黎族自治县为更新调查基本单位，以 2018 年度林地“一张图”为基础，对比“多规合一”数据与森林督查数据库，结合建设项目使用林地审核审批资料，核实和划定林地范围和界线，查清林地转入转出情况，并落实到图上；利用公益林区划界定成果、更新造林、森林采伐、占用征收林地、森林灾害以及规划调整等资料，结合高分辨率遥感影像变化地块判读分析，对林地范围内地类发生变化的地块，重点是森林转入转出地块进行核实调查、上图入库，最终更新全县

森林资源管理“一张图”，汇总产出白沙黎族自治县森林资源管理“一张图”年度更新成果。

3. 技术方法和路线：

(1) 森林督查。以国家林业和草原局下发的遥感判读图斑为本底，内业核对建设项目使用林地、森林采伐、造林抚育、森林灾害和规划调整等资料。2、确认与判读情况相符的图斑，填写森林督查核实因子。3、不相符或有疑问的图斑现地核实，补充填写督查外业调查因子，完成督查数据库录入工作。4、统计汇总相关数据，修改完善县级成果报告，提交森林督查工作成果。

(2) 森林资源管理“一张图”年度更新。收集国家、海南省关于林地、公益林的相关政策文件和技术规程规范；白沙黎族自治县森林督查成果资料、白沙黎族自治县林地保护利用规划成果资料、白沙黎族自治县公益林区划成果资料、白沙黎族自治县土地利用总体规划资料以及其它相关规划资料；白沙黎族自治县集体林权制度改革相关资料和林权发证情况，并进行整理和综合分析；

(3) 在资料整理和分析基础上，对原林地“一张图”进行变更；

(4) 通过外业补充调查，对林地规划图斑的地类、树种、起源等关键属性因子的变化进行核实，纠错；

(5) 通过室内判读区划落界和外业补充调查核实，利用 GIS 技术生成最终的白沙黎族自治县森林资源管理“一张图”及相关数据库。

(6) 编制白沙黎族自治县 2020 年森林资源管理“一张图”年度更新调查成果报告。

**第二条** 乙方应按下列进度完成调查、研究开发工作：

合同签订后，乙方应于 2020 年 12 月底前调查、编制完成白沙黎族自治县森林督查暨森林资源管理“一张图”全部工作，并提交相关成果数据及报告。

**第三条** 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：甲方向乙方无偿提供与该项目有关的依据性文件、基础性资料以及其它相关资料。

2. 提供时间和方式：乙方技术人员到达白沙黎族自治县后相关资料甲方以纸质或电子版的形式提供。

3. 其他协作事项：(1) 甲方负责乙方外业调查工作期间的有关联络、协调工作；

(2) 甲方应为乙方开展外业调查工作提供交通便利和人员配合。

**第四条** 甲方应按以下方式支付调查、研究开发经费和报酬：

1. 调查、研究开发经费和报酬总额为：捌拾陆万叁仟伍佰元整。(¥863500.00元)

2. 调查、研究开发经费由甲方分期（一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

(1) 合同签订生效后 15 个工作日内，支付乙方总经费的 60%，即人民币：伍拾壹万捌仟壹佰元整 (¥518100.00 元)。

(2) 乙方提交全部成果，且通过海南省林科院、国家林草局中南院检查验收通过后，甲方支付乙方总经费的 40%（尾款），即人民币：叁拾肆万伍仟肆佰元整 (¥345400.00 元)。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙马王堆支行

帐号：43050180473600000187

税号：91430102MA4PCEUCXM

单位地址：长沙市芙蓉区荷花园街道东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋 302

电话：15200228973

**第五条** 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在7 个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1. 因发生重大政策变动而影响本项目的技术目标。
2. 增加或减少调查研究与开发内容，或对调查、研究开发内容提出重大调整的。
3. 因甲方原因在资料收集等方面造成工作时间顺延的。
4. 调查、研究开发经费和报酬不能按时到位的。
5. 由于不可抗拒因素，乙方需要延迟提交成果时间的。

**第六条** 违约责任

- 1、因工程调查错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收损失部分的工程调查费

外，还应付甲方与直接受损失部分的工程调查费相等的赔偿金。

2、由于乙方原因不按合同规定的期限提供工程调查文件，每拖延一天，应向甲方缴纳按该工程调查本阶段工程调查费 5%的违约金。

3、由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供工程调查必要的资料和工作条件而造成工程调查工作的返工或修改调查文件，乙方交付工程调查文件的日期顺延，并照收原工程调查费。另外，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

4、因甲方责任造成工程调查工作的重大返工或重作调查文件，应另行增加工程调查费用。

5、因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效，未征得对方同意单方终止合同的一方，须承担经济责任。

**第七条** 在本合同履行中，因作为调查、研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在7个工作日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

**第八条** 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经乙方许可，调查、研究开发工作方案、技术方案、中间材料、正式成果材料及相关数据等，甲方不能用任何方式透露与第三方，并确保所有成果的使用不得违反国家有关保密规定。

2. 涉密人员范围：参与或接触此项目相关人员。

3. 保密期限：本合同生效起 2 年内。

4. 泄密责任：承担相应的经济损失，并保留追究相应的法律责任权利。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经甲方许可，甲方基础性资料以及其它相关资料、中间材料、正式成果材料及相关数据等，乙方不能用任何方式透露与第三方，并确保所有甲方提供的数据及项目成果的使用不得违反国家有关保密规定。

2. 涉密人员范围：参与或接触此项目相关人员。

3. 保密期限：本合同生效起 2 年内。

4. 泄密责任：承担相应的经济损失，并保留追究相应的法律责任权利。

**第九条** 乙方应当按以下方式向甲方交付调查、研究开发成果：

1. 调查、研究开发成果交付的形式及数量：

(1) 白沙黎族自治县 2020 年森林督查检查报告（5 套）及成果数据库（数据光盘 2 套）；

(2) 白沙黎族自治县 2020 年森林资源管理“一张图”年度更新调查报告（5 套）及成果数据库（数据光盘 2 套）。

2. 调查、研究开发成果交付的时间及地点：2020 年 12 月底前，海南省白沙黎族自治县林业局。

**第十条** 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的调查、研究开发成果进行验收：由海南省林业行政主管部门组织相关专家对成果进行审查验收。

**第十一条** 乙方应当保证其交付给甲方的调查、研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担相应的经济损失和相关的法律责任。

**第十二条** 乙方不得在向甲方交付调查、研究开发成果之前，自行将调查、研究开发成果转让给第三人。

**第十三条** 乙方完成本合同项目的调查、研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

**第十四条** 乙方利用调查、研究开发经费所购置与调查、研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙（甲、乙、双）方所有。

**第十五条** 双方确定，乙方应在向甲方交付调查、研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该调查、研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容：相关成果材料的解释或说明，及有关法律、政策咨询。

2. 地点和方式：电话、E-mail 或现场指导与指导。

3. 费用及支付方式：免费。

**第十六条** 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 王权 为甲方项目联系人，乙方指定 曾欣欣 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 负责本项目的联络、沟通和协调工作；



2. 监督合同实施。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

**第十七条** 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力或技术风险。
2. 因发生重大政策变动。

**第十八条** 本合同一式六份，具有同等法律效力。

**第十九条** 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：白沙黎族自治县林业局 (盖章)

法定代表人/委托代理人：王友 (签名)

2020年12月8日

乙方：长沙海恒林达林业调查有限公司 (盖章)

法定代表人/委托代理人：曾昭昭 (签名)

2020年12月8日

附件：1、乙方营业执照

2、乙方资质证书

3、成交通知书



# 林业调查规划设计资质证书

单位名称：长沙海恒林达林业调查有限公司

法定代表人：范平芳

资质等级：丙级

证书编号：林调资丙18-125

有效期至：2024年10月31日

业务范围更新使用  
张图年度更新使用

业务范围：野生动植物资源、湿地资源、荒漠  
土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林  
分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；  
森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项  
核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规  
划设计；林业遥感编制。



发证机构（印章）

2019年11月01日

中国林业工程建设协会印制

# 成交通知书

HRCC2020-08号

长沙海恒信达林业调查有限公司：

白沙县 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作服务项目（项目编号：HRCC2020-08），竞争性谈判工作于 2020 年 11 月 13 日 17:30（北京时间）已经结束，经评标委员会推荐，招标人确定贵单位为成交单位，具体通知如下：

成交单位名称：长沙海恒信达林业调查有限公司

成交金额（人民币）：捌拾陆万叁仟伍佰元整

（小写：863500.00 元）

请贵单位在收到本通知书后 30 天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

招标人：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2020 年 11 月 16 日

招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2020 年 11 月 16 日

