

附件4

已标价的工程量清单

投 标 总 价

招 标 人： 首都师范大学附属海南白沙中学

工程名称： 首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

投标总价（小写）： 1,812,827.01 元

（大写）： 壹佰捌拾壹万贰仟捌佰贰拾柒元零壹分

投 标 人： 海南仲远广告有限公司 （单位盖章）

法定代表人

或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____

编 制 时 间： 2021年08月13日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程
2. 工程地址：白沙黎族自治县
3. 建设单位：首都师范大学海南白沙中学

二、编制范围

本招标控制价编制范围包括施工图范围内的主体工程及暂列金额工程。

三、编制依据

1. “首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程”设计图纸。
2. 计价取费

2.1. 计算规范

国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计价规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计价规范》(GB50857-2013)等工程量计算规范。

2.2. 定额依据

《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2017)、《海南省市政工程综合定额》(2017)、《海南省安装工程综合定额》(2017)、《海南省装饰装修工程综合定额》(2015)及其相关配套文件。

2.3. 人工及材料价格调整

人工单价按海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建规[2021]2号)及新定额规定公布的单价执行。材料价格按《海南工程造价信息》(2021年第04期)白沙黎族自治县信息价执行,信息价没有部分参

照厂商报价及市场价格综合取定。

2.4. 本工程的取费标准

安全文明施工费：按海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48号）执行。

规费：社会保障费暂按新定额标准执行，计算工程招标控制价时，以定额人工费的70%作为计算基础，费率按23.5%计算；工程结算时，凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，按有关规定计算。

税金：按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）的有关规定执行。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-装饰部分	645889		13478.25	18778.11
2	首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-安装部分	86652.71		1831.69	3323.39
3	首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-设备采购部分	1080285.3		2374.89	3075.99
合计		1812827.01		17684.83	25177.49

单位工程投标报价汇总表

工程名称：首都师范大学海南白沙中
学备课室装修改造工程-装饰部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	517525.91	
1.1	1 拆除部分	47046.16	
1.2	2 门窗	113434.21	
1.3	3 墙面	140961.64	
1.4	4 天棚	157730.67	
1.5	5 其他	58353.23	
二	措施项目费	56254.7	
1	施工技术措施项目费	36430.63	
2	施工组织措施项目费	19824.07	
2.1	其中：安全文明施工费	13478.25	
2.2	其中：临时设施费	4433.38	
2.3	其中：雨季施工增加费	1303.94	
2.4	其中：夜间施工增加费	608.5	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	18778.11	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	18778.11	—
五	税金	53330.28	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		645,889.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：首都师范大学海南

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造

装饰部分

工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					517525.91	
1		拆除部分					47046.16	
1	011610002001	金属门窗拆除	1.名称:金属门拆除	樘	24	47.71	1145.04	
2	011610002002	金属门窗拆除	1.名称:金属窗拆除	樘	48	41.32	1983.36	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:按设计	m2	1114.56	12.59	14032.31	
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:按设计	m2	846.24	8.26	6989.94	
5	010103002001	建筑垃圾外运	1.废弃料品种:金属门窗、拆除的砂浆等 2.运距:由投标人自行考虑	m3	43.54	525.85	22895.51	
2		门窗					113434.21	
6	010802001001	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:按设计 2.门框、扇材质:铝合金门	m2	50.4	877.5	44226	
7	010807001001	推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:按设计 2.框、扇材质:推拉窗	m2	246.24	281.06	69208.21	
3		墙面					140961.64	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合各类墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:按设计 3.面层厚度、砂浆配合比:按设计	m2	657.24	42.69	28057.58	
9	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:按设计 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:按设计	m2	657.24	45.11	29648.1	

10	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:综合各类 2. 安装方式:砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:按设计 4. 其他:包括腰线	m2	322.56	258.11	83255.96	
	4	天棚					157730.67	
11	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:	m2	846.24	186.39	157730.67	
本页小计							459172.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：首都师范大学海南

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造

装饰部分

工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			石膏板					
	5	其他					58353.23	
12	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:按设计 2. 窗帘高度、宽度:按设计 3. 窗帘层数:按设计	m2	246.24	220	54172.8	
13	011707007001	已完工程及设备保护	1. 说明:对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施	m2	846.24	4.94	4180.43	
		措施项目					36430.63	
14	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:符合相关规范及设计 2. 搭设高度:按设计	m2	846.24	43.05	36430.63	
本页小计							94783.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费			8692.91			
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	2	8692.91			
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分	综合价含主设(1~5 千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分	综合价含主设(5 千万元~1 亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)	安全施工基本费	50	4346.46			
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	438.88			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38 号中的附件 1 计算实际费率；
8	7	临时设施费			4433.38			
9	7.1	临时设施费 1 千万以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.02	4433.38			

10	7.2	临时设施费 1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万~1 亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费 1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-	0.14	608.5			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			人材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.3	1303.94			
合 计					19824.07			

暂列金额明细表

工程名称:首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段:首都师范大学海南白沙
 -装饰部分 中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—

注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙-装饰部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：首都师范大学海南白

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-装 沙中学备课室装修改造工
饰部分 程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：首都师范大学海南白

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-沙中学备课室装修改造工

装饰部分

程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：首都师范大学海南

白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修-装饰部分

改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		18778.11
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JSGR)*56.03	23.5	18778.11
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	53330.28
合计					72108.39

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙
-装饰部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙
-装饰部分 中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：首都师范大学海南白沙中
学备课室装修改造工程-安装部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	68686.02	
二	措施项目费	7488.49	
1	施工单价措施项目费	1299.02	
2	施工总价措施项目费	6189.47	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1831.69	
2.2	其中：临时设施费	3586.03	
2.3	其中：雨季施工增加费	618.21	
2.4	其中：夜间施工增加费	153.54	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3323.39	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3323.39	—
五	税金	7154.81	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		86,652.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：首都师范大学海南

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造

安装部分

工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					68686.02	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:Pe=13KW, Kc=1, Pj=13KW, Ij=26A	台	1	1060	1060	
2	030411004001	配线 BV-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-2.5	m	1803.72	4.32	7792.07	
3	030411004002	配线 BV-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-4	m	1765.44	5.18	9144.98	
4	030411001001	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 规格:PC20	m	1191.02	12.6	15006.85	
5	030404035001	电源插座	1. 名称:电源插座	个	36	31.25	1125	
6	030404035002	地面插座	1. 名称:地面插座	个	144	31.25	4500	
7	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	144	33.29	4793.76	
8	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	12	25.19	302.28	
9	030404034002	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关	个	12	32	384	
10	030411006001	开关盒	1. 名称:开关盒	个	24	6.99	167.76	
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	288	8.16	2350.08	
12	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯	套	96	78.77	7561.92	
13	030412004001	防潮筒灯	1. 名称:防潮筒灯	套	192	68.69	13188.48	
14	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 填充（恢复）方式:按设计	m	78	16.78	1308.84	
		措施项目					1299.02	
15	031301017001	脚手架搭拆	1. 搭设方式:符合相关规范及设计	项	1	1299.02	1299.02	

本页小计							69985.04	
合 计							69985.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	1181.87			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	590.94			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	58.88			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	3586.03			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	153.54			

6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06	618.21			
---	-----	---------	---------------------------------------------------------------------------	------	--------	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					6189.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-安装部分
 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—

暂列金额明细表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙
-安装部分 中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙

-安装部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：首都师范大学海南白

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-安 沙中学备课室装修改造工
装部分

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：首都师范大学海南白

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程
沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学
 大学海南白沙中学
 备课室装修改造工程-安装部分

标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3323.39
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3323.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7154.81
合计					10478.2

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙

-安装部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程
-安装部分

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙

工程-安装部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 F1	备注
	定值权重 A		—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程投标报价汇总表

工程名称：首都师范大学海南白沙中
学备课室装修改造工程-设备采购部
分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	981603.18	
1.1	1 备课间网络设备	156267.18	
1.2	2 备课室家具设备	825336	
二	措施项目费	6408.26	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	6408.26	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2374.89	
2.2	其中：临时设施费	3319.07	
2.3	其中：雨季施工增加费	572.19	
2.4	其中：夜间施工增加费	142.11	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3075.99	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3075.99	—
五	税金	89197.87	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,080,285.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：首都师范大学海南

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造

设备采购部分

工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					981603.18	
1		备课间网络设备					156267.18	
1	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 规格:直径(mm): 0.565, 护套厚度: 0.55 ±0.05mm, 护套外径: 6.2 ±0.4mm	m	400	2.1	840	
2	030502005002	网线	1. 名称:网线 2. 规格:直径(mm): 0.5mm	m	7500	2	15000	
3	030501012001	汇聚交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 功能:24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口+4 个 SFP+ 端口, 固化单风扇, 2 个 模块化电源插槽	台	2	5283.35	10566.7	
4	琼 030501019001	汇聚交换机电源	1. 名称:汇聚交换机电源 2. 型号:70W 交流电源模 块, 支持 1+1 电源冗余	台	4	800	3200	
5	030501012002	接入交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 功能:二层网管交换 机, 交换容量 192Gbps, 包转发率 42Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应 电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、 端口聚合等功能, 支持 MACC 云平台统一管理。	台	24	1583.35	38000.4	

6	030501009001	无线路由器	1. 名称:无线路由器 2. 类别:普联-无线速率 •2.4GHz 频段: 600Mbps •5GHz 频段: 1300Mbps •3个10/100M自适应LAN口, 支持自动翻转 (Auto MDI/MDIX) •1个10/100M自适应WAN口, 支持自动翻转 (Auto MDI/MDIX)	台	12	426.02	5112.24		
7	030501005001	落地机柜	1. 名称:落地机柜 2. 规格:12U:600*600*600ML	台	12	1123.07	13476.84		
8	03B001	多媒体搬迁	1. 说明:多媒体设备拆卸、楼层搬运及安装调试	套	12	1550	18600		
本页小计							104796.18		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：首都师范大学海南

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造

设备采购部分

工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			试。					
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	900	12.39	11151	
10	03B002	系统集成	1. 安装、调试等费用	点	288	140	40320	
	2	备课室家具设备					825336	
11	03B003	办公桌	1. 规格:1300长*600宽*780高;采用环保无甲醛的1.5mm厚PVC板材 2. 阻燃性能好 3. 抗变形能力强;面板采用E1级环保加厚板材 4. 耐高温、耐刮痕;	组	288	972	279936	
12	03B004	椅子	1. 采用环保无甲醛的1.5mm厚PVC板材,阻燃性能好,抗变形能力强;面板采用E1级环保加厚板材,耐高温、耐刮痕;	张	288	256	73728	
13	03B005	机箱文件柜	1. 采用环保无甲醛的1.5mm厚PVC板材,阻燃性能好,抗变形能力强;面板采用E1级环保加厚板材,耐高温、耐刮痕;	组	288	630	181440	
14	03B006	小背景墙	1. 规格:1000高*600长*30厚;10-20mm厚0.6高度共挤板	m ²	57.6	520	29952	
15	03B007	中背景墙	1. 规格:1000高*1000长*30厚;10-20mm厚0.7高度共挤板	m ²	12	600	7200	
16	03B008	大背景墙	1. 规格:规格:1000高*3150长*30厚;10-20mm厚0.8高度共挤板	m ²	37.8	600	22680	

17	03B009	矮柜	1. 规格:规格:800 高*600长*300 宽; 采用环保无甲醛的 1.5mm 厚 PVC 板材, 阻燃性能好, 抗变形能力强; 面板采用 E1 级环保加厚板材, 耐高温、耐刮痕;	组	48	1450	69600	
18	03B010	文件柜	1. 规格:规格: 1600 高	组	24	6700	160800	
本页小计							876807	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：首都师范大学海南

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造

设备采购部分

工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			*2800 长*400 宽；采用环保无甲醛的 1.5mm 厚 PVC 板材，阻燃性能好，抗变形能力强；面板采用 E2 级环保加厚板材，耐高温、耐刮痕；					
		措施项目						
本页小计								
合 计								981603.18

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	1093.89			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	546.95			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	734.05			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	3319.07			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	142.11			

6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06	572.19			
---	-----	---------	---------------------------------------------------------------------------	------	--------	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程
 -设备采购部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机 1000 元/月、每两台枪机 800 元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					6408.26			

暂列金额明细表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙

-设备采购部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙

-设备采购部分

中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造 标段：首都师范大学海南白沙中
 工程-设备采购部分 学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一12—3

计 日 工 表

标段：首都师范大学海南白

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-白沙中学备课室装修改造工

备采购部分

程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：首都师范大学海南白

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程—沙中学备课室装修改造工程
设备采购部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-设备采购部分

标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3075.99
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3075.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	89197.87
合计					92273.86

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙
-设备采购部分 中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程
-设备采购部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程-设备采购部分 标段：首都师范大学海南白沙中学备课室装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 F1	备注
	定值权重 A		—	—	
合计		1	—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。