

六、已标价工程量清单

海口市美兰区盛达景都幼儿园装修工程

已标价工程量清单

投标人：海南瑞鑫建筑工程有限公司



时 间：2021年8月22日



扫描全能王 创建

投标报价


标 人： 海口市美兰区教育局

程 名 称： 海口市美兰区盛达景都幼儿园装修工程

标总价（小写）： 3066597.87元

（大写）： 叁佰零陆万陆仟伍佰玖拾柒元捌角柒分

标 人： 海南瑞鑫建筑工程有限公司 (单位盖章)



定代表人或其授
人：



周宇

(签字或盖章)

制 人：

李明



间： 2021年8月22日



建设项目投标报价汇总表

口市美兰区盛达景都幼儿园装修工

单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
		暂估价	安全文明施工费	规费
装饰工程	2467382.75		47419.65	80509.75
安装工程	599215.12		9769.65	17551.33
合计	3066597.87		57189.3	98061.08



单位工程招标控制价汇总表

称：安装工程

标段：海口市美兰区盛达景都幼儿园装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	412574.33	
1.1	强电工程	201448.35	
1.2	弱电工程	20483.86	
1.3	给水工程	13326.72	
1.4	排水工程	177315.4	
二	措施项目费	39612.98	
2.1	施工单价措施项目费	6829.2	
2.2	施工总价措施项目费	32783.78	
2.2.1	其中：安全防护、文明施工费	9769.65	
2.2.2	其中：临时设施费	18938.38	
2.2.3	其中：雨季施工增加费	3264.87	
2.2.4	其中：夜间施工增加费	810.88	
2.2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	80000	—
3.1	其中：暂列金额	80000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	17551.33	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	17551.33	—
五	税金	49476.48	—
	招标控制价合计=一+二+三+四+五	599,215.12	

本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。




单位工程招标控制价汇总表

标段：海口市美兰区盛达景都幼儿园装修工程

第 1 页 共 1 页

名称：装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1964345.2	
1.1	一层	680734.32	
1.2	二层	622700.61	
1.3	三层	392468.25	
1.4	屋面	54475.05	
1.5	楼梯间	45976.74	
1.6	门窗工程	148769.39	
1.7	栏杆	19220.84	
二	措施项目费	218798.95	
1	施工单价措施项目费	136219.92	
2	施工总价措施项目费	82579.03	
2.1	其中：安全文明施工费	47419.65	
2.2	其中：临时设施费	27266.46	
2.3	其中：雨季施工增加费	5381.54	
2.4	其中：夜间施工增加费	2511.38	
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用	80509.75	-
四	规费		-
5	其中：建筑垃圾处置费	80509.75	-
6	其中：社会保险费	203728.85	-
五	税金	2,467,382.75	
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



扫描全能王 创建

最后报价一览表

项目名称：海口市美兰区盛达景都幼儿园装修工程

项目编号：HNZB-20210715

采购人：海口市美兰区教育局

日期：2021年8月24日

最后报价 (人民币/元)	大写	叁佰零伍万捌仟柒佰肆拾壹元叁角伍分
	小写	¥ 3058741.35元
其他承诺	无	
备注	1.本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容； 2.本报价精确到小数点后两位数。 3.此表由通过初步审查的供应商提交，供应商须提前在盖章处加盖单位公章带至开标现场，最终报价金额须在评标委员会监督下现场填写。 4.若单位中标须在中标后提供对应报价的工程量清单。	

供应商全称：海南瑞鑫建筑工程有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：谢温昌

日期：2021年8月24日

