

(清-目录)

招标工程量清单目录

工程名称：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

序号	名称
1	总说明
2	清-表1 建设项目招标控制价投标报价汇总表
3	清-表2 单项工程投标报价汇总表
4	清-表3 单位工程投标报价汇总表
5	清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6	清-表5 总价措施项目清单与计价表
7	清-表6 其他项目清单与计价汇总表
8	表-12-1 暂列金额表
9	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
10	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
11	表-12-4 计日工表
12	表-12-5 总承包服务费计价表
13	清-表7 规费、税金项目计价表
14	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
15	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
16	表-22 承包人提供材料和工程设备一览表

编制说明

一、工程概况及内容：

本工程为 2021-2022 年海口市主要道路节日花化项目-标段二，该项目位于海口市内国兴大道、白龙路、滨海大道、海府路及龙昆南路。

二、编制内容及计算范围：

1、图纸设计范围内的绿化工程，详见施工图纸。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

2、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）以及其他相关定额；

3、《2021-2022 年海口市主要道路节日花化项目-标段二施工图纸》；

4、税率按照琼建定[2019]100 号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》进行调整；

5、琼建定[2018]48 号《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》；

6、琼人社发[2019]93 号《关于印发海南省降低社会保险费率综合方案的通知》；

7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预（结）算的文件。

四、编制方法及计量说明：

1、本次招标工程量清单按照工程量清单计价的方式来编制；

2、本工程量清单的计量均依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的计算规则要求，其中缺项的依据海南省现行的定额要求计算；

3、本次清单计价中的“项目特征及工作内容”主要参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的要求以及施工图纸的相关做法要求来编写，若与建设单位的招标文件要求存在不同时，应以招标文件要求为准；

4、本次清单的计量范围详见本说明第（二）条内容。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：国兴大道节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	“2021年国庆节至2022年元旦”国兴大道节日花化		
1.2	“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”国兴大道节日花化		
1.3	“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”国兴大道节日花化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市
主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		“2021年国庆节至2022年元旦”国兴大道节日花化						
	1	清除草皮、整理绿化种植地						
1	050101006001	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距：投标单位自行考虑	m ²	4466			
2	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4466			
	2	栽植花卉						
3	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：繁星花（红色） 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m ²	990			
4	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m ²	1000			
5	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类：皇帝菊（黄色） 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m ²	1000			
6	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度	m ²	990			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车 取水浇灌					
7	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类:长春花(粉 色) 2. 株高或蓬径:高度10-1 5cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车 取水浇灌	m ²	234			
8	050102008017	栽植花卉	1. 花卉种类:千日红(紫 色) 2. 株高或蓬径:高度10-1 5cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车 取水浇灌	m ²	252			
	3	更换花卉						
9	050102008018	栽植花卉	1. 花卉种类:繁星花(红 色) 2. 株高或蓬径:高度10-1 5cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/ m ²	m ²	693			
10	050102008019	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-1 5cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/ m ²	m ²	700			
11	050102008020	栽植花卉	1. 花卉种类:皇帝菊(黄 色) 2. 株高或蓬径:高度10-1 5cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/ m ²	m ²	700			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	050102008021	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	693			
13	050102008022	栽植花卉	1. 花卉种类:长春花（粉色） 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	163.8			
14	050102008023	栽植花卉	1. 花卉种类:千日红（紫色） 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	176.4			
		“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”国兴大道节日花化						
1		清除花卉、整理绿化种植地						
15	050101007001	清除地被植物	1. 清除地栽花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	4466			
16	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4466			
2		栽植花卉						
17	050102008024	栽植花卉	1. 花卉种类:四季海棠 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	990			
18	050102008025	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	1000			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌					
19	050102008026	栽植花卉	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	1000			
20	050102008027	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	990			
21	050102008028	栽植花卉	1. 花卉种类:非洲凤仙(混色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	234			
22	050102008029	栽植花卉	1. 花卉种类:千日红(粉色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	252			
	3	更换花卉						
23	050102008030	栽植花卉	1. 花卉种类:四季海棠 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm	m ²	693			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:36株/m ²					
24	050102008031	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	700			
25	050102008032	栽植花卉	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	700			
26	050102008033	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	693			
27	050102008034	栽植花卉	1. 花卉种类:非洲凤仙(混色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	163.8			
28	050102008035	栽植花卉	1. 花卉种类:千日红(粉色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	176.4			
		“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”国兴大道节日花化						
1		清除花卉、整理绿化种植地						
29	050101007002	清除地被植物	1. 清除地栽花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	4466			
30	050101010003	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4466			
2		栽植花卉						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	050102008036	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	990			
32	050102008037	栽植花卉	1. 花卉种类:繁星花(红色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	1000			
33	050102008038	栽植花卉	1. 花卉种类:皇帝菊(黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	1000			
34	050102008039	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	990			
35	050102008040	栽植花卉	1. 花卉种类:香彩雀(玫红) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车	m ²	234			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：国兴大道节日花化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			取水浇灌					
36	050102008041	栽植花卉	1. 花卉种类:千日红 (紫色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	252			
	3	更换花卉						
37	050102008042	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	297			
38	050102008043	栽植花卉	1. 花卉种类:繁星花 (红色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	300			
39	050102008044	栽植花卉	1. 花卉种类:皇帝菊 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	300			
40	050102008045	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	297			
41	050102008046	栽植花卉	1. 花卉种类:香彩雀 (玫红) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	70.2			
42	050102008047	栽植花卉	1. 花卉种类:千日红 (紫	m ²	75.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：国兴大道节日花化工程 标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：国兴大道节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要
道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白龙路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	“2021年国庆节至2022年元旦”白龙路节日花化		
1.2	“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”白龙路节日花化		
1.3	“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”白龙路节日花化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：白龙路节日花化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		“2021年国庆节至2022年元旦”白龙路节日花化						
1		清除草皮、整理绿化种植地						
1	050101006002	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	1622			
2	050101010005	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	1622			
2		栽植花卉						
3	050102008048	栽植花卉	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	811			
4	050102008049	栽植花卉	1. 花卉种类：皇帝菊（黄色） 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	595			
5	050102008050	栽植花卉	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	216			
3		更换花卉						
6	050102008051	栽植花卉	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm	m2	567.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：白龙路节日花化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:36株/m ²					
7	050102008052	栽植花卉	1. 花卉种类:皇帝菊(黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm,冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	416.5			
8	050102008053	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm,冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	151.2			
		“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”白龙路节日花化						
1		清除花卉、整理绿化种植地						
9	050101007004	清除地被植物	1. 清除地栽花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	1622			
10	050101010006	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	1622			
2		栽植花卉						
11	050102008054	栽植花卉	1. 花卉种类:四季海棠(红色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm,冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	595			
12	050102008056	栽植花卉	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm,冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车	m ²	595			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：白龙路节日花化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			取水浇灌					
13	050102008055	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	216			
14	050102008057	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	216			
3		更换花卉						
15	050102008058	栽植花卉	1. 花卉种类:四季海棠 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	416.5			
16	050102008059	栽植花卉	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	416.5			
17	050102008060	栽植花卉	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	151.2			
18	050102008061	栽植花卉	1. 花卉种类:孔雀草 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度10-15cm, 冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:36株/m ²	m ²	151.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：白龙路节日花化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”白龙路节日花化						
1		清除花卉、整理绿化种植地						
19	050101007005	清除地被植物	1. 清除地栽花卉 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	1622			
20	050101010007	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	1622			
2		栽植花卉						
21	050102008062	栽植花卉	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	811			
22	050102008064	栽植花卉	1. 花卉种类：皇帝菊（黄色） 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	595			
23	050102008065	栽植花卉	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	216			
3		更换花卉						
24	050102008068	栽植花卉	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm	m2	243.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白龙路节日花化工程 标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

标段：2021-2022年海口市
主要道路节日花化项目-标
段二

工程名称：白龙路节日花化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：2021-2022年海口市
主要道路节日花化项目-标
段二

工程名称：白龙路节日花化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：白龙路节日花化工程
标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 白龙路节日花化工程

标段: 2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白龙路节日花化工程标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：滨海大道节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	“2021年国庆节至2022年元旦”滨海大道节日花化		
1.2	“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”滨海大道节日花化		
1.3	“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”滨海大道节日花化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		“2021年国庆节至2022年元旦”滨海大道节日花化						
	1	清除草皮、整理绿化种植地						
1	050101006003	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	4613			
2	050101010009	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	4613			
	2	摆放花卉						
3	050307015001	摆花	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	1750			
4	050307015002	摆花	1. 花卉种类：皇帝菊（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	749			
5	050307015003	摆花	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	701			
6	050307015004	摆花	1. 花卉种类：长春花（粉色） 2. 株高或蓬径：高度	m2	723			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌					
7	050307015005	摆花	1. 花卉种类:千日红(紫色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	690			
	3	清除花卉、整理绿化种植地、恢复草皮						
8	050101007007	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	4613			
9	050101010010	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4613			
10	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草(卷草) 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1个月	m ²	4613			
		“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”滨海大道节日花化						
	1	清除草皮、整理绿化种植地						
11	050101006004	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	4613			
12	050101010011	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4613			
	2	摆放花卉						
13	050307015006	摆花	1. 花卉种类:一串红(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm	m ²	650			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌					
14	050307015007	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	688			
15	050307015008	摆花	1. 花卉种类:百日草(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	412			
16	050307015009	摆花	1. 花卉种类:百日草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	560			
17	050307015010	摆花	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	449			
18	050307015011	摆花	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度	m ²	441			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/ m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车 取水浇灌					
19	050307015012	摆花	1. 花卉种类:非洲凤仙 (混色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/ m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车 取水浇灌	m ²	723			
20	050307015013	摆花	1. 花卉种类:矮牵牛 (混色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/ m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车 取水浇灌	m ²	690			
	3	更换花卉						
21	050307015046	摆花	1. 花卉种类:一串红 (红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/ m ²	m ²	455			
22	050307015047	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/ m ²	m ²	481.6			
23	050307015048	摆花	1. 花卉种类:百日草 (红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/ m ²	m ²	288.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	050307015049	摆花	1. 花卉种类:百日草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	392			
25	050307015050	摆花	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	314.3			
26	050307015051	摆花	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	308.7			
27	050307015052	摆花	1. 花卉种类:非洲凤仙(混色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	506.1			
28	050307015053	摆花	1. 花卉种类:矮牵牛(混色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	483			
		“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”滨海大道节日花化						
1		清除花卉、整理绿化种植地						
29	050101007008	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	4613			
30	050101010012	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4613			
	2	摆放花卉						
31	050307015015	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花	m ²	934			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌					
32	050307015016	摆花	1. 花卉种类:百日草(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	816			
33	050307015017	摆花	1. 花卉种类:皇帝菊(黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	664			
34	050307015018	摆花	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	786			
35	050307015019	摆花	1. 花卉种类:香彩雀(玫红) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	723			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	050307015020	摆花	1. 花卉种类:千日红 (紫色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	690			
3		更换花卉						
37	050307015054	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	280.2			
38	050307015055	摆花	1. 花卉种类:百日草 (红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	244.8			
39	050307015056	摆花	1. 花卉种类:皇帝菊 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	199.2			
40	050307015057	摆花	1. 花卉种类:孔雀草 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	235.8			
41	050307015058	摆花	1. 花卉种类:香彩雀 (玫红) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	216.9			
42	050307015059	摆花	1. 花卉种类:千日红 (紫色) 2. 株高或蓬径:高度	m ²	207			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数: 25株/ m ²					
4		清除花卉、整理绿化种植地、恢复草皮						
43	050101007009	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	4613			
44	050101010013	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	4613			
45	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类: 大叶油草 (卷草) 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 1个月 4. 养护浇灌方式: 洒水车取水浇灌	m ²	4613			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海大道节日花化工程 标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：滨海大道节日花化工程
标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨海大道节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：2021-2022年海口市
主要道路节日花化项目-标
段二

工程名称：滨海大道节日花化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：滨海大道节日花化工程

标段：2021-2022年海口市
主要道路节日花化项目-标
段二

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：滨海大道节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要
道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：滨海大道节日花化工程

标段二
主要道路节日花化项目-标
段二

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	红色穗冠花 高度15-20cm, 冠幅20-25cm	盆	105411.9					
2	百日草(红色) 高度25-30cm, 冠幅20-25cm	盆	44910.6					
3	皇帝菊(黄色) 高度15-20cm, 冠幅20-25cm	盆	41111.1					
4	大叶油草(卷草)	m2	9410.52					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海府路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	“2021年国庆节至2022年元旦”海府路节日花化		
1.2	“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”海府路节日花化		
1.3	“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”海府路节日花化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：海府路节日花化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		“2021年国庆节至2022年元旦”海府路节日花化						
1		清除草皮、整理绿化种植地						
1	050101006005	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	1560			
2	050101010014	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	1560			
2		摆放花卉						
3	050307015021	摆花	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	780			
4	050307015022	摆花	1. 花卉种类：皇帝菊（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	432			
5	050307015023	摆花	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	348			
3		清除花卉、整理绿化种植地、恢复草皮						
6	050101007010	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距：投标单位自行	m2	1560			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：海府路节日花化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			考虑					
7	050101010015	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	1560			
8	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草(卷草) 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1个月	m2	1560			
		“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”海府路节日花化						
1		清除草皮、整理绿化种植地						
9	050101006006	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距: 投标单位自行考虑	m2	1560			
10	050101010016	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	1560			
	2	摆放花卉						
11	050307015024	摆花	1. 花卉种类:一串红(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m2	432			
12	050307015028	摆花	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m2	432			
13	050307015025	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车	m2	348			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：海府路节日花化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			取水浇灌					
14	050307015029	摆花	1. 花卉种类:孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	348			
	3	更换花卉						
15	050307015060	摆花	1. 花卉种类:一串红（红色） 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	302.4			
16	050307015061	摆花	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	302.4			
17	050307015062	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	243.6			
18	050307015063	摆花	1. 花卉种类:孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	243.6			
		“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”海府路节日花化						
	1	清除花卉、整理绿化种植地						
19	050101007011	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距：投标单位自行考虑	m ²	1560			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：海府路节日花化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	050101010017	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	1560			
	2	摆放花卉						
21	050307015030	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	432			
22	050307015031	摆花	1. 花卉种类:百日草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	432			
23	050307015034	摆花	1. 花卉种类:百日草(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	348			
24	050307015033	摆花	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	348			
	3	更换花卉						
25	050307015064	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm	m ²	129.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：海府路节日花化工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:25株/m ²					
26	050307015065	摆花	1. 花卉种类:百日草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	129.6			
27	050307015066	摆花	1. 花卉种类:百日草(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	104.4			
28	050307015067	摆花	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	104.4			
4		清除花卉、整理绿化种植地、恢复草皮						
29	050101007012	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	1560			
30	050101010018	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	1560			
31	050102012006	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草(卷草) 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1个月 4. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	1560			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海府路节日花化工程 标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海府路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要
道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙昆南路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	“2021年国庆节至2022年元旦”龙昆南路节日花化		
1.2	“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”龙昆南路节日花化		
1.3	“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”龙昆南路节日花化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：龙昆南路节日花化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		“2021年国庆节至2022年元旦”龙昆南路节日花化						
	1	清除草皮、整理绿化种植地						
1	050101006007	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	2999			
2	050101010019	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	2999			
	2	摆放花卉						
3	050307015035	摆花	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	1423			
4	050307015036	摆花	1. 花卉种类：皇帝菊（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	875			
5	050307015037	摆花	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	701			
	3	清除花卉、整理绿化种植地、恢复草皮						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：龙昆南路节日花化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	050101007013	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	2999			
7	050101010020	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	2999			
8	050102012007	铺种草皮	1. 草皮种类：大叶油草（卷草） 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：1个月	m2	2999			
		“2022年元旦至2022年博鳌亚洲论坛”龙昆南路节日花化						
1		清除草皮、整理绿化种植地						
9	050101006008	清除草皮	1. 清除原有绿地内草皮 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	2999			
10	050101010021	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	2999			
	2	摆放花卉						
11	050307015038	摆花	1. 花卉种类：一串红（红色） 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	798			
12	050307015039	摆花	1. 花卉种类：黄色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：3个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	875			
13	050307015040	摆花	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ²	m2	625			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：龙昆南路节日花化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌					
14	050307015041	摆花	1. 花卉种类:孔雀草 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	701			
	3	更换花卉						
15	050307015068	摆花	1. 花卉种类:一串红 (红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	558.6			
16	050307015069	摆花	1. 花卉种类:黄色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	612.5			
17	050307015070	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	437.5			
18	050307015071	摆花	1. 花卉种类:孔雀草 (黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	490.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口
市主要道路节日花化项目
-标段二

工程名称：龙昆南路节日花化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		“2022年博鳌亚洲论坛至2022年5.1劳动节”龙昆南路节日花化						
1		清除花卉、整理绿化种植地						
19	050101007014	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距：投标单位自行考虑	m2	2999			
20	050101010022	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	2999			
2		摆放花卉						
21	050307015042	摆花	1. 花卉种类：红色穗冠花 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	798			
22	050307015043	摆花	1. 花卉种类：百日草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	875			
23	050307015044	摆花	1. 花卉种类：百日草（红色） 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 养护期：2个月 5. 养护浇灌方式：洒水车取水浇灌	m2	625			
24	050307015045	摆花	1. 花卉种类：孔雀草（黄色） 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：25株/m ²	m2	701			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

工程名称：龙昆南路节日花化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m ² 4. 养护期:2个月 5. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌					
	3	更换花卉						
25	050307015072	摆花	1. 花卉种类:红色穗冠花 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	239.4			
26	050307015073	摆花	1. 花卉种类:百日草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	262.5			
27	050307015074	摆花	1. 花卉种类:百日草(红色) 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	187.5			
28	050307015075	摆花	1. 花卉种类:孔雀草(黄色) 2. 株高或蓬径:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	210.3			
	4	清除花卉、整理绿化种植地、恢复草皮						
29	050101007015	清除地被植物	1. 清除摆放花卉 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	2999			
30	050101010023	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m ²	2999			
31	050102012008	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草(卷草) 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1个月 4. 养护浇灌方式:洒水车取水浇灌	m ²	2999			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆南路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆南路节日花化工程 标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆南路节日花化工程 标段：2021-2022年海口市主要道路节日花化项目-标段二 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙昆南路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要
道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：2021-2022年海口市
主要道路节日花化项目-标
段二

工程名称：龙昆南路节日花化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：龙昆南路节日花化工程

标段：2021-2022年海口市主要
道路节日花化项目-标段二

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

