

# 海口市为民小学搬迁临时过渡安置建设工程

## 已标价工程量清单

投标人：海南参联科建筑工程有限公司

时 间：2021 年 08 月 28 日



# 投标报价

招 标 人： 海口市美兰区教育局

工 程 名 称： 海口市为民小学搬迁临时过渡安置建设工程

投标总价（小写）： 2928739.94 元


（大写）： 贰佰玖拾贰万捌仟柒佰叁拾玖元玖角肆分

投 标 人： 海南叁联科建筑工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授  
权人： 刘乙力（签字或盖章）

编 制 人： 刘乙力（造价人员签字并盖专用章）

时 间： 2021年08月28日









# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：海口市为民小学搬迁临时过渡安置建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	510711.6	
1.1	1电气工程	264619.73	
1.2	2弱电工程	53667.48	
1.3	3防雷工程	42249.72	
1.4	4手孔井	19736	
1.5	5给排水工程	130438.67	
二	措施项目费	34875.63	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	34875.63	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	10382.21	
2.2	其中：临时设施费	20155.69	
2.3	其中：雨季施工增加费	3474.73	
2.4	其中：夜间施工增加费	863	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	18679.49	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	18679.49	—
五	税金	50784	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		615,050.72	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 附表 4、最后报价一览表

项目名称：海口市为民小学搬迁临时过渡安置建设工程

项目编号：HNZB-20210808

采购人：海口市美兰区教育局

日期：2021年08月30日

最后报价 (人民币/元)	大写	贰佰玖拾壹万伍仟柒佰伍拾玖元玖角叁分
	小写	¥2915759.93元
其他承诺	无	
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容；</li> <li>2. 本报价精确到小数点后两位数。</li> <li>3. 此表由通过初步审查的供应商提交，供应商须提前在盖章处加盖单位公章带至开标现场，最终报价金额须在评标委员会监督下现场填写。</li> <li>4. 若单位中标须在中标后提供对应报价的工程量清单。</li> </ol>	

供应商全称：海南叁联科建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：吴小云、460103199201131527

日期：2021年08月30日