
用户需求书
一、项目概况

项目名称：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维修养护项目

招标编号：HRCG2021-021

项目单位：澄迈县水务项目建设管理中心

工 期：90 日历天

保 质 期：一年，在期间如有质量问题全由中标人承担

二、报价人资格要求

见投标邀请函

三、项目实施要求

建设内容：本项目维修养护我县村庄共计 83 个，其中管道维修村庄为 63 个，

管道总计 8683 米；水泵更换为 7台；净水设备维修 12 套 ；消毒设备增设防护

罩 2套 ；水塔爬梯维修 12 座，阀门及水表更换 12 个，水塔维修 2座 ,设备间

维修 1间。（具体以施工设计图和工程量清单为准）。

四、采购预算：¥2299969.00 元。

本包投标报价如超出采购预算的，视为无效投标。

五、其他注意事项

1、工程量清单

编制说明

一、工程预况

项目名称：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维修养护项目

建设地点：海南省澄迈县；

建设范围：金江镇饮水工程包括：金江镇龙坡村委会龙潭村饮水

工程等 7 个村饮水工程；大丰镇饮水工程包括：大丰镇肖阳社区肖阳



小组饮水工程等 12 个村饮水工程；永发镇饮水工程包括：永发镇永

丰村委会儒音村饮水工程等 5 个饮水工程；中兴镇饮水工程包括：中

兴镇福安村委会横滩村饮水工程等 4 个饮水工程；文儒镇饮水工程包

括：文儒镇文儒村委会村仔村饮水工程等 6个村饮水工程；老城镇饮

水工程包括：老城镇玉堂村委会音臣村饮水工程等 14个村饮水工程；

福山镇饮水工程包括：福山镇大亭村委会音大村饮水工程等 7 个饮水

工程；加乐镇饮水工程包括：加乐镇常村村委会常树村饮水工程等 5

个村饮水工程；瑞溪镇饮水工程包括：瑞溪镇北洋村委会北畔仔村供

水工程等 4个村饮水工程；仁兴镇饮水工程包括：仁兴镇岭仑村委会

第一村民小组供水工程等 6 个饮水工程；桥头镇饮水工程包括：桥头

镇善丰村委会那能村饮水工程等 13个村饮水工程。

建设内容：本项目维修养护村庄共计 83个，其中管道维修村庄

为 63个，管道总计 8683 米；水泵更换为 7 台；消毒设备增设防护罩

2套；水塔爬梯维修为 12座，阀门及水表更换为 12个，水塔维修 2

座，设备间维修 1间等建设内容。

二、编制依据

1、《海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维修养护项目》施工

图纸。

2、2017 年《海南房屋建筑与装饰工程综合定额》。

3、2017 年《海南省市政工程综合定额》。

4、2017 年《海南省安装工程综合定额》。

5、工程量清单项目计量规范(2013-海南)

6、2021 年《海南工程造价信息》第 5月澄迈地区信息价。

7、国家及海南省有关法律法规及条文。



8、项目批复。

9、预算评审。

三、计价说明

1、该预算材料调差按 2021 年《海南工程造价信息》第 7 月澄迈

地区信息价参考价及市场询价计入；

2、该预算人工费根据海南省建设标准定额站关于建设工程人工

单价的解释计取：

①海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通

知》（琼建规[2021]2 号）执行 2021 年 1月 15 日及以后颁布的定额

计价的建筑工程，人工费单价由 122.53 元/工日调整为 135 元/工日，

及[2021]14号补差，各定额人工单价由现行的标准调至104元/工日。

3、本工程安全防护、文明施工措施基本费率按海南省住房和城

乡建设厅（琼建定[2018]48 号）规定执行；

4、税金按 9%计取。

（清-目录）

工程招标工程量清单目录

序号 名称



1 编制说明

2 建设项目招标控制价/投标报价汇总表

3 单项工程投标报价汇总表

4 单位工程投标报价汇总表

5 分部分项工程和单价措施项目清单和计价表

6 总价措施项目清单与计价表

7 其他项目清单与计价汇总表

8 规费、税金项目计价表

（招-表 1）

建设项目投标报价汇总表
工程名称：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程

维修养护项目
第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价
安全文明施工

费
规费



1
海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维修养护

项目

合计



（清-表 2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：海南省澄迈县 2021 年度农村

供水工程维修养护项目
单位：元 第 1 页 共 4 页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价
安全文明施工

费
规费

1 01-金江镇龙坡村委会龙潭村饮水工程

2 02-金江镇军口村委会文山岭村饮水工程

3 03-金江镇长村村委会加时徐村饮水工程

4 04-金江镇合福村委会合福村饮水工程

5 05-金江镇合福村委会沙田村饮水工程

6 06-金江镇木棉村委会昌茂村饮水工程

7 07-金江镇木棉村委会美墩村饮水工程

8 08-大丰镇肖阳社区肖阳小组饮水工程

9 09-大丰镇肖阳社区乒乓小组饮水工程

10 10-大丰镇肖阳社区大丰小组饮水工程

11 11-大丰镇才存社区美仁村饮水工程

12 12-大丰镇盐丁社区儒良村饮水工程

13 13-大丰镇盐丁社区洋台村饮水工程

14 14-大丰镇安丰社区信宜小组饮水工程

15 15-大丰镇大丰社区儒仍村饮水工程

16 16-大丰镇红岭社区红岭小组饮水工程

17 17-大丰镇美玉社区群典村饮水工程

18 18-大丰镇五村社区虎头小组饮水工程

19 19-大丰镇五村社区敦大小组饮水工程

20 20-永发镇永丰村委会儒音村饮水工程

21 21-永发镇儒林村委会儒林村饮水工程

22 22-永发镇儒林村委会美墩村饮水工程

23 23-永发镇永灵村委会文安村饮水工程



24 24-永发镇侍郎村委会龙文沟村饮水工程

25 25-中兴镇福安村委会横滩村饮水工程

26 26-中兴镇旺商村委会加笼村饮水工程

27 27-中兴镇孔水村委会孔水村饮水工程

（清-表 2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：海南省澄迈县 2021 年度农村

供水工程维修养护项目
单位：元 第 2 页 共 4 页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价
安全文明施工

费
规费

28 28-中兴镇大云村委会美万下村饮水工程

29 29-文儒镇文儒村委会村仔村饮水工程

30 30-文儒镇山心村委会棉坡村饮水工程

31 31-文儒镇槟榔根村委会坡寮村饮水工程

32 32-文儒镇桂根村委会久处村饮水工程

33 33-文儒镇文丰村委会南林村饮水工程

34 34-文儒镇玉堂村委会文礼村饮水工程

35 35-老城镇玉堂村委会音臣村饮水工程

36 36-老城镇老城社区美造村饮水工程

37
37-老城镇东水港村委会东水港二队饮水工

程

38 38-老城镇那板村委会那板村饮水工程

39 39-老城镇马村社区包金村饮水工程

40 40-老城镇马村社区国社村饮水工程

41 41-老城镇石联村委会谭昌二组饮水工程

42 42-老城镇石联村委会美玉村饮水工程

43 43-老城镇坡脑村委会仁心外村饮水工程

44 44-老城镇坡脑村委会儒文村饮水工程

45 45-老城镇坡脑村委会大连村饮水工程



46 46-老城镇大道村委会道辅村饮水工程

47 47-老城镇白莲社区夏社村饮水工程

48 48-老城镇大亭村委会文集村饮水工程

49 49-福山镇大亭村委会音大村饮水工程

50 50-福山镇官族村委会昌堂村饮水工程

51 51-福山镇敦茶村委会永边村饮水工程

52 52-福山镇福山社区美玉村饮水工程

53 53-福山镇博才村委会博才村饮水工程

54 54-福山镇博才村委会丰行村饮水工程

（清-表 2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：海南省澄迈县 2021 年度农村

供水工程维修养护项目
单位：元 第 3 页 共 4 页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价
安全文明施工

费
规费

55 55-福山镇迈岭村委会丰门村饮水工程

56 56-加乐镇常村村委会常树村饮水工程

57 57-加乐镇长岭村委会效古村饮水工程

58 58-加乐镇德润村委会德润村饮水工程

59 59-加乐镇产坡村委会产坡村饮水工程

60 60-加乐镇三多村委会三多村饮水工程

61 61-瑞溪镇北洋村委会北畔仔村供水工程

62 62-瑞溪镇北洋村委会干伦岭村供水工程

63 63-瑞溪镇山尾村委会山尾村饮水工程

64 64-瑞溪镇加巨坡村委会朝文村饮水工程

65
65-仁兴镇岭仑村委会第一村民小组供水工

程

66 66-仁兴镇美厚村委会南初村供水工程

67 67-仁兴镇美厚村委会美厚村供水工程



68 68-仁兴镇美厚村委会那裕村供水工程

69 69-仁兴镇美厚村委会美厚墟村饮水工程

70 70-仁兴镇吴案村委会美梧村供水工程

71 71-桥头镇善丰村委会那能村饮水工程

72 72-桥头镇荣兴村委会美亭村饮水工程

73 73-桥头镇荣兴村委会包岸村饮水工程

74 74-桥头镇西岸村委会西岸村饮水工程

75 75-桥头镇玉包村委会玉包港村饮水工程

76 76-桥头镇玉包村委会新兴港饮水工程

77 77-桥头镇玉包村委会林诗港饮水工程

78 78-桥头镇元隆村委会儒理村饮水工程

79 79-桥头镇元隆村委会群龙村饮水工程

80 80-桥头镇元隆村委会文兵村饮水工程

81 81-桥头镇桥东村委会博明村饮水工程

（清-表 2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：海南省澄迈县 2021 年度农村

供水工程维修养护项目
单位：元 第 4 页 共 4 页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价
安全文明施工

费
规费

82 82-桥头镇桥头村委会儒朋村饮水工程

83 83-桥头镇桥头村委会饮水工程



合计

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：01-金江镇龙坡村委会龙

潭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换老化水管

1.2 更换机井内老化水管



二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-金江镇龙坡村委会龙潭村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



位

整个项目

更换老化水管

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 11.48

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 11.48

3 041001006001 拆除管道

1.拆除老化管道

dn100

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 20

4 040501002001 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn100

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

更换机井内老

化水管

5 041001006002 拆除管道

1.拆除老化管道 dn50

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 250

6 040501002002 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 250

措施项目

本页小计

合 计



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：01-金江镇龙坡村委会龙

潭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序

号
项目编码 项目名称 计算基础

费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】



38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案

出处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：01-金江镇龙坡村委会龙

潭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序

号
项目编码 项目名称 计算基础

费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案

出处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01-金江镇龙坡村委会龙潭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：01-

金江镇龙坡村委

会龙潭村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02-金江镇军口村委会文

山岭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-金江镇军口村委会文山岭村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 3.99

2 041001003001 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 3.99

3 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 1.2

裸露水管

4 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 6

5 040103001002 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 6.16

6 040501002003 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 13

路面恢复



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：02-金江镇军口村委会文山

岭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分
综合价不含主设

(1 亿元以上部
0.36

7 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 3.99

8 040202011001 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 3.99

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 3.99

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分)

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：02-金江镇军口村委会文山

岭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02-金江镇军口村委会文山岭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目

第 1 页 共 1

页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：02-

金江镇军口村委

会文山岭村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

合 计 —



费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03-金江镇长村村委会加

时徐村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

1.4 更换水泵

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费



3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-金江镇长村村委会加时徐村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001002 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 4.08

2 041001003002 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 4.08

3 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:废弃石渣

2.运距:投标人自行考虑
m3 1.22

裸露水管

4 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:2m 以内
m3 0.49

5 040103001003 回填方
1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土回填
m3 9.79



6 040501002004 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给水管

dn80

2.管道检验及试验要求:管

道试压、冲洗消毒满足设计

要求

m 12

路面恢复

7 040202001002
路床(槽）整

形
1.路床(槽）整形 m2 4.08

8 040202011002 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 4.08

9 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25 抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 4.08

更换水泵

10 030109011001 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

11 030109012001 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=5m/h,H=220mN=7.5kw

台 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：03-金江镇长村村委会加时

徐村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：03-金江镇长村村委会加时

徐村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03-金江镇长村村委会加时徐村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：03-

金江镇长村村委

会加时徐村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：04-金江镇合福村委会合

福村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 裸露水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费



2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-金江镇合福村委会合福村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



裸露水管

1 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 0.19

2 040103001004 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.87

3 040501002005 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn100

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：04-金江镇合福村委会合福

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：04-金江镇合福村委会合福

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04-金江镇合福村委会合福村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：04-

金江镇合福村委

会合福村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：05-金江镇合福村委会沙

田村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05-金江镇合福村委会沙田村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001003 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 7.98

2 041001003003 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 7.98

3 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 2.39

裸露水管

4 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 0.74

5 040103001005 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 15.03

6 040501002006 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 18

路面恢复

7 040202001003 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 7.98

8 040202011003 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 7.98

9 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 7.98



措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：05-金江镇合福村委会沙田

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：05-金江镇合福村委会沙田

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05-金江镇合福村委会沙田村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：05-

金江镇合福村委

会沙田村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：06-金江镇木棉村委会昌

茂村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 裸露水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06-金江镇木棉村委会昌茂村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

裸露水管

1 040101002006 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.59

2 040103001006 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.68

3 040501002007 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：06-金江镇木棉村委会昌茂

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36



6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：06-金江镇木棉村委会昌茂

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：06-金江镇木棉村委会昌茂村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：06-

金江镇木棉村委

会昌茂村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：08-大丰镇肖阳社区肖阳

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消毒设备防护罩

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工



3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：08-大丰镇肖阳社区肖阳小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

消毒设备防护

罩

1 04B001
消毒设备防护

罩

1.C20 砼基础，200mm

厚

2.M16-4 地角螺栓

3.4 号角钢立柱

4.防护罩四周及顶部

用不锈钢钢板包裹。

5.详设计图纸

个 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：08-大丰镇肖阳社区肖阳小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：08-大丰镇肖阳社区肖阳小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：08-大丰镇肖阳社区肖阳小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：08-

大丰镇肖阳社区

肖阳小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：09-大丰镇肖阳社区乒乓

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复



二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：09-大丰镇肖阳社区乒乓小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



整个项目

破除路面

1 041001001005 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 78

2 041001003005 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 78

3 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 23.4

4 041106001001
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002008 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 59.48

6 040103001008 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 59.48

7 040501002009 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 150

路面恢复

8 040202001005 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 78

9 040202011005 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 78

10 040203007005 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 78

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：09-大丰镇肖阳社区乒乓小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费



率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：09-大丰镇肖阳社区乒乓小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：09-大丰镇肖阳社区乒乓小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：09-

大丰镇肖阳社区

乒乓小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：10-大丰镇肖阳社区大丰

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 更换老化水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10-大丰镇肖阳社区大丰小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001006 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 299.25

2 041001003006 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 299.25

3 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 89.78

4 041106001002
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

更换老化水管

5 040101002009 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 223.08

6 040103001009 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 223.08

7 040501002010 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

m 550



毒满足设计要求

路面恢复

8 040202001006 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 299.25

9 040202011006 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 299.25

10 040203007006 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 299.25

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：10-大丰镇肖阳社区大丰小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿
0.72



元以内部分)

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：10-大丰镇肖阳社区大丰小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10-大丰镇肖阳社区大丰小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：10-

大丰镇肖阳社区

大丰小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：11-大丰镇才存社区美仁

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消毒设备防护罩

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费



2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11-大丰镇才存社区美仁村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



消毒设备防护

罩

1 04B002
消毒设备防护

罩

1.C20 砼基础，200mm

厚

2.M16-4 地角螺栓

3.4 号角钢立柱

4.防护罩四周及顶部

用不锈钢钢板包裹。

5.详设计图纸

个 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：11-大丰镇才存社区美仁村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费



9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：11-大丰镇才存社区美仁村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11-大丰镇才存社区美仁村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：11-

大丰镇才存社区

美仁村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：12-大丰镇盐丁社区儒良

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12-大丰镇盐丁社区儒良村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001007 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 34

2 041001003007 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 34

3 040103002007 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 10.2

4 041106001003
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002010 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 31.22

6 040103001010 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 31.22

7 040501002011 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

8 040501002012 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 50

路面恢复

9 040202001007 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 34

10 040202011007 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 34

11 040203007007 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 34

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：12-大丰镇盐丁社区儒良村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照



琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：12-大丰镇盐丁社区儒良村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12-大丰镇盐丁社区儒良村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：12-

大丰镇盐丁社区

儒良村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9



合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：13-大丰镇盐丁社区洋台

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13-大丰镇盐丁社区洋台村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001008 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 11.7

2 041001003008 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 11.7

3 040103002008 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 3.51

裸露水管

4 040101002011 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 10.14

5 040103001011 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 10.14

6 040501002013 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 24

路面恢复

7 040202001008 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 11.7



8 040202011008 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 11.7

9 040203007008 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 11.7

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：13-大丰镇盐丁社区洋台村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环

境保护费(浮动部

安全防护、文明

施工基本费
30



分)

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表



工程名称：13-大丰镇盐丁社区洋台村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13-大丰镇盐丁社区洋台村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：13-

大丰镇盐丁社区

洋台村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：14-大丰镇安丰社区信宜

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 更换水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14-大丰镇安丰社区信宜小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001009 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 15.91

2 041001003009 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 15.91

3 040103002009 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 4.77

更换水管

4 040101002012 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 17.2

5 040103001012 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 17.2



6 040501002014 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn63

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 30

路面恢复

7 040202001009 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 15.91

8 040202011009 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 15.91

9 040203007009 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 15.91

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：14-大丰镇安丰社区信宜小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以
1.08



内部分)

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：14-大丰镇安丰社区信宜小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14-大丰镇安丰社区信宜小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：14-

大丰镇安丰社区

信宜小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：15-大丰镇大丰社区儒仍

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15-大丰镇大丰社区儒仍村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



破除路面

1 041001001010 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 5.44

2 041001003010 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 5.44

3 040103002010 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 1.63

裸露水管

4 040101002013 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 5.46

5 040103001013 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 5.46

6 040501002015 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

路面恢复

7 040202001010 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 5.44

8 040202011010 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 5.44

9 040203007010 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 5.44

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：15-大丰镇大丰社区儒仍村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：15-大丰镇大丰社区儒仍村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15-大丰镇大丰社区儒仍村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：15-

大丰镇大丰社区

儒仍村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：16-大丰镇红岭社区红岭

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16-大丰镇红岭社区红岭小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001011 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 51.2

2 041001003011 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 51.2

3 040103002011 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 15.36

4 041106001004
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002014 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 41.09

6 040103001014 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 41.09

7 040501002016 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 105

路面恢复

8 040202001011 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 51.2

9 040202011011 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 51.2



10 040203007011 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 51.2

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：16-大丰镇红岭社区红岭小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：16-大丰镇红岭社区红岭小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16-大丰镇红岭社区红岭小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：16-

大丰镇红岭社区

红岭小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：17-大丰镇美玉社区群典

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额



3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17-大丰镇美玉社区群典村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001012 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 160

2 041001003012 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 160

3 040103002012 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 48

4 041106001005
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管



5 040101002015 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 127.07

6 040103001015 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 127.07

7 040501002017 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 50

8 040501002018 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 270

路面恢复

9 040202001012 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 160

10 040202011012 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 160

11 040203007012 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 160

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：17-大丰镇美玉社区群典村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费



2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82



12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：17-大丰镇美玉社区群典村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17-大丰镇美玉社区群典村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：17-

大丰镇美玉社区

群典村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：18-大丰镇五村社区虎头

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18-大丰镇五村社区虎头小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001013 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 26.6

2 041001003013 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 26.6

3 040103002013 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 7.98

4 041106001006
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002016 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 19.32

6 040103001016 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 19.32

7 040501002019 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 48

路面恢复

8 040202001013 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 26.6

9 040202011013 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 26.6

10 040203007013 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 26.6

措施项目

本页小计



合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：18-大丰镇五村社区虎头小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】



38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：18-大丰镇五村社区虎头小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18-大丰镇五村社区虎头小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：18-

大丰镇五村社区

虎头小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：19-大丰镇五村社区敦大

小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19-大丰镇五村社区敦大小组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001014 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 11.97

2 041001003014 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 11.97

3 040103002014 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 3.59

裸露水管

4 040101002017 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 10.63

5 040103001017 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 10.63

6 040501002020 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 25

路面恢复



7 040202001014 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 11.97

8 040202011014 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 11.97

9 040203007014 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 11.97

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：19-大丰镇五村社区敦大小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分
综合价不含主设

(1 亿元以上部
0.36



分)

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：19-大丰镇五村社区敦大小

组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19-大丰镇五村社区敦大小组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：19-

大丰镇五村社区

敦大小组饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：20-永发镇永丰村委会儒

音村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20-永发镇永丰村委会儒音村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001015 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 59.8

2 041001003015 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 59.8

3 040103002015 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 17.94

4 041106001007
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002018 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 45.6



6 040103001018 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 45.6

7 040501002021 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 115

路面恢复

8 040202001015 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 59.8

9 040202011015 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 59.8

10 040203007015 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 59.8

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：20-永发镇永丰村委会儒音

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：20-永发镇永丰村委会儒音

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20-永发镇永丰村委会儒音村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：20-

永发镇永丰村委

会儒音村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：21-永发镇儒林村委会儒

林村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 新建管道

1.3 路面恢复

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21-永发镇儒林村委会儒林村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



破除路面

1 041001001016 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 682.5

2 041001003016 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 682.5

3 040103002016 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 204.75

4 041106001008
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

新建管道

5 040101002019 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 513.5

6 040103001019 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 513.5

7 040501002022 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 1300

路面恢复

8 040202001016 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 682.5

9 040202011016 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 682.5

10 040203007016 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 682.5

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：21-永发镇儒林村委会儒林

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：21-永发镇儒林村委会儒林

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21-永发镇儒林村委会儒林村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：21-

永发镇儒林村委

会儒林村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：22-永发镇儒林村委会美

墩村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露管道

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22-永发镇儒林村委会美墩村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001017 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 78

2 041001003017 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 78

3 040103002017 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 23.4

4 041106001009
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露管道

5 040101002020 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 59.48

6 040103001020 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 59.48

7 040501002023 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 150

路面恢复

8 040202001017 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 78

9 040202011017 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 78



10 040203007017 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 78

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：22-永发镇儒林村委会美墩

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：22-永发镇儒林村委会美墩

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22-永发镇儒林村委会美墩村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：22-永

发镇儒林村委会

美墩村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金 分部分项 A+B+C+D 9



工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：23-永发镇永灵村委会文

安村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费



四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23-永发镇永灵村委会文安村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001018 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 14.72

2 041001003018 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 14.72

3 040103002018 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 4.42

4 041106001010
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002021 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 10.64

6 040103001021 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 10.64



7 040501002024 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 28

路面恢复

8 040202001018 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 14.72

9 040202011018 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 14.72

10 040203007018 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 14.72

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：23-永发镇永灵村委会文安

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：23-永发镇永灵村委会文安

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23-永发镇永灵村委会文安村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：23-

永发镇永灵村委

会文安村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：24-永发镇侍郎村委会龙

文沟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露水管

1.3 路面恢复



1.4 水泵

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：24-永发镇侍郎村委会龙文沟村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



整个项目

破除路面

1 041001001019 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 23.4

2 041001003019 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 23.4

3 040103002019 余方弃置
1.废弃料品种:废弃石渣

2.运距:投标人自行考虑
m3 7.02

4 041106001011

大型机械设

备进出场及

安拆

1.场外运输 履带式挖掘机

1m3 以内

台．

次
1

裸露水管

5 040101002022 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:2m 以内
m3 17.84

6 040103001022 回填方
1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土回填
m3 17.84

7 040501002025 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给水管

dn50

2.管道检验及试验要求:管

道试压、冲洗消毒满足设计

要求

m 45

路面恢复

8 040202001019
路床(槽）整

形
1.路床(槽）整形 m2 23.4

9 040202011019 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 23.4

10 040203007019 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25 抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 23.4

水泵

11 030109012002 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=5m/h,H=220m,N=7.5kw

台 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：24-永发镇侍郎村委会龙文

沟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：24-永发镇侍郎村委会龙文

沟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：24-永发镇侍郎村委会龙文沟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：24-

永发镇侍郎村委

会龙文沟村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：25-中兴镇福安村委会横

滩村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 管道裸露

1.2 更换球阀

1.3 阀门

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25-中兴镇福安村委会横滩村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

管道裸露

1 040101002023 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 6.63

2 040103001023 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 6.63

3 040501002026 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

更换球阀

4 040502005001 阀门
1.种类:UPVC 球阀

2.材质及规格:de50
个 30

阀门

5 040502005002 阀门
1.种类:阀门 UPVC

2.材质及规格:de110
个 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：25-中兴镇福安村委会横滩

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：25-中兴镇福安村委会横滩

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25-中兴镇福安村委会横滩村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：25-

中兴镇福安村委

会横滩村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：26-中兴镇旺商村委会加

笼村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26-中兴镇旺商村委会加笼村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001020 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 3.9

2 041001003020 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 3.9

3 040103002020 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 1.17

管道裸露

4 040101002024 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.14

5 040103001024 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.14



6 040501002027 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

路面恢复

7 040202001020 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 3.9

8 040202011020 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 3.9

9 040203007020 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 3.9

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：26-中兴镇旺商村委会加笼

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以
1.08



内部分)

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：26-中兴镇旺商村委会加笼

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26-中兴镇旺商村委会加笼村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：26-

中兴镇旺商村委

会加笼村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：27-中兴镇孔水村委会孔

水村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：27-中兴镇孔水村委会孔水村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



破除路面

1 041001001021 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 58.48

2 041001003021 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 58.48

3 040103002021 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 17.54

4 041106001012
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

管道裸露

5 040101002025 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 66.37

6 040103001025 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 66.37

7 040501002028 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 90

8 040501002029 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 40

路面恢复

9 040202001021 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 58.48

10 040202011021 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 58.48

11 040203007021 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 58.48

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：27-中兴镇孔水村委会孔水

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费



率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：27-中兴镇孔水村委会孔水

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：27-中兴镇孔水村委会孔水村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：27-

中兴镇孔水村委

会孔水村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：28-中兴镇大云村委会美

万下村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：28-中兴镇大云村委会美万下村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001022 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 26

2 041001003022 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 26

3 040103002022 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 7.8

4 041106001013
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

管道裸露

5 040101002026 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 17.06

6 040103001026 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 17.06

7 040501002030 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

m 45



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：28-中兴镇大云村委会美万

下村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

毒满足设计要求

路面恢复

8 040202001022 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 26

9 040202011022 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 26

10 040203007022 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 26

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：28-中兴镇大云村委会美万

下村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：28-中兴镇大云村委会美万下村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：28-

中兴镇大云村委

会美万下村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：29-文儒镇文儒村委会村

仔村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 护栏

1.2 球阀、止回阀、水表

1.3 更换水塔管道

1.4 更换水泵



二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：29-文儒镇文儒村委会村仔村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



护栏

1 04B003
更换不锈钢

爬梯护栏
1.详设计图纸 套 1

球阀、止回阀、

水表

2 040502005003 阀门
1.种类:球阀

2.材质及规格:UPVC de90
个 1

3 040502005004 阀门
1.种类:止回阀

2.材质及规格:UPVC de63
个 1

4 040502009001 水表
1.规格:螺纹水表

2.安装方式:LXS-40
个 1

更换水塔管道

5 041001006003 拆除管道
1.拆除老化管道 dn50

2.管道废弃，投标人自行考虑
m 20

6 040501002031 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给水管

dn50

2.管道检验及试验要求:管道

试压、冲洗消毒满足设计要求

m 20

更换水泵

7 030109011002 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

8 030109012003 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=20m/h,H=182m,N=18.5kw

台 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：29-文儒镇文儒村委会村仔

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05



10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：29-文儒镇文儒村委会村仔

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：29-文儒镇文儒村委会村仔村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：29-

文儒镇文儒村委

会村仔村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：30-文儒镇山心村委会棉

坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 球阀

1.2 管道老化

1.3 更换水泵

1.4 破除路面

1.5 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：30-文儒镇山心村委会棉坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 2 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

球阀

1 040502005005 阀门

1.种类:球阀

2.材质及规格:UPVC

de90

个 1

管道老化

2 040101002027 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 11.15

3 040103001027 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 11.15

4 041001006004 拆除管道

1.拆除老化管道 dn80

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 20

5 040501002032 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

6 041001006005 拆除管道

1.拆除老化管道 dn50

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 20

7 040501002033 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

更换水泵

8 030109011003 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

9 030109012004 水泵

1.名称:水泵

2.型号:水泵

Q=5m�/h，

H=220mN=7.5kw

台 1

破除路面

10 041001001023 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 10.88

11 041001003023 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 10.88



12 040103002023 余方弃置
1.废弃料品种:废弃石

渣
m3 3.26

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：30-文儒镇山心村委会棉坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 2 页 共 2 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

2.运距:投标人自行考

虑

路面恢复

13 040202001023 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 10.88

14 040202011023 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 10.88

15 040203007023 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 10.88

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：30-文儒镇山心村委会棉坡

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：30-文儒镇山心村委会棉坡

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：30-文儒镇山心村委会棉坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：30-

文儒镇山心村委

会棉坡村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：31-文儒镇槟榔根村委会

坡寮村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换水塔上水管道

1.2 更换水塔下水管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费



5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31-文儒镇槟榔根村委会坡寮村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换水塔上水

管道

1 041001006006 拆除管道

1.拆除老化管道 dn80

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 25

2 040501002034 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 25

更换水塔下水

管道

3 041001006007 拆除管道

1.拆除老化管道 dn80

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 25

4 040501002035 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 25



措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：31-文儒镇槟榔根村委会坡

寮村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36



6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：31-文儒镇槟榔根村委会坡

寮村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31-文儒镇槟榔根村委会坡寮村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：31-

文儒镇槟榔根村

委会坡寮村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：32-文儒镇桂根村委会久

处村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 球阀

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费



四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32-文儒镇桂根村委会久处村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

球阀

1 040502005006 阀门

1.种类:球阀

2.材质及规格:UPVC

de75

个 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：32-文儒镇桂根村委会久处

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72



5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：32-文儒镇桂根村委会久处

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32-文儒镇桂根村委会久处村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：32-

文儒镇桂根村委

会久处村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：33-文儒镇文丰村委会南

林村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：33-文儒镇文丰村委会南林村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001024 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 27.6

2 041001003024 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 27.6

3 040103002024 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 8.28

管道裸露

4 040101002028 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 24.29



5 040103001028 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 24.29

6 040501002036 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn90

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 40

路面恢复

7 040202001024 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 27.6

8 040202011024 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 27.6

9 040203007024 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 27.6

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：33-文儒镇文丰村委会南林

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：33-文儒镇文丰村委会南林

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：33-文儒镇文丰村委会南林村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：33-

文儒镇文丰村委

会南林村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：34-文儒镇玉堂村委会文

礼村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 清理管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费



2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：34-文儒镇玉堂村委会文礼村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



清理管道

1 04B004 清理管道
1.排水管道堵塞，清理

管道
m 15

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：34-文儒镇玉堂村委会文礼

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05



10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：34-文儒镇玉堂村委会文礼

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：34-文儒镇玉堂村委会文礼村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：34-

文儒镇玉堂村委

会文礼村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：35-老城镇玉堂村委会音

臣村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：35-老城镇玉堂村委会音臣村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001025 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 13.6

2 041001003025 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 13.6

3 040103002025 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 4.08

管道裸露

4 040101002029 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 14.28

5 040103001029 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 14.28

6 040501002037 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 25

路面恢复

7 040202001025 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 13.6

8 040202011025 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 13.6

9 040203007025 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 13.6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：35-老城镇玉堂村委会音臣

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质



【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：35-老城镇玉堂村委会音臣

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：35-老城镇玉堂村委会音臣村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：35-

老城镇玉堂村委

会音臣村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：36-老城镇老城社区美造

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费



5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：36-老城镇老城社区美造村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001026 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 13

2 041001003026 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 13

3 040103002026 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 3.9

管道裸露

4 040101002030 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 11.05

5 040103001030 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 11.05

6 040501002038 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 24



路面恢复

7 040202001026 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 13

8 040202011026 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 13

9 040203007026 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 13

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：36-老城镇老城社区美造村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分
综合价不含主设

(1 亿元以上部
0.36



分)

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：36-老城镇老城社区美造村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：36-老城镇老城社区美造村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：36-

老城镇老城社区

美造村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：37-老城镇东水港村委会

东水港二队饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换水泵

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费



四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：37-老城镇东水港村委会东水港二队饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换水泵

1 030109011004 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

2 030109012005 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=5m/h,H=220mN=7.5kw

台 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：37-老城镇东水港村委会东

水港二队饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分 综合价不含主设 0.36



(1 亿元以上部

分)

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：37-老城镇东水港村委会东

水港二队饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：37-老城镇东水港村委会东水港二队饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：37-

老城镇东水港村

委会东水港二队

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：38-老城镇那板村委会那

板村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额



3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：38-老城镇那板村委会那板村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001027 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 10.4

2 041001003027 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 10.4

3 040103002027 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 3.12

管道裸露

4 040101002031 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 10.27



5 040103001031 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 10.27

6 040501002039 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

路面恢复

7 040202001027 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 10.4

8 040202011027 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 10.4

9 040203007027 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 10.4

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：38-老城镇那板村委会那板

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：38-老城镇那板村委会那板

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：38-老城镇那板村委会那板村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：38-

老城镇那板村委

会那板村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：39-老城镇马村社区包金

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：39-老城镇马村社区包金村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



破除路面

1 041001001028 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 624

2 041001003028 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 624

3 040103002028 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 187.2

管道裸露

4 040101002032 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 475.8

5 040103001032 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 475.8

6 040501002040 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 1200

7 041106001014
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

路面恢复

8 040202001028 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 624

9 040202011028 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 624

10 040203007028 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 624

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：39-老城镇马村社区包金村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：39-老城镇马村社区包金村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：39-老城镇马村社区包金村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：39-

老城镇马村社区

包金村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：40-老城镇马村社区国社

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40-老城镇马村社区国社村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换爬梯

1 04B005 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：40-老城镇马村社区国社村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：40-老城镇马村社区国社村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：40-老城镇马村社区国社村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：40-

老城镇马村社区

国社村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金 分部分项 A+B+C+D 9



工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：41-老城镇石联村委会谭

昌二组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：41-老城镇石联村委会谭昌二组饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001029 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 608.3

2 041001003029 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 608.3

3 040103002029 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 182.49

管道裸露

4 040101002033 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 625.49

5 040103001033 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 625.49



6 040501002041 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 530

7 040501002042 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 780

8 041106001015
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

路面恢复

9 040202001029 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 608.3

10 040202011029 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 608.3

11 040203007029 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 608.3

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：41-老城镇石联村委会谭昌

二组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：41-老城镇石联村委会谭昌

二组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：41-老城镇石联村委会谭昌二组饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：41-

老城镇石联村委

会谭昌二组饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：42-老城镇石联村委会美

玉村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：42-老城镇石联村委会美玉村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



破除路面

1 041001001030 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 758.5

2 041001003030 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 758.5

3 040103002030 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 227.55

管道裸露

4 040101002034 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 650.8

5 040103001034 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 650.8

6 040501002043 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 500

7 040501002044 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 900

8 041106001016
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

路面恢复

9 040202001030 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 758.5

10 040202011030 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 758.5

11 040203007030 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 758.5

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：42-老城镇石联村委会美玉

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费



率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：42-老城镇石联村委会美玉

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：42-老城镇石联村委会美玉村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：42-

老城镇石联村委

会美玉村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：43-老城镇坡脑村委会仁

心外村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换球阀

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：43-老城镇坡脑村委会仁心外村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换球阀

1 040502005007 阀门

1.种类:球阀

2.材质及规格:钢制

DN100

个 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：43-老城镇坡脑村委会仁心

外村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：43-老城镇坡脑村委会仁心

外村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：43-老城镇坡脑村委会仁心外村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：43-

老城镇坡脑村委

会仁心外村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：44-老城镇坡脑村委会儒

文村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：44-老城镇坡脑村委会儒文村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换爬梯

1 04B006 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：44-老城镇坡脑村委会儒文

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：44-老城镇坡脑村委会儒文

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：44-老城镇坡脑村委会儒文村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：44-

老城镇坡脑村委

会儒文村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：45-老城镇坡脑村委会大

连村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费



四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：45-老城镇坡脑村委会大连村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

新建水管

1 040101002035 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.59

2 040103001035 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.59

3 040501002045 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：45-老城镇坡脑村委会大连

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：45-老城镇坡脑村委会大连

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：45-老城镇坡脑村委会大连村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：45-

老城镇坡脑村委

会大连村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：46-老城镇大道村委会道

辅村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：46-老城镇大道村委会道辅村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



整个项目

更换爬梯

1 04B007 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：46-老城镇大道村委会道辅 标段：海南省澄迈县 2021 年度农 单位：元 第 1 页 共 2 页



村饮水工程 村供水工程维修养护项目

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05



10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：46-老城镇大道村委会道辅

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：46-老城镇大道村委会道辅村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：46-

老城镇大道村委

会道辅村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：47-老城镇白莲社区夏社

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 球阀

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：47-老城镇白莲社区夏社村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

球阀

1 040502005008 阀门

1.种类:球阀

2.材质及规格:UPVC

DN75

个 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：47-老城镇白莲社区夏社村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：47-老城镇白莲社区夏社村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：47-老城镇白莲社区夏社村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：47-

老城镇白莲社区

夏社村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：48-老城镇大亭村委会文

集村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：48-老城镇大亭村委会文集村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

新建水管

1 040101002036 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.59

2 040103001036 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.59

3 040501002046 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：48-老城镇大亭村委会文集

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：48-老城镇大亭村委会文集

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：48-老城镇大亭村委会文集村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：48-

老城镇大亭村委

会文集村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：49-福山镇大亭村委会音

大村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：49-福山镇大亭村委会音大村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001031 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 19.5

2 041001003031 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 19.5

3 040103002031 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 5.85

管道裸露

4 040101002037 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 13.49

5 040103001037 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 13.49



6 040501002047 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 35

7 041106001017
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

路面恢复

8 040202001031 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 19.5

9 040202011031 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 19.5

10 040203007031 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:c25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 19.5

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：49-福山镇大亭村委会音大

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：49-福山镇大亭村委会音大

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：49-福山镇大亭村委会音大村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：49-

福山镇大亭村委

会音大村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：50-福山镇官族村委会昌

堂村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费



2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：50-福山镇官族村委会昌堂村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



新建水管

1 040101002038 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.23

2 040103001038 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.23

3 040501002048 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：50-福山镇官族村委会昌堂

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费



9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：50-福山镇官族村委会昌堂

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：50-福山镇官族村委会昌堂村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：50-

福山镇官族村委

会昌堂村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：51-福山镇敦茶村委会永

边村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)



一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 新建管道

1.3 路面恢复

1.4 水塔水箱防水修缮

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：51-福山镇敦茶村委会永边村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001032 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 12.24

2 041001003032 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 12.24

3 040103002032 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 3.67

新建管道

4 040101002039 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 14.96

5 040103001039 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 14.96

6 040501002049 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 25

7 041106001018
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

路面恢复

8 040202001032 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 12.24

9 040202011032 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 12.24

10 040203007032 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 12.24

水塔水箱防水

修缮

11 04B008
水塔水箱防水

修缮
1.水塔水箱防水修缮 项 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：51-福山镇敦茶村委会永边

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：51-福山镇敦茶村委会永边

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：51-福山镇敦茶村委会永边村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：51-

福山镇敦茶村委

会永边村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：52-福山镇福山社区美玉

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：52-福山镇福山社区美玉村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

新建水管

1 040101002040 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.32

2 040103001040 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.32

3 040501002050 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：52-福山镇福山社区美玉村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36



6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：52-福山镇福山社区美玉村

饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：52-福山镇福山社区美玉村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：52-

福山镇福山社区

美玉村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：53-福山镇博才村委会博

才村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 裸露水管

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：53-福山镇博才村委会博才村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

裸露水管

1 040101002041 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.59

2 040103001041 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.59

3 040501002051 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：53-福山镇博才村委会博才

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：53-福山镇博才村委会博才

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：53-福山镇博才村委会博才村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：53-

福山镇博才村委

会博才村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名 计算基础 计算基数 计算 金额

合 计 —



称 费率

(%)

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：54-福山镇博才村委会丰

行村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露



（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：54-福山镇博才村委会丰行村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 工程量 金额（元）

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



号 量

单

位

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001033 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 20.25

2 041001003033 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 20.25

3 040103002033 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 6.08

管道裸露

4 040101002042 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 21.38

5 040103001042 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 21.38

6 040501002052 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 36

路面恢复

7 040202001033 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 20.25

8 040202011033 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 20.25

9 040203007033 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 20.25

措施项目

本页小计



合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：54-福山镇博才村委会丰行

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】



38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：54-福山镇博才村委会丰行

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：54-福山镇博才村委会丰行村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：54-

福山镇博才村委

会丰行村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：55-福山镇迈岭村委会丰

门村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 设备间修缮（设备间顶部涂刷防水砂浆）

1.2 新建及更换管道

1.3 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：55-福山镇迈岭村委会丰门村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

设备间修缮（设

备间顶部涂刷

防水砂浆）

1 011301001001 天棚抹灰

1.清理表面

2.设备间顶部涂刷防

水砂浆

m2 9

新建及更换管

道

2 040101002043 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 7.37

3 040103001043 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 7.37

4 040501002053 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

更换爬梯

5 04B009 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1



措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：55-福山镇迈岭村委会丰门

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36



6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：55-福山镇迈岭村委会丰门

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：55-福山镇迈岭村委会丰门村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：55-

福山镇迈岭村委

会丰门村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：56-加乐镇常村村委会常

树村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

1.4 更换水泵

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额



3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：56-加乐镇常村村委会常树村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001034 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 5.2

2 041001003034 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 5.2

3 040103002034 余方弃置
1.废弃料品种:废弃石渣

2.运距:投标人自行考虑
m3 1.56

管道裸露

4 040101002044 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:2m 以内
m3 5.07

5 040103001044 回填方
1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土回填
m3 5.07



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：56-加乐镇常村村委会常树

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

6 040501002054 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给水管

dn50

2.管道检验及试验要求:管道

试压、冲洗消毒满足设计要求

m 12

路面恢复

7 040202001034
路床(槽）整

形
1.路床(槽）整形 m2 5.2

8 040202011034 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 5.2

9 040203007034 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗折

4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 5.2

更换水泵

10 030109011005 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

11 030109012006 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=20m/h,H=182m,N=18.5kw

台 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：56-加乐镇常村村委会常树

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计



算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：56-加乐镇常村村委会常树村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：56-

加乐镇常村村委

会常树村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：57-加乐镇长岭村委会效

古村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

1.4 球阀



二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：57-加乐镇长岭村委会效古村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



破除路面

1 041001001035 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 52

2 041001003035 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 52

3 040103002035 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 15.6

4 041106001019
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

管道裸露

5 040101002045 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 39.65

6 040103001045 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 39.65

7 040501002055 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 100

路面恢复

8 040202001035 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 52

9 040202011035 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 52

10 040203007035 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:抗

折 4.0MPa 水泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 52

球阀

11 040502005009 阀门

1.种类:球阀

2.材质及规格:UPVC

DN63

个 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：57-加乐镇长岭村委会效古

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：57-加乐镇长岭村委会效古

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

0.67



差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：57-加乐镇长岭村委会效古村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：57-

加乐镇长岭村委

会效古村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：58-加乐镇德润村委会德

润村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道裸露

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：58-加乐镇德润村委会德润村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001036 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 106.4

2 041001003036 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 106.4

3 040103002036 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 31.92

4 041106001020
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

管道裸露

5 040101002046 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 80.6

6 040103001046 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 80.6

7 040501002056 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 200

路面恢复

8 040202001036 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 106.4

9 040202011036 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 106.4



10 040203007036 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 106.4

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：58-加乐镇德润村委会德润

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：58-加乐镇德润村委会德润

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：58-加乐镇德润村委会德润村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：58-

加乐镇德润村委

会德润村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：59-加乐镇产坡村委会产

坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费



五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：59-加乐镇产坡村委会产坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换爬梯

1 04B010 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：59-加乐镇产坡村委会产坡

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



工程名称：59-加乐镇产坡村委会产坡

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：59-加乐镇产坡村委会产坡村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：59-

加乐镇产坡村委

会产坡村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：60-加乐镇三多村委会三

多村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 管道破裂修复

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：60-加乐镇三多村委会三多村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001037 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 13.48

2 041001003037 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 13.48

3 040103002037 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 4.04

4 041106001021
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

管道破裂修复

5 040101002047 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 13.49



6 040103001047 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 13.49

7 040501002057 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 18

8 041001006008 拆除管道

1.拆除老化管道 dn80

2.管道废弃，投标人自

行考虑

m 12

9 040501002058 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

路面恢复

10 040202001037 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 13.48

11 040202011037 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 13.48

12 040203007037 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 13.48

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：60-加乐镇三多村委会三多

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：60-加乐镇三多村委会三多

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：60-加乐镇三多村委会三多村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：60-

加乐镇三多村委

会三多村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：61-瑞溪镇北洋村委会北

畔仔村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换电源开关

1.2 疏通堵塞管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费



2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：61-瑞溪镇北洋村委会北畔仔村供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目



更换电源开关

1 030404021001 更换电源开关 1.名称:更换电源开关 个 1

疏通堵塞管道

2 04B011
疏通堵塞管道

DN50

1.疏通排水管堵塞管

道 钢管 DN50
m 15

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：61-瑞溪镇北洋村委会北畔

仔村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05



10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：61-瑞溪镇北洋村委会北

畔仔村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合

计-分部分项

主材费-分部

分项设备费-

单价措施项目

主材费-单价

措施项目设备

费-人材机价

差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计

+单价措施项

目合计-分部

分项主材费-

分部分项设备

费-单价措施

项目主材费-

单价措施项目

设备费-人材

机价差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两台

枪机 800 元

/月计算，工

程结算时，

按实际费用

计算

合 计

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：61-瑞溪镇北洋村委会北畔仔村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：61-

瑞溪镇北洋村委

会北畔仔村供水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：62-瑞溪镇北洋村委会干

伦岭村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 破除路面

1.2 裸露管道

1.3 路面恢复

1.4 二氧化氯消毒剂投加器

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62-瑞溪镇北洋村委会干伦岭村供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001038 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 10.64

2 041001003038 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 10.64

3 040103002038 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 10.64

裸露管道

4 040101002048 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 8.31

5 040103001048 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 8.31

6 040501002059 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

路面恢复

7 040202001038 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 10.64

8 040202011038 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 10.64

9 040203007038 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 10.64

二氧化氯消毒

剂投加器

10 040602020001
二氧化氯消毒

剂投加器

1.类型:二氧化氯消毒

剂投加器

2.规格、型号:有效氯

产量 10g/h

套 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：62-瑞溪镇北洋村委会干伦

岭村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：62-瑞溪镇北洋村委会干伦

岭村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62-瑞溪镇北洋村委会干伦岭村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：62-

瑞溪镇北洋村委

会干伦岭村供水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：63-瑞溪镇山尾村委会山

尾村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露管道

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费



（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：63-瑞溪镇山尾村委会山尾村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001039 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 21.22

2 041001003039 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 21.22

3 040103002039 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 6.36

裸露管道

4 040101002049 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 22.94

5 040103001049 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 22.94

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



6 040501002060 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn63

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 40

路面恢复

7 040202001039 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 21.22

8 040202011039 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 21.22

9 040203007039 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 21.22

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：63-瑞溪镇山尾村委会山尾

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以
1.08



内部分)

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
50

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：63-瑞溪镇山尾村委会山尾

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：63-瑞溪镇山尾村委会山尾村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：63-

瑞溪镇山尾村委

会山尾村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

金额

（元）



(%)

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：64-瑞溪镇加巨坡村委会

朝文村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 裸露管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费



（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64-瑞溪镇加巨坡村委会朝文村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



裸露管道

1 040101002050 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 6.63

2 040103001050 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 6.63

3 040501002061 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：64-瑞溪镇加巨坡村委会朝

文村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费



9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：64-瑞溪镇加巨坡村委会朝

文村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：64-瑞溪镇加巨坡村委会朝文村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价



2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表



工程名称：64-

瑞溪镇加巨坡村

委会朝文村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：65-仁兴镇岭仑村委会第

一村民小组供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费



1.1 裸露管道

1.2 球阀

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65-仁兴镇岭仑村委会第一村民小组供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

裸露管道

1 040101002051 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.88

2 040103001051 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.88

3 040501002062 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

球阀

4 031003005001 塑料阀门 1.规格:球阀 de75 个 3

措施项目

本页小计

合 计



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：65-仁兴镇岭仑村委会第一

村民小组供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计



算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：65-仁兴镇岭仑村委会第一

村民小组供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：65-仁兴镇岭仑村委会第一村民小组供水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：65-

仁兴镇岭仑村委

会第一村民小组

供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：66-仁兴镇美厚村委会南

初村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换管道

1.2 蓄水池防水修缮

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：66-仁兴镇美厚村委会南初村供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换管道

1 040101002052 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 12.96

2 040103001052 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 12.96

3 040501002063 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn32

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 20

4 040501002064 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn65

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

蓄水池防水修

缮

5 04B012
蓄水池防水修

缮
1.蓄水池防水修缮 项 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：66-仁兴镇美厚村委会南初

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36



6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：66-仁兴镇美厚村委会南初

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：66-仁兴镇美厚村委会南初村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：66-

仁兴镇美厚村委

会南初村供水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：67-仁兴镇美厚村委会美

厚村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露管道

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：67-仁兴镇美厚村委会美厚村供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001040 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 272

2 041001003040 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 272

3 040103002040 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 81.6

4 041106001022
大型机械设备

进出场及安拆

1.场外运输 履带式挖

掘机 1m3 以内

台．

次
1

裸露管道

5 040101002053 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 197.2



6 040103001053 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 197.2

7 040501002065 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn63

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 500

路面恢复

8 040202001040 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 272

9 040202011040 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 272

10 040203007040 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 272

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：67-仁兴镇美厚村委会美厚

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：67-仁兴镇美厚村委会美厚

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：67-仁兴镇美厚村委会美厚村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工



4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：67-

仁兴镇美厚村委

会美厚村供水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：68-仁兴镇美厚村委会那

裕村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露管道

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：68-仁兴镇美厚村委会那裕村供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



位

整个项目

破除路面

1 041001001041 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 4.08

2 041001003041 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 4.08

3 040103002041 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 1.22

裸露管道

4 040101002054 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.31

5 040103001054 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.31

6 040501002066 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

路面恢复

7 040202001041 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 4.08

8 040202011041 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 4.08

9 040203007041 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 4.08

措施项目

本页小计

合 计



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：68-仁兴镇美厚村委会那裕

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计



算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：68-仁兴镇美厚村委会那裕

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：68-仁兴镇美厚村委会那裕村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：68-

仁兴镇美厚村委

会那裕村供水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

A+B+C+D 9



费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：69-仁兴镇美厚村委会美

厚墟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面

1.2 裸露管道

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费



5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：69-仁兴镇美厚村委会美厚墟村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001042 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 24.84

2 041001003042 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 24.84

3 040103002042 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 7.45

裸露管道

4 040101002055 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 24.29

5 040103001055 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 24.29



6 040501002067 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn90

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 40

路面恢复

7 040202001042 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 24.84

8 040202011042 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 24.84

9 040203007042 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 24.84

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：69-仁兴镇美厚村委会美厚

墟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：69-仁兴镇美厚村委会美厚

墟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：69-仁兴镇美厚村委会美厚墟村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：69-

仁兴镇美厚村委

会美厚墟村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页



序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：70-仁兴镇吴案村委会美

梧村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 破除路面



1.2 裸露管道

1.3 路面恢复

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：70-仁兴镇吴案村委会美梧村供水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

破除路面

1 041001001043 拆除路面
1.材质:混凝土路面

2.厚度:180mm
m2 6.8

2 041001003043 拆除基层
1.材质:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 6.8

3 040103002043 余方弃置

1.废弃料品种:废弃石

渣

2.运距:投标人自行考

虑

m3 2.04

裸露管道

4 040101002056 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 3.94

5 040103001056 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 3.94

6 040501002068 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

路面恢复

7 040202001043 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 6.8

8 040202011043 碎石
1.石料规格:级配碎石

2.厚度:120mm
m2 6.8

9 040203007043 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 抗折 4.0MPa 水

泥混凝土

2.厚度:180mm

m2 6.8

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：70-仁兴镇吴案村委会美梧

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表



工程名称：70-仁兴镇吴案村委会美梧

村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：70-仁兴镇吴案村委会美梧村供水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：70-

仁兴镇吴案村委

会美梧村供水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

合 计 —



施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：71-桥头镇善丰村委会那

能村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建管道

1.2 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：71-桥头镇善丰村委会那能村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

新建管道

1 040101002057 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.26

2 040103001057 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.26

3 040501002069 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn50

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



更换爬梯

4 04B013 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：71-桥头镇善丰村委会那能

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：71-桥头镇善丰村委会那能

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：71-桥头镇善丰村委会那能村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工



4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：71-

桥头镇善丰村委

会那能村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页



序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：72-桥头镇荣兴村委会美

亭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建管道

1.2 球阀



二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：72-桥头镇荣兴村委会美亭村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



位

整个项目

新建管道

1 040101002058 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 4.45

2 040103001058 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 4.45

3 040501002070 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn40

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 12

球阀

4 031003005002 塑料阀门 1.规格:球阀 de90 个 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：72-桥头镇荣兴村委会美亭

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：72-桥头镇荣兴村委会美亭

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

0.67



备费-人材机价

差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：72-桥头镇荣兴村委会美亭村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：72-

桥头镇荣兴村委

会美亭村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：73-桥头镇荣兴村委会包

岸村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 球阀

1.2 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：73-桥头镇荣兴村委会包岸村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

球阀

1 031003005003 塑料阀门
1.规格:球阀 UPVC

de90
个 1

更换爬梯

2 04B014 不锈钢爬梯
1、更换水塔爬梯，详

设计图纸
座 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：73-桥头镇荣兴村委会包岸

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表



工程名称：73-桥头镇荣兴村委会包岸

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：73-桥头镇荣兴村委会包岸村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：73-

桥头镇荣兴村委

会包岸村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：74-桥头镇西岸村委会西

岸村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建管道

1.2 更换爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：74-桥头镇西岸村委会西岸村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

新建管道

1 040101002059 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.37

2 040103001059 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.37

3 040501002071 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6



更换爬梯

4 04B015 不锈钢爬梯
1、新建爬梯及护栏，

详设计图纸
座 1

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：74-桥头镇西岸村委会西岸

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：74-桥头镇西岸村委会西岸

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算



时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：74-桥头镇西岸村委会西岸村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：74-

桥头镇西岸村委

会西岸村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名 计算基础 计算基数 计算 金额



称 费率

(%)

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：75-桥头镇玉包村委会玉

包港村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换爬梯

1.2 阀门



1.3 更换水表

1.4 更换管道

1.5 更换线路

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：75-桥头镇玉包村委会玉包港村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 工程量 金额（元）



号 量

单

位

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换爬梯

1 04B016 不锈钢爬梯
1、不锈钢爬梯，详设

计图纸
座 1

阀门

2 031003005004 塑料阀门 1.规格:球阀 de110 个 1

更换水表

3 040502009002 水表

1.规格:法兰水表

LXLC-65

2.安装方式:详设计图

纸

个 1

更换管道

4 040101002060 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.44

5 040103001060 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.44

6 040501002072 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn100

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

更换线路

7 030411004001 更换老化电线
1.名称:多芯软导线

2.型号:BV-2.5
m 100

措施项目

本页小计

合 计



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：75-桥头镇玉包村委会玉包

港村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的



附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：75-桥头镇玉包村委会玉包

港村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：75-桥头镇玉包村委会玉包港村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：75-

桥头镇玉包村委

会玉包港村饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金
分部分项

工程费+措
A+B+C+D 9

合 计 —



施项目费+

其他项目

费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：76-桥头镇玉包村委会新

兴港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 阀门

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：76-桥头镇玉包村委会新兴港饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

阀门

1 031003005005 塑料阀门
1.规格:球阀 钢制

de110
个 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：76-桥头镇玉包村委会新兴

港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2
安全文明施工与环

境保护费(浮动部

安全防护、文明

施工基本费
30



分)

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：76-桥头镇玉包村委会新兴

港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：76-桥头镇玉包村委会新兴港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：76-

桥头镇玉包村委

会新兴港饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：77-桥头镇玉包村委会林

诗港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 不锈钢爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额



3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：77-桥头镇玉包村委会林诗港饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

不锈钢爬梯

1 04B017 不锈钢爬梯
1、不锈钢爬梯，详设

计图纸
座 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：77-桥头镇玉包村委会林诗

港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8



3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+ 0.14



单

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：77-桥头镇玉包村委会林诗

港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算



时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：77-桥头镇玉包村委会林诗港饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：77-

桥头镇玉包村委

会林诗港饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名 计算基础 计算基数 计算 金额



称 费率

(%)

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：78-桥头镇元隆村委会儒

理村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换管道

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：78-桥头镇元隆村委会儒理村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 工程量 金额（元）



量

单

位

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换管道

1 040101002061 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.44

2 040103001061 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原

土回填

m3 2.44

3 040501002073 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑

给水管 dn100

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：78-桥头镇元隆村委会儒

理村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与

环境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主

设(1 千万元以

内部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内

部分

综合价不含主

设(1~5 千万元

以内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元

以内部分

综合价不含主

设(5 千万元~1

亿元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主

设(1 亿元以上

部分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与

环境保护费(浮动

部分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责

险费*0.001
68

默认的安责险

费率是按照最

优设置，但是由

于安责险费率

中浮动费率根

据具体条件不

同费率不同，所

以请参照琼建

质【2019】38

号中的附件 1

计算实际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主

设(1 千万元以

内部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内

部分

综合价不含主

设(1~5 千万元
1.23



以内部分)

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元

以内部分

综合价不含主

设(5 千万元~1

亿元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主

设(1 亿元以上

部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：78-桥头镇元隆村委会儒理

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67



15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：78-桥头镇元隆村委会儒理村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注



1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）



规费、税金项目计价表

工程名称：78-

桥头镇元隆村委

会儒理村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：79-桥头镇元隆村委会群

龙村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页



序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换管道

1.2 更换水泵

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：79-桥头镇元隆村委会群龙村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

更换管道

1 040101002062 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:2m 以内
m3 2.44

2 040103001062 回填方
1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土回填
m3 2.44

3 040501002074 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给水管

dn100

2.管道检验及试验要求:管道

试压、冲洗消毒满足设计要求

m 6

更换水泵

4 030109011006 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

5 030109012007 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=20m/h,H=182m,N=18.5kw

台 1

措施项目



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：79-桥头镇元隆村委会群龙

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：79-桥头镇元隆村委会群龙

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注



价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：79-桥头镇元隆村委会群龙村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：79-

桥头镇元隆村委

会群龙村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金
分部分项

工程费+措
A+B+C+D 9



施项目费+

其他项目

费+规费

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：80-桥头镇元隆村委会文

兵村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 阀门

1.2 更换水泵

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费



5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：80-桥头镇元隆村委会文兵村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

阀门

1 040502005010 阀门
1.种类:法兰止回阀

2.材质及规格:dn80
个 2

2 040502005011 阀门
1.种类:法兰球阀

2.材质及规格:dn75
个 2

3 040502005012 阀门
1.种类:法兰闸阀

2.材质及规格:dn100
个 1

更换水泵

4 030109011007 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

5 030109012008 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=20m/h,H=182m,N=18.5kw

台 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：80-桥头镇元隆村委会文兵

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36



6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）



总价措施项目清单与计价表
工程名称：80-桥头镇元隆村委会文兵

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：80-桥头镇元隆村委会文兵村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：80-

桥头镇元隆村委

会文兵村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：81-桥头镇桥东村委会博

明村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 更换水泵

1.2 不锈钢爬梯

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价



3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：81-桥头镇桥东村委会博明村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工

程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

整个项目

更换水泵

1 030109011008 拆除水泵 1.拆除水泵 台 1

2 030109012009 水泵

1.名称:水泵

2.型

号:Q=20m%%143/h,H=163m,N=15kw

台 1

不锈钢爬梯

3 04B018
不锈钢爬

梯
1、不锈钢爬梯，详设计图纸 座 1

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：81-桥头镇桥东村委会博明

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08



4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：81-桥头镇桥东村委会博明

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实



际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：81-桥头镇桥东村委会博明村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价



3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：81-

桥头镇桥东村委

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页



会博明村饮水工

程

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：82-桥头镇桥头村委会儒

朋村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建管道

二 措施项目费



1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：82-桥头镇桥头村委会儒朋村饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价



位

整个项目

新建管道

1 040101002063 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.37

2 040103001063 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.37

3 040501002075 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：82-桥头镇桥头村委会儒朋

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；



8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：82-桥头镇桥头村委会儒朋

村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

0.67



备费-人材机价

差

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：82-桥头镇桥头村委会儒朋村饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：82-

桥头镇桥头村委

会儒朋村饮水工

程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：83-桥头镇桥头村委会饮

水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：83-桥头镇桥头村委会饮水工程

标段：海南省澄迈县

2021 年度农村供水工程

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

整个项目

新建管道

1 040101002064 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类

土

2.挖土深度:2m 以内

m3 2.37

2 040103001064 回填方

1.密实度要求:≥95%

2.填方材料品种:原土

回填

m3 2.37

3 040501002076 钢塑给水管

1.材质及规格:钢塑给

水管 dn80

2.管道检验及试验要

求:管道试压、冲洗消

毒满足设计要求

m 6

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：83-桥头镇桥头村委会饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

1 1.1
安全文明施工与环

境保护基本费

2 1.1.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

1.8

3 1.1.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.08

4 1.1.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.72

5 1.1.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.36

6 1.2

安全文明施工与环

境保护费(浮动部

分)

安全防护、文明

施工基本费
30



7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安

责险费率

是按照最

优设置，

但是由于

安责险费

率中浮动

费率根据

具体条件

不同费率

不同，所

以请参照

琼建质

【2019】

38 号中的

附件 1计

算实际费

率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1 千万元以内部分

综合价不含主设

(1 千万元以内

部分)

2.05

10 1.4.2
1～5 千万元以内部

分

综合价不含主设

(1~5 千万元以

内部分)

1.23

11 1.4.3
5 千万元～1 亿元以

内部分

综合价不含主设

(5 千万元~1 亿

元以内部分)

0.82

12 1.4.4 1 亿元以上部分

综合价不含主设

(1 亿元以上部

分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+

单
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表



工程名称：83-桥头镇桥头村委会饮水

工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农

村供水工程维修养护项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后金

额
备注

价措施项目合计

-分部分项主材

费-分部分项设

备费-单价措施

项目主材费-单

价措施项目设备

费-人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-分部分项主

材费-分部分项

设备费-单价措

施项目主材费-

单价措施项目设

备费-人材机价

差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算

或控制价

时，视频

监控费暂

按租赁价

每台球机

1000 元/

月、每两

台枪机

800 元/月

计算，工

程结算

时，按实

际费用计

算



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：83-桥头镇桥头村委会饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度

农村供水工程维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费



合 计 —

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：83-

桥头镇桥头村委

会饮水工程

标段：海南省澄迈县 2021 年度农村供水工程维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：建筑

垃圾处置

费+其中：

社保费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项

定额人工

费+单价措

施定额人

工费+分部

分项定额

机上人工

费+单价措

施定额机

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 23.5



上人工

费)*0.7

2 税金

分部分项

工程费+措

施项目费+

其他项目

费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2、本项目不允许转包。
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