

采购合同

项目名称: 县医院购置眼科超声乳化仪等项目

招标编号: HZ2021-314 包号: D包

采购单位: 陵水黎族自治县人民医院

中标单位: 海南天翊贸易有限公司

签订日期: 2021年10月27日

合同条款

甲方：陵水黎族自治县人民医院

乙方：海南天翊贸易有限公司

甲乙双方根据2021年09月28日县医院购置眼科超声乳化仪等项目（项目编号：HZ2021-314）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	产品名称	品牌、型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	手术动力系统	杭州南宇NYBX-1	套	1	178000.00	178000.00	
2	关节镜配套手术器械(膝关节器械)	杭州南宇GJ-1	套	1	296000.00	296000.00	
3	等离子射频治疗仪	方润ForeMed 360	台	1	173800.00	173800.00	
合同总额		(小写)：¥ 647800.00 元					
		(大写)：陆拾肆万柒仟捌佰元整					

交货期/工期/服务期：国产设备自签订合同之日起 30 天内

二、合同通用条款

(双方友好协商)

三、付款方式

- 1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%；即人民币：壹拾玖万肆仟叁佰肆拾元整（¥：194340.00 元）
- 2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的40%；即人民币：贰拾伍万玖仟壹佰贰拾元整（¥：259120.00 元）

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%；即人民币：壹拾玖万肆仟叁佰肆元整（¥:194340.00元）具体进度及金额由双方协商。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。
2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3. 中标通知书;

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份,中文书写。甲方执两份、乙方执壹份、招标代理机构执两份。(如果甲方或乙方需要,则可在此增加合同份数)。

甲方:陵水黎族自治县人民医院(盖章)

乙方:海南天翊贸易有限公司(盖章)

地址:海南省陵水县椰林镇陵文路232号

地址:海口市海甸岛和平大道23号安信大厦A160 4

法定(或授权)代表人:

法定(或授权)代表人:

户名:

户名:海南天翊贸易有限公司

帐号:

帐号:266262910274

开户行:

开户行:中国银行海口海甸支行

日期:2021年10月27日

日期:2021年10月27日

招标代理机构声明:本合同标的经海南海政招标有限公司依法 定程序采购,合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构:海南海政招标有限公司(盖章)

经办人:



2021年10月29日

中标通知书


项目名称：县医院购置眼科超声乳化仪等项目

项目编号：HZ2021-314

海南天翊贸易有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和招标文件的规定，经评标小组评定：我们接纳贵公司于2021年09月28日提交的《县医院购置眼科超声乳化仪等项目（D包）投标文件》，并选定贵公司为本项目（D包）的中标单位，中标金额：¥647,800.00元（大写：人民币陆拾肆万柒仟捌佰元整）。

请贵公司在接到本中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。



海南海政招标有限公司

2021年10月08日

