

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：玉雄村污水升级改造管网 标段：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	干管及支管工程		
1.2	入户管工程		
1.3	管道附属构筑物		
1.4	破除修复路面		
1.5	大型机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

标段：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		干管及支管工程						
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土； 2. 挖土深度：按设计要求； 3. 采用人机配合，人工占5%，机械占95%；	m3	2456.33			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：密实度≥90%； 2. 填方材料品种：符合设计要求； 3. 填方来源：原土回填；	m3	2278.49			
3	040103001002	回填方	1. 管道(渠)垫层 砂； 2. 密实度要求：密实度≥90%； 3. 填方材料品种：中、粗砂垫层；	m3	175.96			
4	040103002001	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3； 2. 自卸汽车运土（载重8t以内）运距5km；	m3	177.84			
		管件工程						
5	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN225	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN225(SN8)； 2. 连接形式：胶圈接口； 3. 铺设深度：按设计要求； 4. 管道闭水试验 管径400mm以内；	m	2297			
6	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300(SN8)； 2. 连接形式：胶圈接口； 3. 铺设深度：按设计要求； 4. 管道闭水试验 管径400mm以内；	m	58			
		入户管工程						
		土方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

标段：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土; 2. 挖土深度:按设计要求; 3. 采用人机配合,人工占5%,机械占95%;	m3	9450			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求:密实度≥90%; 2. 填方材料品种:符合设计要求; 3. 填方来源: 原土回填;	m3	9450			
		管件工程						
9	040501004003	PVC-U排水管	1. 材质及规格:PVC-U排水管 DN110; 2. 连接形式:硬聚氯乙烯塑料管箍DN110; 3. 铺设深度:按设计要求;	m	27000			
		管道附属构筑物						
10	040504003001	塑料检查井	1. 井筒采用用M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 2. 检查井井盖及井座采用高强复合树脂材料,规格为Φ700,并在井盖上分别标注“污”字样; 3. 本图砖砌井筒做法参照《给水排水标准图集》06MS201-3; 4. 塑料检查井做法参照《建筑小区塑料排水检查井》08SS523及《市政排水用塑料检查井》CJ T 326-2010; 5. Φ10尼龙绳防坠网安装;	座	111			
		破除修复路面						
		村内主干道						
11	040102001001	挖一般石方	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土 混凝土构筑物 HB30G; 2. 液压岩石破碎机破碎	m3	214.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

标段：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土及钢筋混凝土 单价*0.6;					
12	040103002002	余方弃置	1.履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车 斗容1.0 m3; 2.自卸汽车(载重8t以)运距5km;	m3	392.44			
13	040202001001	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检;	m2	1783.8			
14	010404001001	垫层	1.c15混凝土垫层; 2.厚度为15cm;	m3	267.57			
15	040203007001	水泥混凝土	1.预拌混凝土C30水泥混凝土路面; 2.厚度 20cm; 3.水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护;	m2	1783.8			
16	040402018001	切缝	1.缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深12cm;	m	3964			
		村内小巷						
17	040102001002	挖一般石方	1.液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土 混凝土构筑物 HB30G; 2.液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土 单价*0.6;	m3	291.6			
18	040103002003	余方弃置	1.履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车 斗容1.0 m3; 2.自卸汽车(载重8t以)运距5km;	m3	534.6			
19	040202001002	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检;	m2	2430			
20	040203007002	水泥混凝土	1.预拌混凝土C30水泥混凝土路面; 2.厚度 15cm; 3.水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护;	m2	2430			
21	040402018002	切缝	1.缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深12cm;	m	8100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉雄村污水升级改造管网延伸项目 标段：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：玉雄村污水升级改造管网延伸项 标段：玉雄村污水升级改造管网延伸项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。