

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明



(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 教学楼土建改造工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

教学楼土建改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教学楼土建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	砌体工程		
1.3	卫生间洁具		
1.4	门窗工程		
1.5	零星工程		
1.6	装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：教学楼土建改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011604001001	水泥砂浆地面拆除	1. 拆除部位：楼地面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆地面	m2	4997			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：内墙面 2. 饰面材料种类：内墙面涂料刮除	m2	7875			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：天花天花顶棚凿除涂料	m2	5700			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：凿除外墙面水泥砂浆及原涂料	m2	5483.16			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：宽1米，高2.7米	m2	91.8			
6	011610002004	拆除/安装防盗网	1. 做法：拆除防盗网重新刷漆再安装回原位 2. 门窗洞口尺寸：2*1.8m	m2	752.4			
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：房间内墙拆除 2. 砌体材质：砖砌体 3. 拆除厚度：200mm	m3	1.08			
8	081102022001	拆除/安装空调	1. 内容：拆除/安装空调	台	48			
9	010103002001	人工垃圾外运	1. 运距：5km	m3	261.83			
		砌体工程						
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型：200mm内墙	m3	3.18			
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 墙体类型：100mm内墙	m3	7.4			
		卫生间洁具						
12	031004006001	蹲便器	1. 名称：蹲便器	组	30			
13	031004007001	小便器	1. 名称：小便器	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：教学楼土建改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆	组	4			
		门窗工程						
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称: 成品钢质门1.0m*2.7m	m <sup>2</sup>	56.7			
16	010802001003	卫生间门	1. 名称: 成品卫生间门1.0m*2.7m	m <sup>2</sup>	11.34			
		零星工程						
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢栏杆高100-300mm	m	551.7			
		装饰工程						
		楼地面装饰						
18	011102003001	块料楼地面 一	1. 找平层厚度、砂浆配合比:、素水泥砂浆一遍 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4. 房间: 储物间、警务室、教室、楼梯间	m <sup>2</sup>	4911.92			
19	011102003002	块料楼地面 二	1. 找平层厚度、砂浆配合比:、素水泥砂浆一遍 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 3. 保护层: 25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 5. 房间: 卫生间、外廊	m <sup>2</sup>	85.08			
20	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 房间: 卫生间、外廊	m <sup>2</sup>	85.08			
		墙面装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：教学楼土建改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001001	墙面一般抹灰内墙	1. 铲除原粉刷层，用钢丝刷干净清理基层 2. 底层厚度、砂浆配合比：满刮腻子一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比：刷底涂料一遍，无机涂料两遍 4. 房间：储物间、警务室、教室、楼梯、外廊	m2	5406			
22	011204003002	釉面砖防水墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆抹面压光 2. 面层厚度、砂浆配合比：4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚抛光耐磨面砖，水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 4. 房间：卫生间	m2	267.12			
23	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 房间：卫生间	m2	267.12			
24	011201001003	耐脏涂料墙裙	1. 铲除原粉刷层，用钢丝刷干净清理基层 2. 底层厚度、砂浆配合比：满刮腻子一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比：刷底涂料一遍，无机涂料两遍 4. 高度：1400mm 5. 房间：储物间、警务室、教室、楼梯、外廊	m2	4550			
25	011201001002	真石漆外墙面	1. 铲除原粉刷层，用钢丝刷净残灰，洒水湿润 2. 底层厚度、砂浆配合比：涂饰底层涂料 3. 面层厚度、砂浆配合比：喷涂主层涂料 4. 装饰面材料种类：涂饰面层涂料二遍 5. 修补：局部做修补	m2	5483.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：教学楼土建改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天棚装饰						
26	011407002002	无机涂料涂料顶棚	涂料品种、喷刷遍数：天棚 1、3厚基底料打底找平 2、涂抹0.8厚无机涂料 涂料找平 3、涂抹0.7厚无机涂料 涂料找平 4、涂抹0.5厚无机涂料 面层 5、房间：教室，楼梯间、 警务室、储物间、外廊	m2	5615.92			
27	011301001001	天棚卫生间防水	1. 房间：卫生间 2. 抹灰厚度、材料种类： 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型)	m2	85.08			
28	011301001002	天棚抹灰	涂料品种、喷刷遍数：天棚 1、涂抹0.8厚无机涂料 涂料找平 2、涂抹0.7厚无机涂料 涂料找平 3、涂抹0.5厚无机涂料 面层 4、房间：卫生间	m2	85.08			
		屋面工程						
29	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度： 防水卷材修补	m2	226.2			
		措施项目						
30	琼011701009001	双排脚手架	1. 搭设高度：15.3m	m2	1367.17			
31	琼011701011001	天棚脚手架	1. 搭设高度：3.6m内	m2	1251.84			
32	琼011701011002	墙、柱面 活动 脚手架	1. 搭设高度：3.6m内	m2	4215.5			
33	琼011703002001	单独装饰装修工程 垂直运输		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建改造工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼土建改造工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼土建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼土建改造工程 标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼土建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：教学楼土建改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼土建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼土建改造工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼土建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 校警室土建工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

校警室土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年   月   日

复 核 时 间：        年   月   日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：校警室土建工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	楼地面装饰工程		
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	天棚工程		
1.8	屋面工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：-1m	m3	10.95			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	4.76			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：5km	m3	6.19			
		砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压砌块砖 2. 墙体类型：200mm厚	m3	7.69			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c20混凝土	m3	1.62			
6	010501004001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30混凝土	m3	3.14			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30混凝土	m3	1.32			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c20混凝土	m3	0.4			
9	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30混凝土	m3	6.4			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c20混凝土	m3	0.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c10 混凝土	m2	21.42			
12	010507007001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 混凝土	m3	0.81			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带 肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ φ 10mm	t	0.132			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带 肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ φ 18mm	t	0.176			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带 肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ φ 25mm	t	0.308			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB3 00 箍筋直径≤ φ 10mm	t	0.088			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 HRB400以内 箍筋直径≤ φ 10mm	t	0.176			
		门窗工程						
18	010802001001	铝合金门	1. 门框、扇材质:铝合金 安全玻璃平开门 2. 尺寸: 3500*2800mm	m2	9.8			
19	010807001001	铝合金窗	1. 铝合金窗90系列 2. 距地900mm 3. 尺寸: 900*1500mm	m2	2.7			
20	010802001002	成品卫生间门	1. 成品卫生间门0.7m*2. 1m	m2	11.34			
21	010801001001	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:成 品实木门0.8m*2.1m	m2	1.68			
		楼地面装饰工程						
22	011102003001	块料楼地面 一	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:、素水泥砂浆一遍 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:、20厚1: 3干硬性 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规	m2	13.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:8厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4.80厚C15细石混凝土 5.房间:校警室、休息室					
23	011102003002	块料楼地面 二	1.找平层厚度、砂浆配合比:、素水泥砂浆一遍 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 3.保护层:25厚1:2水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 5.防水:1.5厚聚氨酯防水涂料 6.80厚C15细石混凝土 7.房间:卫生间	m <sup>2</sup>	2.28			
24	011105003001	面砖踢脚线	1.粘贴层厚度、材料种类:17厚1:3水泥砂浆 2.保护层:3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖,水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	2.24			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001003	墙面一般抹灰内墙	1.墙体清理干净 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:2-5厚专用基底料打底找平 4.涂抹0.8厚无机涂料涂料找平 5、涂抹0.7厚无机涂料涂料找平 6、涂抹0.5厚无机涂料面层	m <sup>2</sup>	43.63			
26	011204003001	釉面砖防水墙面	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆抹面压光	m <sup>2</sup>	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比:4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚抛光耐磨面砖,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型) 5. 房间: 卫生间					
27	011201002001	外墙真石漆	1、墙体清理干净 2、砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边150宽墙面上 一层聚合物水泥砂浆加强层, 中间压入一层耐碱网布 3、5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5、保温层: 25厚I型无机轻集料保温浆料 6、5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱网布(满铺) 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料 8、涂刷弹性底涂, 刮柔性止水砂浆 涂饰面层涂料/真石漆二遍	m2	51.49			
		天棚工程						
28	011301001001	天棚抹灰	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、3厚基底料打底找平 3、涂料配套封底料 4、涂抹. 8. 厚无机涂料涂料找平 5、涂抹0.7厚无机涂料涂料找平 6、涂抹0.5厚无机涂料面层	m2	13.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011302001001	铝合金方形板吊顶	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、10厚防水砂浆 4、配套金属龙骨 5、铝合金方形板，规格为600 x600	m2	2.28			
		屋面工程						
30	010902001001	不上人平屋面	1、40厚C20细石混凝土表面抹平 2、干铺聚酯无纺布一层 3、3厚SBS或APP改性沥青防水卷材 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、100厚挤塑聚苯板(采用专用聚合物砂浆粘接剂铺贴) 6、3厚SBS或APP改性沥青防水卷材 7、1.5厚聚氨酯防水涂料 8、刷基层处理剂一遍 9、20厚1:2.5水泥砂浆找平 10、30厚(最薄处) 1:8水泥陶粒找3%坡 11、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	20.44			
		措施项目						
31	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	22.01			
32	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	1.62			
33	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	8.6			
34	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	16.33			
35	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	3.33			
36	011702014001	有梁板	1. 有梁板	m2	59.34			
37	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	2.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
 学楼维修及校警室改造工  
 程

工程名称：校警室土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
38	011702020001	女儿墙	女儿墙模板	m <sup>2</sup>	9.34				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：校警室土建工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：校警室土建工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校警室土建工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

# 暂列金额明细表

工程名称：校警室土建工程 标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校警室土建工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校警室土建工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
 学楼维修及校警室改造工  
 程

工程名称：校警室土建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：校警室土建工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：校警室土建工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：校警室土建工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：校警室土建工程 标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：校警室土建工程 标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目  
招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 校警室给排水工程

招标单位名称: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

编制单位名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

编 制 日 期 : \_\_\_\_\_ 年 月 日

(清-签署页)

校警室给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：校警室给排水工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	卫生器具		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
1.4	给水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		卫生器具						
1	031004017002	电热水器	1. 名称：电热水器 2. 型号：RS15型 3. 安装方式：挂式	套	1			
2	031004014004	地漏	1. 名称：防干涸防臭地漏 2. 规格、型号：DN80 3. 材质：按设计	个	1			
3	031004006002	大便器	1. 名称：瓷蹲式大便器（踏脚开关） 2. 配件：金属软管、角型阀等全部配件	组	1			
4	031004010002	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：按设计	套	1			
5	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质、规格：按设计 3. 配件：洗脸盆配件、角型阀、金属软管、混合冷热龙头、脸盆托	组	1			
		污水系统						
6	031001006004	PVC-U 实壁消音螺旋排水管	1. 名称：PVC-U 实壁消音螺旋排水管 2. 系统：污水系统 3. 材质、规格：PVC-U DN110 4. 连接形式：粘接	m	7.44			
7	031001006005	PVC-U 实壁消音螺旋排水管	1. 名称：PVC-U 实壁消音螺旋排水管 2. 系统：污水系统 3. 材质、规格：PVC-U DN75 4. 连接形式：粘接	m	2.47			
		雨水系统						
8	031001006003	U-PVC 雨水管	1. 名称：U-PVC 雨水管 2. 系统：雨水系统 3. 材质、规格：U-PVC DN110 4. 连接形式：粘接	m	6.65			
9	031004014002	检查口	1. 名称：雨水检查口	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学校维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格：DN100 3. 材质：按设计					
10	031004014003	雨水斗	1. 名称：雨水斗 2. 材质：按设计	个	2			
11	031002001001	管道支架	1. 名称：成品管卡 2. 材质：按设计	kg	4			
		给水系统						
12	031001006006	塑料给水管PPR	1. 名称：塑料给水管PPR 2. 系统：给水系统 3. 材质、规格：PP-R、DN15 4. 连接形式：热熔连接	m	6.03			
13	031001006007	塑料给水管PPR	1. 名称：塑料给水管PPR 2. 系统：给水系统 3. 材质、规格：PP-R、DN20 4. 连接形式：热熔连接	m	2.9			
14	031001007001	PSP复合管	1. 名称：PSP复合管 2. 系统：给水系统 3. 材质、规格：PP-R、DN20 4. 连接形式：热熔连接	m	1.22			
15	031003013001	水表	1. 名称：螺纹水表组 2. 型号、规格：DN20	组	1			
16	031003001001	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：校警室给排水工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率浮动，费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：校警室给排水工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：校警室给排水工程
标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校警室给排水工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校警室给排水工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：校警室给排水工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：校警室给排水工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：校警室给排水工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 校警室电气工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

校警室电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		弱电工程						
		设备器具						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：弱电箱 2. 材质、型号：按设计	台	1			
2	030502004001	2口交换机模块	1. 名称：2口交换机模块 2. 材质、型号：按设计	个	2			
3	030404035001	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质、型号：按设计	个	2			
4	030501009001	光路由器	1. 名称：光路由器 2. 材质、型号：按设计	台	1			
5	030502012001	电话+信息插座	1. 名称：电话+信息插座 (按设计) 2. 规格：RJ11+RJ45 8 6系列	个	2			
		管线工程						
6	030502006001	HYA2*0.5	1. 名称：HYA2*0.5（按 设计）	m	10.56			
7	030502006002	超五类4对对绞 线（UTP）	1. 名称：超五类4对对绞 线（UTP）（按设计）	m	10.51			
8	030502007001	二芯光纤	1. 名称：二芯光纤 2. 规格：二芯	m	10.76			
9	030411001001	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC25	m	10.16			
10	030411001002	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC32	m	7.9			
		强电工程						
		防雷接地						
11	030409005001	接地网	1. 名称：接地网 2. 材质：热镀锌扁钢40* 4	m	19.64			
12	030409003001	引上线	1. 名称：引上线（按设 计）	m	6.07			
13	030409007001	避雷引上线敷设 断接卡子制作 安装	1. 名称：断接卡子（按 设计）	套	2			
14	030409008003	电阻测试端子板	1. 名称：电阻测试端子	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板 (按设计)					
15	030409008001	等电位端子箱	1. 名称：局部等电位连接端子箱LEB 2. 规格：按设计	台	1			
16	030409008002	等电位端子箱	1. 名称：等电位装置安装 总等电位连接端子箱MEB 2. 规格：按设计	台	1			
17	080604010001	系统调试	1. 名称：接地系统测试	系统	1			
		设备安装						
18	030404017002	配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：800*600*200	台	1			
19	030404033001	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 规格：按设计	台	1			
20	080601007001	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 规格：900*1200	个	2			
21	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号：MF/ABC4-2A	具	2			
		照明器具						
22	030412005001	双管荧光灯支架	1. 名称：双管荧光灯支架 2. 规格：2*22W (T5) 3. 安装方式：吸顶安装	套	1			
23	030412001001	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：1*13W (LED) 3. 安装方式：吸顶安装	套	2			
24	030404035002	壁挂式空调安全型插座	1. 名称：壁挂式空调安全型插座 2. 规格：16A 250V 86系列	个	2			
25	030404035003	单相二极和三极安全型插座 (防水)	1. 名称：单相二极和三极安全型插座 (防水) 2. 规格：10A 250V 86系列	个	1			
26	030404035004	单相二极和三极安全型插座	1. 名称：单相二极和三极安全型插座 2. 规格：10A 250V 86系列	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：校警室电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	030404019001	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关 2. 规格：10A 250V 86 系列	个	2			
28	030404019002	双极单控开关 (普通)	1. 名称：双极单控开关 (普通) 2. 规格：10A 250V 86 系列	个	1			
		管线工程						
29	030408001001	电力电缆	1. 名称：全塑、交联电力电缆 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 敷设方式：室内敷设	m	14.28			
30	030411004001	绝缘电线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：BV-2*2.5+E2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式：管内穿线 4. 材质：铜芯	m	117.98			
31	030411004002	绝缘电线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：BV-4 3. 配线形式：管内穿线 4. 材质：铜芯	m	33.6			
32	030411001003	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC20	m	44.93			
33	030411001004	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC40	m	8.18			
34	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：电缆截面16mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯	个	3			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：校警室电气工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率浮动，费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 暂列金额明细表

工程名称：校警室电气工程 标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校警室电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校警室电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
 学楼维修及校警室改造工  
 程

工程名称：校警室电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：校警室电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：校警室电气工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：校警室电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 校警室电气工程

标段: 乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：校警室电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目  
招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 园建改造工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

园建改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	混凝土路面		
1.3	铺装道路		
1.4	树池		
1.5	坐凳		
1.6	入口景墙一		
1.7	入口景墙二		
1.8	入口景墙三		
1.9	组合座椅		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011601001001	围墙 拆除	1. 名称：围墙拆除	m2	59.61			
2	011602001001	混凝土路面拆除	1. 名称：混凝土路面拆除	m2	644.05			
3	011601001002	保安亭拆除	1. 名称：现有保安亭拆除	m3	29.17			
		混凝土路面						
4	080101010001	机械原土夯实	1. 名称：机械原土夯实 2. 密实度：压实系数 $\geq 93\%$	m2	358.71			
5	040202011001	碎石	1. 石料规格：详见设计图纸 2. 厚度：25cm	m2	358.71			
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 厚度：18cm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 嵌缝材料：沥青砂浆填缝，松木条嵌缝	m2	358.71			
7	040203007002	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	1. 名称：塑料膜养护	m2	358.71			
8	040203007003	水泥混凝土路面 水泥混凝土拉 防滑条	1. 名称：防滑条	m2	358.71			
9	010904004001	缩缝	1. 名称：缩缝	m	77.1			
10	050201003001	路牙铺设	1. 名称：路牙 2. 水泥砂浆比：1：3干硬性水泥砂浆	m	93.57			
11	040901008001	植筋	1. 材料规格：12@500	根	49			
		铺装道路						
12	080101010002	原土碾压、夯实	1. 名称：机械原土夯实 2. 密实度：压实系数 $\geq 93\%$	m2	494.54			
13	040202011002	碎石	1. 石料规格：详见设计图纸 2. 厚度：25cm	m2	494.54			
14	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 材料厚度：预拌混凝土 C20	m2	49.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：园建改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	041102002001	基础模板	1. 构件类型：混凝土模版	m2	20.5			
16	040308001001	厚烧面花岗岩芝麻灰	1. 材料：厚烧面花岗岩芝麻灰 2. 规格：300*600*30	m2	421.04			
17	040308001002	厚烧面花岗岩芝麻灰	1. 材料：厚烧面花岗岩芝麻灰 2. 规格：200*300*30	m2	73.5			
		树池						
18	080101010003	原土碾压、夯实	1. 名称：机械原土夯实 2. 密实度：压实系数 $\geq 93\%$	m2	7.2			
19	010404001003	砂石垫层	1. 种类：碎石垫层 2. 厚度：250厚	m3	1.08			
20	010501001001	垫层	1. 名称：预拌混凝土 C20	m3	0.72			
21	041102002002	基础模板	1. 构件类型：混凝土模版	m2	3.6			
22	010401012001	砖砌其他构件零星砌体	1. 名称：砌砖	m3	0.32			
23	011108004001	30厚光面浪淘沙	1. 砂浆配合比：1:4干硬性水泥 2. 面层：30厚光面浪淘沙	m2	4.05			
		坐凳						
24	080101010004	原土碾压、夯实	1. 名称：机械原土夯实 2. 密实度：压实系数 $\geq 93\%$	m2	5.18			
25	010501001002	垫层	1. 名称：预拌混凝土 C20	m3	0.52			
26	041102002003	基础模板	1. 构件类型：现浇混凝土模版	m2	1.68			
27	010401012002	零星砌砖	1. 名称：砌砖	m3	1.69			
28	011108004002	450*600*80厚光面浪花白水泥砂浆换为【水泥砂浆1:2.5】	1. 砂浆配合比：1:2.5	m2	2.21			
29	011108004003	600*600*20厚	1. 砂浆配合比：1:2.5	m2	6.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：园建改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		光面浪淘沙 水泥砂浆 换为【水泥砂浆1:2.5】						
30	011508004001	金属字	1. 名称：金属字	个	6			
31	011502001001	压条 金属条	名称：金属条	m	1.03			
		入口景墙一						
32	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	13.28			
33	010103001001	回填方	1. 名称：回填 2. 密度：按设计要求	m <sup>3</sup>	8.95			
34	060104006001	运输土石方	1. 运距：100m内	m <sup>3</sup>	4.33			
35	080101010005	原土碾压、夯实	1. 密实度：压实系数≥93%	m <sup>2</sup>	8.57			
36	050402001004	砂石垫层	1. 厚度：150厚	m <sup>2</sup>	1.28			
37	050402001005	现浇混凝土垫层	1. 厚度：100厚	m <sup>2</sup>	0.69			
38	041102002004	基础模板	1. 构件类型：现浇混凝土模版	m <sup>2</sup>	2.49			
39	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土 C30	m <sup>3</sup>	7.82			
40	041102037001	其他现浇构件模板	1. 构件类型：墙模板	m <sup>2</sup>	105.92			
41	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	1.001			
42	010516002001	预埋铁件	1. 名称：预埋铁件	t	0.023			
43	010606013001	钢栏杆制作	1. 构件名称：钢栏杆 2. 钢材品种、规格：方（圆）钢	t	0.147			
44	010606013002	钢栏杆安装	1. 构件名称：钢栏杆 2. 钢材品种、规格：方（圆）钢	t	0.147			
45	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 氟碳漆	t	9.238			
46	011502001002	压条 金属条	1. 名称：金属条	m	7.05			
47	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	64.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：园建改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	031201009001	喷漆	1. 油漆品种：真石漆 2. 喷涂部位：墙面	m2	64.4			
49	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度：4.5m以内	m2	61.4			
		入口景墙二						
50	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	15.59			
51	010103001002	回填方	1. 名称：回填 2. 密度：按设计要求	m3	6.96			
52	060104006002	运输土石方	1. 运距：100m内	m3	8.63			
53	080101010006	原土碾压、夯实	1. 密实度：压实系数 $\geq 93\%$	m2	10.06			
54	050402001006	砂石垫层	1. 厚度：150厚	m2	1.51			
55	050402001007	现浇混凝土垫层	1. 厚度：100厚	m2	0.84			
56	041102002005	基础模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板	m2	1.68			
57	010504001002	直形墙	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土 C30	m3	20.92			
58	041102037002	其他现浇构件模板	1. 构件类型：墙模板	m2	21.88			
59	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \Phi 10\text{mm}$	t	0.734			
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m2	55.96			
61	031201009002	喷漆	1. 油漆品种：真石漆 2. 喷涂部位：墙面	m2	55.96			
62	011701002002	外脚手架	1. 搭设高度：4.5m以内	m2	55.96			
63	011507001001	平面、箱式招牌	1. 名称：灯箱	m2	10.44			
64	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆	t	10.44			
		入口景墙三						
65	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	10.01			
66	010103001003	回填方	1. 名称：回填 2. 密度：按设计要求	m3	6.95			
67	060104006003	运输土石方	1. 运距：100m内	m3	3.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：园建改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	080101010007	原土碾压、夯实	1. 密实度: 压实系数 $\geq 93\%$	m <sup>2</sup>	6.46			
69	050402001008	砂石垫层	1. 厚度: 150厚	m <sup>2</sup>	0.97			
70	050402001009	现浇混凝土垫层	1. 厚度: 100厚	m <sup>2</sup>	0.51			
71	041102002006	基础模板	1. 构件类型: 现浇混凝土模板	m <sup>2</sup>	1.96			
72	010504001003	直形墙	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C30	m <sup>3</sup>	5.27			
73	041102037003	其他现浇构件模板	1. 构件类型: 墙模板	m <sup>2</sup>	82.88			
74	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \Phi 10$ mm	t	0.828			
75	010516002002	预埋铁件	1. 名称: 预埋铁件	t	0.023			
76	010606013003	钢构件制作	1. 构件名称: 钢栏杆 2. 钢材品种、规格: 方(圆)钢	t	0.11			
77	010606013004	钢构件安装	1. 构件名称: 钢栏杆 2. 钢材品种、规格: 方(圆)钢	t	0.11			
78	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 氟碳漆	t	7.193			
79	011502001003	压条 金属条	1. 名称: 金属条	m	9.4			
80	011508004002	金属字	1. 名称: 金属字	个	40			
81	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	52.22			
82	031201009003	喷漆	1. 油漆品种: 真石漆 2. 喷涂部位: 墙面	m <sup>2</sup>	52.23			
83	011701002003	外脚手架	1. 搭设高度: 4.5m以内	m <sup>2</sup>	52.23			
		组合座椅						
84	05B001	定制成套桌椅	1. 名称: 定制成套桌椅	套	1			
85	011508004003	金属字	1. 名称: 金属字	个	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建改造工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				—

# 暂列金额明细表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
 学楼维修及校警室改造工  
 程

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园建改造工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 园建改造工程

标段: 乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 绿化工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

绿化工程 \_\_\_\_\_ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	大灌木种植		
1.3	乔木种植		
1.4	片植地被		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 名称：种植土回填	m3	15.15			
2	050101010001	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地	m2	15.15			
		大灌木种植						
3	050102002001	从生旅人蕉	1. 种类：从生旅人蕉 2. 高度：350-400cm 3. 冠幅：自然冠	株	1			
4	050102002002	烟火树	1. 种类：烟火树 2. 高度：200-250cm 3. 冠幅：160-180cm	株	2			
5	050102002005	黄金榕球A	1. 种类：黄金榕球A 2. 高度：120cm 3. 冠幅：120cm	株	1			
6	050102002006	鹤望兰	1. 种类：鹤望兰 2. 高度：130-150cm 3. 冠幅：自然冠	株	1			
7	050102002007	爬山虎	1. 种类：爬山虎 2. 藤长：130-150cm	株	7			
8	050102002003	三角梅球	1. 种类：三角梅球 2. 高度：80cm 3. 冠幅：80cm	株	4			
9	05B001	灌木养护	1. 名称：单株灌木养护 2. 养护期：6个月	株	16			
		乔木种植						
10	050102001001	凤凰木A	1. 种类：凤凰木A 2. 高度：1000以上 3. 冠幅：400以上 4. 胸径：38-40	株	1			
11	050102001002	凤凰木B	1. 种类：凤凰木B 2. 高度：700以上 3. 冠幅：400以上 4. 胸径：20-22	株	1			
12	05B003	乔木养护	1. 名称：乔木养护 2. 养护期：6个月	株	2			
		片植地被						
13	050102008001	小鸟焦	1. 种类：小鸟焦	m2	6.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 高度：50-60cm 3. 冠幅：40-50cm 4. 种植密度：16m <sup>2</sup>					
14	050102008002	棕竹	1. 种类：棕竹 2. 高度：50-60cm 3. 冠幅：40-50cm 4. 种植密度：16m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.2			
15	050102008003	变叶木	1. 种类：变叶木 2. 高度：35-40cm 3. 冠幅：30-35cm 4. 种植密度：25m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.4			
16	050102008004	小叶龙船	1. 种类：小叶龙船 2. 高度：20-25cm 3. 冠幅：15-20cm 4. 种植密度：64m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.4			
17	050102008005	雪花木	1. 种类：雪花木 2. 高度：20-25cm 3. 冠幅：15-20cm 4. 种植密度：64m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8.2			
18	050102008006	肾蕨	1. 种类：肾蕨 2. 高度：20-25cm 3. 冠幅：15-20cm 4. 种植密度：64m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3			
19	050102012001	草坪 满铺	1. 名称：草坪 2. 播种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m <sup>2</sup>	4.6			
20	05B007	球根、块根、宿根类养护（人工灌溉） 单价*2	1. 名称：球根、块根、宿根类养护 2. 方式：人工灌溉 3. 养护期：6个月	m <sup>2</sup>	45.9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：乐东县黄流中学教学楼  
维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：乐东县黄流中学教学  
楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。







(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 室外给排水工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

室外给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 类型：普通土	m <sup>3</sup>	66.88			
		污水系统						
2	031001006001	HDPE双壁波纹管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE、DN160	m	6.64			
3	031001006002	HDPE双壁波纹管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE、DN110	m	5.72			
4	011702031001	玻璃钢化粪池	1. 名称：玻璃钢化粪池 2. 容积：有效容积2立方 3. 规格：L*D*H=1500*1460*1060	m <sup>2</sup>	1			
5	031004008001	成品污水井	1. 名称：成品污水井 2. 材质、规格：按设计要求	组	2			
		雨水系统						
6	031001006003	HDPE双壁波纹管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 系统：雨水系统 3. 材质、规格：HDPE、DN200	m	20.88			
7	031001006004	HDPE双壁波纹管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 系统：雨水系统 3. 材质、规格：HDPE、DN500	m	16.4			
8	031001006005	HDPE双壁波纹管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 系统：雨水系统 3. 材质、规格：HDPE、DN600	m	67.67			
9	031004008002	成品污水井	1. 名称：成品雨水井 2. 规格：DN700	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出  
 处或计算方法。









# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程  
标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。







(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: \_\_\_\_\_ 室外电气工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

室外电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日

## 编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修  
及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方		
1.2	照明器具		
1.3	管线工程		
1.4	接地防雷		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程      标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率浮动，费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计 日 工 表

标段：乐东县黄流中学教  
学楼维修及校警室改造工  
程

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：乐东县黄流中学教学楼维修及校警室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





