

(七) 开标一览表:

序号	供应商名称	总报价(元)	确认情况
1	海南人为峰建设工程有限公司	¥ 1,033,500.00	已确认
2	海南承恩建筑工程有限公司	¥ 1,027,000.00	已确认
3	海南联航建设工程有限公司	¥ 1,029,015.00	已确认
4	海南中福源建设工程有限公司	¥ 1,037,400.00	已确认

2、竞争性磋商小组依据采购文件规定的方法和标准对供应商响应文件技术和商务部分进行评审，综合比较评价，结果如下：

序号	供应商名称	投标总报价(元)	最终总报价(元)	优惠报价(元)	技术分	商务分	报价分	总分
1	海南联航建设工程有限公司	¥ 1,029,015.00	¥ 1,028,001.00	¥ 925,200.90	67.33	9	9.98	86.31
2	海南承恩建筑工程有限公司	¥ 1,027,000.00	¥ 1,025,960.00	¥ 923,364.00	64	9	10	83
3	海南人为峰建设工程有限公司	¥ 1,033,500.00	¥ 1,030,900.00	¥ 927,810.00	59.33	9	9.95	78.28
4	海南中福源建设工程有限公司	¥ 1,037,400.00	¥ 1,035,970.00	¥ 932,373.00	59	9	9.9	77.9

(二) 不合格供应商名单及原因

序号	供应商名称	备注
----	-------	----

四、中标结果

依据采购文件规定，采购人已事先授权竞争性磋商小组直接确定中标供应商，中标结果如下：

中标供应商候选排序表

项目名称:海口市美兰区2024年度农田建后管护试点项目

项目编号:HNSHB-20240404

开标时间:2024-06-03 09:30

标包名称:A包：灵山镇、演丰镇2024年度农田建后管护试点项目

序号	供应商名称	最终总报价(元)	总得分(100分)	排序

1	海南联航建设工程有限公司	1,028,001.00	86.31	1
2	海南承恩建筑工程有限公司	1,025,960.00	83.00	2
3	海南人为峰建设工程有限公司	1,030,900.00	78.28	3
4	海南中福源建设工程有限公司	1,035,970.00	77.90	4

(七) 开标一览表:

序号	供应商名称	总报价(元)	确认情况
1	海南弘安建设工程有限公司	¥ 1,746,797.80	已确认
2	海南生元建设工程有限公司	¥ 1,751,710.40	已确认
3	海南晟日工程建设有限公司	¥ 1,743,159.00	已确认
4	顺辰富鑫建设有限公司	¥ 1,755,617.60	已确认

2、竞争性磋商小组依据采购文件规定的方法和标准对供应商响应文件技术和商务部分进行评审，综合比较评价，结果如下：

序号	供应商名称	投标总报价(元)	最终总报价(元)	优惠报价(元)	技术分	商务分	报价分	总分
1	海南弘安建设工程有限公司	¥ 1,746,797.80	¥ 1,729,897.33	¥ 1,556,907.60	67.33	9	10	86.33
2	顺辰富鑫建设有限公司	¥ 1,755,617.60	¥ 1,746,069.36	¥ 1,571,462.42	61	9	9.91	79.91
3	海南晟日工程建设有限公司	¥ 1,743,159.00	¥ 1,732,928.97	¥ 1,559,636.07	62.33	7	9.98	79.31
4	海南生元建设工程有限公司	¥ 1,751,710.40	¥ 1,736,720.40	¥ 1,563,048.36	59.67	7	9.96	76.63

(二) 不合格供应商名单及原因

序号	供应商名称	备注
----	-------	----

四、中标结果

依据采购文件规定，采购人已事先授权竞争性磋商小组直接确定中标供应商，中标结果如下：

中标供应商候选排序表

项目名称:海口市美兰区2024年度农田建后管护试点项目

项目编号:HNSHB-20240404

开标时间:2024-06-03 09:30

标包名称:B包：三江镇2024年度农田建后管护试点项目

序号	供应商名称	最终总报价(元)	总得分(100分)	排序

1	海南弘安建设工程有限公司	1,729,897.33	86.33	1
2	顺辰富鑫建设有限公司	1,746,069.36	79.91	2
3	海南晟日工程建设有限公司	1,732,928.97	79.31	3
4	海南生元建设工程有限公司	1,736,720.40	76.63	4

(七) 开标一览表:

序号	供应商名称	总报价(元)	确认情况
1	海南琼安建筑工程有限公司	¥ 1,113,499.79	已确认
2	海南鸿特城建设发展有限公司	¥ 1,114,451.35	已确认
3	海南品坚建设工程有限公司	¥ 1,116,399.77	已确认

2、竞争性磋商小组依据采购文件规定的方法和标准对供应商响应文件技术和商务部分进行评审，综合比较评价，结果如下：

序号	供应商名称	投标总报价(元)	最终总报价(元)	优惠报价(元)	技术分	商务分	报价分	总分
1	海南品坚建设工程有限公司	¥ 1,116,399.77	¥ 1,107,480.00	¥ 996,732.00	66	9	10	85
2	海南鸿特城建设发展有限公司	¥ 1,114,451.35	¥ 1,109,754.45	¥ 998,779.00	62	9	9.98	80.98
3	海南琼安建筑工程有限公司	¥ 1,113,499.79	¥ 1,111,044.98	¥ 1,111,044.98	61.33	9	8.97	79.3

(二) 不合格供应商名单及原因

序号	供应商名称	备注
----	-------	----

四、中标结果

依据采购文件规定，采购人已事先授权竞争性磋商小组直接确定中标供应商，中标结果如下：

中标供应商候选排序表

项目名称:海口市美兰区2024年度农田建后管护试点项目

项目编号:HNSHB-20240404

开标时间:2024-06-03 09:30

标包名称:C包：大致坡镇2024年度农田建后管护试点项目

序号	供应商名称	最终总报价(元)	总得分(100分)	排序
1	海南品坚建设工程有限公司	1,107,480.00	85.00	1
2	海南鸿特城建设发展有限公司	1,109,754.45	80.98	2
	海南琼安建筑工程有限公司			

3	司	1,111,044.98	79.30	3
---	---	--------------	-------	---