
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持政府采购促进中小企业

发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政

府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策等相关政策； 

中小企业声明函（工程、 服务） 

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办

法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加保亭黎族苗族自治县

什玲镇人民政府（单位名称） 的什玲镇沉香加工示范地项目（项目名称） 采购

活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合

政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. 什玲镇沉香加工示范地项目（标的名称） ，属于建筑业（采购文件中明

确的所属行业）；承建（承接）企业为海南人为峰建设工程有限公司（企业名称），

从业人员   119  人，营业收入为 7402.470504  万元，资产总额为  

3401.915869  万元， 属于小型企业（中型企业、小型企业、 微型企业）； 

2. /（标的名称） ，属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）

企业为/（企业名称），从业人员  /   人，营业收入为  /   万元，资产总额为 

/   万元， 属于/（中型企业、小型企业、 微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

                         

 企业名称（盖章）：  海南人为峰建设工程有限公司    

 

                         日期：   2024 年 06 月 25 日   

（注：中型、小型、微型企业请在报价文件中附此函。从业人员、营业收入、资

产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。） 
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