
13、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 海南省自然资源和规

划厅（单位名称）的 海南省地质灾害监测预警与风险防控能力提升项目（F、G

包二次招标）（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的

中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含

联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. G 包：商用密码应用安全性评估（标的名称） ，属于（软件和信息技

术服务业）行业；承建（承接）企业为（江西智慧云测安全检测中心股份有限

公司），从业人员 50 人，营业收入为 3599.23 万元，资产总额为 4188.36

万元1，属于 小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江西智慧云测安全检测中心股份有限公司

日 期：2024年07月15日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
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