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（清-说明）

编制说明

一、工程概况：
1、项目名称：民族中学教学楼及室外附属改造
2、建设单位：陵水黎族自治县教育局
3、项目地点：海南陵水黎族自治县椰林镇民族中学
二、编制范围：
本次招标控制价编制为民族中学教学楼及室外附属改造。
三、编制依据：
1、海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省
安装工程综合定额(2017)》；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3、海南省住房和城乡建设厅关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知[琼建规〔2024〕3
号]一份；
4、缔博国际设计有限公司设计的《民族中学教学楼及室外附属改造》施工图纸；
5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建规[2022]3 号）一
份；
6、本次招标控制价主要材料参考海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办
的《海南省工程造价信息》；
7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件；
四、编制方法
本次预算采用的是清单计价法，即根据施工图等相关资料计算出各分项工程的工程量，以各分项
工程工料单价计算出单位工程的直接费、措施费、间接费、利润和税金，最终汇总。
五、计量说明
严格按照海南省相关定额的计算方法和计算规则，会合图纸尺寸进行计算，绝不允许随意加大或
缩小各部位尺寸。
六、其他相关说明
1、本工程量清单的工程量均是依据施工图纸及预算审核书，按照《建设工程工程量清单计价规范
（GB50500-2013）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综
合定额(2017)》进行计取；
2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况按施工图设
计、技术说明及相关的标准图纸；
3、投标人投标报价时综合单价应包括按招标文件约定及规范要求完成该项工程所有工序工作内容
的人工、材料、机械、管理、利润及风险等所有费用；
4、本说明未尽事项，以“计价规范”“计量规范”、招标文件以及有关的法律、法规、当地建设
行政管理部门颁发的文件为准；
5、如实际施工与施工设计图不符等事项，按县有关规定办理相关手续。



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：民族中学教学楼及室外附属改
造 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 科学楼改造维修

2 教学楼楼改造维修

3 室外附属改造

4 给排水工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附属

改造 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 地面工程

1.3 墙面工程

1.4 天棚工程

1.5 门窗工程

1.6 排水沟工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

拆除工程

1 011605001001 水泥砂浆地面拆
除

1.拆除的基层类型:混凝
土垫层
2.饰面材料种类:水泥砂
浆地面

m2 2653.78

2 011605002001 墙面块料拆除 1.饰面材料种类:瓷砖墙
面

m2 2800

3 011608002001 铲除涂料墙面
1.铲除部位名称:教室、
办公室、楼梯间
2.铲除墙面涂料面层

m2 5750

4 011604002001 墙面抹灰层拆除
1.拆除部位:门洞处
2.抹灰层种类:一般抹灰
层

m2 50

5 011610001001 木门窗拆除 1.厕位门、教室门 樘 105

6 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:拆除钢筋混
凝土盖板

m3 1.6

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:5km

m3 444.6

地面工程

8 011102003001 首层块料楼地面

1.20厚(首层50)LC5.0
轻集料混凝土垫层
2.20厚1:3 干硬性水泥
砂浆粘结层
3.10厚防滑地砖，水泥
浆擦缝
4.部位：教室、办公室

m2 311

9 011102003002
2~5层块料楼地
面

1.20厚(首层50)LC5.0
轻集料混凝土垫层
2.20厚1:3 干硬性水泥
砂浆粘结层
3.10厚防滑地砖，水泥
浆擦缝
4.部位：教室、办公室

m2 1177.8

10 011102003003 楼梯间块料楼地
面

1.素水泥浆一遍
2.最薄处20 厚1:3水泥
砂浆找坡层找平,掺5 %
防水粉
2.1.5厚聚氨酯防水涂料
3.25 厚1:3千硬性水泥

m2 304.1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

砂浆
4.10 厚防滑地砖，水泥
浆擦缝
5.部位：楼梯间

11 011102003004 走廊块料楼地面

1.素水泥浆一遍
2.最薄处20 厚1:3水泥
砂浆找坡层找平,掺5 %
防水粉
2.1.5厚聚氨酯防水涂料
3.25 厚1:3千硬性水泥
砂浆
4.10 厚防滑地砖，水泥
浆擦缝
5.部位：走廊

m2 860.88

墙面工程

12 011204003001 教室和办公室块
料墙面

1.刷专用界面剂一遍
2.15 厚1:3 水泥砂浆
3.刷素水泥浆一遍
4.5 厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶镶贴
5.10 厚面砖，白水泥浆
擦缝，规格业主自定
6.部位：教室、办公室

m2 1176.42

13 011204003002 楼梯间和走廊块
料墙面

1.刷专用界面剂一遍
2.疏散楼梯间、走廊墙
裙加设Ф1@20的钢丝网
带，用@200木针加铁钉
固定
3.15 厚1:3 水泥砂浆
4.刷素水泥浆一遍
5.5 厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶镶贴
6.10 厚面砖，白水泥浆
擦缝，规格业主自定
7.部位：楼梯间、走廊

m2 1623.58

14 011407001001 内墙面喷刷涂料

1.内墙涂料打磨,清扫千
净
2.刷专用界面剂一遍
3.满刮腻子一遍
4.刷底漆一遍
5.乳胶漆二遍料楼梯间
为白色乳胶漆涂

m2 2900

天棚工程

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

15 011407002001 天棚喷刷涂料

1.顶棚涂料打磨,清扫干
净
2.刷专用界面剂一遍
3.满刮腻子一遍
4.刷底漆一遍
5.刷白色无机涂料两遍

m2 2800

门窗工程

16 010802003001 钢质防火门 m2 194.07

排水沟工程

17 010401014001 砖地沟、明沟
1.砖品种、规格、强度
等级:灰砂砖
2.排水沟增高

m 100

18 琼05020100400
1

成品沟盖板 1.盖板材料种类、规格:
成品沟盖板

套 200

措施项目

19 琼01170101100
1

墙、柱面 活动
脚手架

1.墙柱面活动脚手架 m2 2900

20 琼01170101100
2

天棚 活动脚手
架

1.天棚活动脚手架 m2 2800

21
琼01170300200
1

单独装饰装修工
程垂直运输

1.机械垂直运输 多层建
筑物 建筑物檐高 20m以
内

项 1

22 011707007001 已完工程及设备
保护

1.楼地面成品保护 编织
布

m2 2800

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附属
改造   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室
外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附

属改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：科学楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附属

改造 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 地面工程

1.3 墙面工程

1.4 天棚工程

1.5 门窗工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

拆除工程

1 011605001001 水泥砂浆地面拆
除

1.拆除的基层类型:混凝
土垫层
2.饰面材料种类:陶瓷面
砖

m2 1600

2 011605002001 墙面块料拆除 1.饰面材料种类:瓷砖墙
面

m2 1250

3 011608002001 铲除涂料墙面
1.铲除部位名称:教室、
办公室、楼梯间
2.铲除墙面涂料面层

m2 4400

4 011610001001 木门窗拆除 1.厕位门、教室门 樘 32

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:5km

m3 217.75

地面工程

6 011102003001 块料楼地面

1.界面剂1道
2.20厚DS M20砂浆(1:2
5水泥砂浆)找平层
3.5厚DTA砂浆结合层
4.5~10厚地砖面层,DTG
砂浆擦缝
5.部位：教室、办公室

m2 797.48

7 011102003003
楼梯间块料楼地
面

1.界面剂1道
2.地漏四周及管根部用
DS M15 砂浆(1:3水泥砂
浆)抹小八字角最薄处30
厚C20细石混凝土找坡层
，向地上找1%坡，打随
抹平
3.2道1.5厚聚合物水泥
防水涂料
4.20厚DS M20砂浆(1:2
.5水泥砂浆)找平层
5.5 厚DTA砂浆结合层
6.5~10 厚地砖面层,DTG
砂浆擦缝
7.部位：楼梯间

m2 320.82

8 011102003004 走廊块料楼地面
1.界面剂1道
2.地漏四周及管根部用
DS M15 砂浆(1:3水泥

m2 481.7

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

砂浆)抹小八字角最薄处
30厚C20细石混凝土找坡
层，向地上找1%坡，打
随抹平
3.2道1.5厚聚合物水泥
防水涂料
4.20厚DS M20砂浆(1:2
.5水泥砂浆)找平层
5.5 厚DTA砂浆结合层
6.5~10 厚地砖面层,DTG
砂浆擦缝
7.部位：走廊

墙面工程

9 011204003001 教室和办公室块
料墙面

1.界面剂1道
2.10 厚DP M15 砂浆(1
:3水泥砂浆)打底找平
3.5 厚DTA砂浆或瓷砖胶
粘剂粘结层
4.5 ~10厚陶瓷墙砖,DTG
砂浆勾缝或白水泥擦缝

m2 591.36

10 011204003002 楼梯间和走廊块
料墙面

1.界面剂1道
2.疏散楼梯间、走廊墙
裙加设Ф1@20的钢丝网
带，用@200木针加铁钉
固定
3.10 厚DP M15 砂浆(1
:3水泥砂浆)打底找平
4.5 厚DTA砂浆或瓷砖胶
粘剂粘结层
5.5 ~10厚陶瓷墙砖,DTG
砂浆勾缝或白水泥擦缝

m2 658.64

11 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.涂饰环保内墙底漆基
层
2.涂刷内墙乳胶漆

m2 2700

天棚工程

12 011407002001 天棚喷刷涂料
1.打磨清理涂料面层
2.涂饰底层涂料
3.涂饰二遍面层涂料

m2 1700

门窗工程

13 011210005001 卫生间隔断 1.隔断材料品种、规 m2 130.48

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

格、颜色:酚醛树脂复合
板

措施项目

14 琼01170101100
1

里脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 1700

15 琼01170101100
2

里脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 1635.84

16
琼01170300200
1

单独装饰装修工
程垂直运输

1.机械垂直运输 多层建
筑物 建筑物檐高 20m以
内

项 1

17 011707007001 已完工程及设备
保护

1.楼地面成品保护 编织
布

m2 1600

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附属
改造   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室
外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外附

属改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼楼改造维修
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外附属

改造 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 041001001001 路面凿毛 1.材质:水泥混凝土路面
2.路面凿毛

m2 1647.6

2 040203006001 沥青混凝土

1.DC-2整化沥青透县1.0
L/m2
2.改性乳化沥青粘层油 
(PC-3) (0.6/m2）
3.聚酸玻纤格栅布
4.60厚中粒式沥青混凝
土(AC-20C）
5.改性乳化沥青粘层油 
(PC-3) (0.6/m2）
6.40厚细粒式沥青混凝
土(AC-13C）

m2 1647.6

3 040203006002 沥青混凝土 1.沥青品种:细粒式沥青
混凝土(AC-13C）

m2 10.5

4 040901008001 植筋 1.材料规格:直径14mm
2.植入深度:700mm

根 15

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外附属
改造   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价不含主设(3
千万元以内部分) 5.01

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价不含主设(3
千万元~1亿元以内
部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室
外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外附

属改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外附属改造
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外附属

改造 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010401011001 砖检查井
1.砖品种、规格、强度
等级:砖砌圆形污水检查
井

座 2

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排污管
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:粘接

m 40

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:暂定1m

m3 30

4 010103001001 回天然砂 1.密实度要求:≥90%
2.填方材料品种:天然砂

m3 3.68

5 010103001002 回填方
1.密实度要求:≥90%
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 25.52

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:5km

m3 4.48

7 011605001001 石材块料拆除 1.饰面材料种类:石材面
层

m2 5

8 011102001001 石材楼地面 1.面层材料品种、规格
、颜色:石材地面

m2 5

9 050101006001 清除破坏绿地 1.清除破坏绿地 m2 35

10 050102012001 绿地恢复 1.绿地恢复 m2 35

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外附属
改造   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外附
属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及
室外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室
外附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外附

属改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：民族中学教学楼及室外
附属改造 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —
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