

委托举办 2024 年海南省社会体育指导员交流 展示大会暨海南省社会体育工作交流会协议书

甲方：海南省旅游和文化广电体育厅（以下简称甲方）

乙方：海南省社会体育指导员协会（以下简称乙方）

经甲、乙双方协商，本着政府主导、社会举办的原则，就甲方委托乙方承办 2024 年海南省社会体育指导员交流展示大会暨海南省社会体育工作交流会（以下简称“项目”）的相关事宜达成如下协议。

第一条 项目内容

1.1 项目名称：2024 年海南省社会体育指导员交流展示大会暨海南省社会体育工作交流会

1.2 项目举办地点：保亭黎族苗族自治县

1.3 项目举办时间：2024 年 8 月下旬或 9 月上旬（以甲方最终确定为准）

1.4 项目规模：约 150 人

1.5 活动内容：本届交流展示大会分为开、闭幕式（含全民健身项目推广展示），健身技能&教学能力比赛，海南省社会体育工作交流会等三大部分。

第二条 项目费用

2.1 甲方委托乙方承办赛事经费¥293,665元（大写金额：人民币贰拾玖万叁仟陆佰陆拾伍圆整），费用包干使用。项目完成验收时乙方须提供项目验收证明材料，甲方逐一核对服务条款内容及数量的佐证材料，予以验收，未按服务条款内容及数量执行的部分，予以核减（具体费用明细详见附件）。

2.2 经费使用范围：场地租赁、场地搭建、设备器材租赁；活动用品；工作人员、裁判等人员差旅、交通、食宿、劳务；媒体宣传等。

2.3 经费支付方式：按照双方协议，签订协议生效后10个工作日内，甲方根据乙方提供的有效发票并确认无误后向乙方支付协议金额的50%首款，即：¥146,832.50元（大写金额：人民币壹拾肆万陆仟捌佰叁拾贰圆伍角）。协议约定内容履行完，乙方发起正式书面验收申请，并提供赛事活动总结、宣传体育彩票公益形象的证明材料、有效发票、赛事服务内容及数量的佐证材料等，乙方须接受甲方及甲方委托的第三方机构按照履约验收相关规定及本合同约定内容组织开展验收工作。经甲方验收合格后10个工作日内向乙方支付协议金额的50%余款，即：¥146,832.50元（大写金额：人民币壹拾肆万陆仟捌佰叁拾贰圆伍角）。因财政支付原因导致的甲方延迟付款，不视为甲方违约。

2.4 乙方指定银行账户信息如下：

账户名称：海南省社会体育指导员协会

银行账号：21105001040004162

开户行：农行海口省府大院支行

第三条 甲方的权利和义务

3.1 甲方拥有对项目方案的审定权；

3.2 甲方拥有对项目执行的监管和指导权，有权对乙方的工作提出整改意见；乙方应按甲方要求作出调整，否则甲方有权解除协议；

3.3 甲方拥有对拨付经费使用的监督和审查权；

3.4 甲方应派专人积极协调、指导、配合解决组织实施过程中遇到的问题；

3.5 甲方应确保拨付乙方的经费能够按时支付到位，因财政原因造成费用未能如期支付的，不视为甲方违约；

3.6 出现以下情形之一的，甲方有权单方终止本协议并要求乙方退还已收取的费用：

(1) 乙方服务能力丧失，致使活动无法正常进行的；

(2) 在履行协议过程中，发现乙方不符合承办方应具备的相应条件，造成协议无法履行的；

(3) 乙方拒绝按照甲方要求整改或经整改仍不符合要求的；

(4) 乙方实质性违反本协议义务的。

3.7 如乙方未能按约定及甲方要求执行，甲方有权扣除相应费用，甲方有权直接在协议费用中扣除乙方应付的违约金及赔偿金。

3.8 如有乙方商誉下降、经营异常、丧失履约能力、破产或有其他甲方认为乙方履行不能的情形的，甲方有权随时解除合同。

第四条 乙方的权利和义务

4.1 乙方拥有项目运营、宣传、推广、开发、招商冠名等权益，不因甲方的拨付经费发生变化；项目冠名应经甲方同意确认，如乙方未经甲方确认而擅自进行项目冠名，甲方有权解除协议并要求乙方退还已收取的费用；

4.2 按照《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》，赛事未进行商业冠名的，应当冠名“中国体育彩票杯”；赛事现场显著位置设置展示“中国体育彩票资助”“中国体育彩票 logo”宣传内容及媒体客观报道资金来源、宣传体育彩票公益形象；

4.3 乙方保证在甲方要求的时限内提交项目具体执行方案和经费预算报甲方审定。乙方应严格按照甲方审定的方案组织实施，无特殊情况不得随意改变实施方案，如减少人员规模、降低项目质量、缩短举办时间等。如遇特殊情况确需调整方案，应与甲方书面沟通、协商一致后方可调整。方案调整的，甲方有权调整拨付费用；

4.4 乙方承诺按财政资金相关规定使用甲方拨付的项目经费；严格按照本协议约定的使用范围支付赛事活动相关费用，否则甲方有权要求乙方双倍返还全部费用并追究乙方相应责任；

4.5 乙方必须制定科学详细的安全保障工作方案，乙方应当充分做好活动的风险评估，并做相关事项的备选、应急方案及救

援、医疗、人身财产等安全保障措施，确保相关人员食宿、交通、医疗、人身财产等事项的及时、安全，确保应急救援设施与能力，确保赛事活动全部事项顺利进行；承担项目执行过程中安全保险等相应责任，协议履行过程中造成的人身财产损失，由乙方负责，造成甲方损失的，乙方应予赔偿；

4.6 乙方承担赛事赛风赛纪管理的主体责任，赛事活动执行过程中出现赛风赛纪等问题或违反赛事规定的行为，均由乙方负责并承担相应责任；

4.7 乙方要注重做好项目宣传工作；使用体育彩票公益金的项目应按照国家体育总局和甲方有关要求和标准，宣传体育彩票公益形象；

4.8 乙方承诺签署本协议将不构成其与任何一方之间的利益冲突，否则由乙方承担全部法律责任；未经甲方书面同意，乙方不得将本协议之权利、义务转让给第三方；

4.9 乙方在协议执行过程中，需根据甲方提出的意见和要求，对服务工作及时做出调整、修改，否则甲方有权解除合同；乙方确保其工作人员等足以胜任本合同项下义务，对于不称职、损害甲方利益及不服从甲方管理及调度的人员，甲方有权要求乙方立即更换或解除合同；

4.10 乙方应主动接受甲方对资金使用情况的监督；必要时应积极配合审计和纪检部门对资金使用情况的审计、审查；如有违规使用本项目资金情况，应由乙方承担相关责任；

4.11 因乙方原因造成的人身财产损失，乙方负责足额赔偿，因乙方选择的辅助服务方造成的人身财产损失，乙方承担连带责任；项目执行过程中乙方与他人产生的纠纷（包括但不限于经济纠纷、知识产权纠纷、与其工作人员的劳动劳务纠纷等），由乙方自行负责解决，造成甲方损失的，向甲方支付协议总额 20% 的违约金并赔偿甲方损失；

4.12 乙方保证具备履行本协议相关服务的资质及能力，否则应将所收取的相关费用全部退还甲方，向甲方支付协议总额 20% 的违约金并赔偿甲方损失，同时甲方有权解除协议；

4.13 乙方提交的活动总结内容应包括已制作、发布的宣传内容、发布时间、发布总数量，活动时间、地点、内容以及相关照片、视频、数据及其他证明材料等，作为已经提供服务的依据，否则甲方有权扣减部分或全部费用、延长服务期限；

4.14 乙方保证提供的服务、相关成果、组织的宣传发布等活动内容，不含任何违法、有损民族关系或侵犯任何第三方合法权益的内容，否则应负责解决，乙方承担由此造成的一切后果，向甲方支付合同总额 20% 的违约金并赔偿甲方损失，同时甲方有权解除合同，乙方承担全部法律责任；

4.15 乙方负责制作相关成果的，应按甲方要求提交甲方审核确认，乙方成果不符合甲方要求的，应在甲方规定期限内整改，否则甲方有权解除合同；甲方向乙方提供的资料（包括但不限于文字资料、图片、音像作品等），除用于本合同之目的，乙方不得以任何方式进行使用，否则应向甲方返还其所得收益，向甲方

支付合同总额 20%的违约金并赔偿甲方损失；乙方为履行本合同项下义务而完成的工作成果，如涉及知识产权归属，为甲方所有；

4.16 合同履行过程中，乙方不得擅自向有关人员或单位收取任何费用，或以其他形式从服务工作中谋利，否则乙方应向甲方返还其所得收益，向甲方支付协议总额 20%的违约金并赔偿甲方损失，同时甲方有权解除合同；

4.17 未经甲方同意，乙方不得擅自分包合同项目；乙方不得将合同项目转包给第三方。如乙方未经甲方书面同意擅自分包合同内容或将合同项目转包给第三方，甲方有权解除合同，并将其列入采购黑名单；

4.18 乙方在协议履行过程中，应严格遵守相关政策、法律法规、规章或规范性文件等规定，出现任何违反规定的行为的，一切责任及后果由乙方承担，乙方向甲方支付协议总额 20%的违约金并赔偿甲方损失，同时甲方有权随时解除协议；

4.19 如乙方未经甲方书面同意转让其应履行的协议项下的义务，或乙方违反保密义务、损害甲方形象利益、存在不诚信行为、出现重大或多次投诉（情节由甲方认定）、出现负面舆论等，或乙方未按约定履行其他协议义务经甲方催告仍未整改的，甲方有权解除本协议。

第五条 违约责任

5.1 甲乙双方同意，未经对方书面允许，任何一方均不对外透露本协议和其他往来文件的内容，但为履行本协议或主张协议权利所需要的正当披露除外；

5.2 甲乙双方应本着诚信的原则共同遵守本协议，认真履行各自应尽的义务。任何一方如果全部或部分不能履行义务时，违约方应向守约方赔偿由此造成的实际损失；

5.3 乙方未能按本协议约定及甲方要求如期执行，或乙方存在欺诈、损害甲方利益或违法行为的，甲方有权终止本协议；本协议因乙方违约等原因解除或终止的，乙方应将已经收取的全部费用退还给甲方，向甲方支付协议总额 20% 的违约金并赔偿甲方损失；

5.4 甲方无故未能按本协议约定如期向乙方支付约定款项，经乙方书面催告在合理期限内仍不支付的，乙方有权终止本协议；

5.5 因政策变化、政府指令等不可抗力导致本协议内容变更或解除的，不视为甲方违约；

5.6 如乙方未能在甲方规定期限内返还相关经费或履行本协议约定的其他义务的，每逾期一日，按协议总额的万分之五向甲方支付违约金；

5.7 本协议中其他未尽的违约事项，按照国家相关法律法规和有关规定执行。

第六条 争议解决

6.1 本协议的一切争议事宜，由双方协商解决，协商不成的，则交由甲方所在地人民法院裁决，因此产生的诉讼费、律师费等由责任方承担。

第七条 附则

- 7.1 本协议经双方盖章及双方授权代表签字后生效;
- 7.2 本协议附件与本协议具有同等法律效力;
- 7.3 本协议未尽事宜, 双方可签订补充协议, 补充协议与本协议具有同等法律效力;
- 7.4 本协议一式陆份, 甲方执叁份、乙方执叁份。

甲方: 海南省旅游和文化广电体育厅 (公章)

法定代表人或授权人 (签字): 

乙方: 海南省社会体育指导员协会 (公章):

法定代表人或授权人 (签字): 

采购代理机构: 公诚管理咨询有限公司 (公章)

法定代表人或授权人 (签字): 

签约时间: 2024年 8 月 19 日

附件


 合同经费测算明细表

序号	费用描述	费用详情	单位	数量	天数	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	场地租赁	活动场地	项	2	2	4500	18000	比赛场地、开幕式场地租赁
		赛事工作 场地	项	1	2	2000	4000	赛事工作场地租赁
2	场地搭建	LED 屏幕	m ²	70	2	100	14000	P4 户外屏, 主屏 12m*5m*1 块, 侧屏 2m*5m*2 块, 含控台、操作人员等
		舞台	m ²	128	2	50	12800	16m 宽*8m 深*0.8m 高
		地毯	m ²	200	2	10	4000	一次性展览地毯, 红色
		音响系统	项	1	2	6000	12000	线阵列音响, 含功放、反听音箱、控台、4 个无线麦克风、1 个无线麦架、1 个立麦架、4 个随身麦、音响师等, 满足舞台表演、仪式流程需要
		灯光系统	项	1	2	7000	14000	含龙门架、帕灯、电脑灯、控台、灯光师等, 满足舞台表演、仪式流程需要
		铁马	块	100	2	25	5000	场地四周隔离
		成绩栏	m ²	12	2	40	960	
		横幅制作	条	5		300	1500	
		注水旗制作	项	1		3000	3000	杆高 5m, 画面 1m*3m、制作
		桌椅	套	20	1	120	2400	1.5 米 IBM 桌租赁
		椅子	把	100	1	20	2000	折叠椅租赁
	更衣室	顶	1	2	1000	2000	4m*4m 帐篷, 四周带围布	
3	食宿费	住宿费	人	130	2	200	52000	参赛队员, 按 130 人、65 间房/天、住 2 天测算, 含双早
			人	10	3	200	6000	工作人员, 按 10 人、5 间房/天、住 3 天测算, 含双早

			人	20	2	200	8000	裁判, 按 20 人、10 间房/天、住 2 天测算, 含双早
			人	20	2	200	8000	交流会代表, 按 20 人、10 间房/天、住 2 天测算, 含双早
		餐饮费	人	180	2	100	36000	参赛人数 130 人、交流会代表 20 人、裁判 20 人、工作人员 10 人, 自助午晚餐
4	劳务费	工作人员	人	10	3	300	9000	工作人员 10 人, 按照 3 天测算
		裁判长	人	1	2	1200	2400	裁判长 1 人, 按照 1 天测算
		裁判员	人	19	2	800	30400	裁判 19 人, 按照 1 天测算
		安保及医务人员	人	4	2	350	2800	安保人员 2 人, 医务人员 2 人, 按照 2 天测算
		主持人	人	1	2	2500	5000	主持人 1 人, 按照 2 天测算
		礼仪	人	6	2	200	2400	开幕式 6 人, 闭幕式 6 人, 按照 2 天测算
5	交通费	交通补贴	人	30	2	150	9000	裁判员 20 人、工作人员 10 人
6	活动用品	服装	件	30	2	200	12000	裁判员长 1 人、裁判员 19 人、工作人员 10 人, 合计 30 人, 按照每人 2 件测算
			件	6	1	200	1200	开幕式、闭幕式各 6 人, 礼仪服装按照 6 件测算
		奖杯	个	17	1	100	1700	预估不少于 17 个, 根据实际情况最终确定数量
		奖状	张	130	1	3	390	A4 彩打
		台卡	项	1		215	215	
		工作证	个	175	1	10	1750	参赛队伍 130 个、裁判员 20 个、工作人员 10 个、媒体 5 个、嘉宾 10 个
		秩序册	本	150	1	15	2250	A5
		饮用水	扎	50	1	30	1500	
7	媒体宣传	图片直播及视频拍摄剪辑	机位	2	2	1500	6000	2 个机位, 按照 2 天测算
合计							293665	

